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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’Amministrazione  Comunale  di  Rosignano  Marittimo  dispone  di  una  notevole  consistenza

patrimoniale di aree verdi, aventi destinazione socio-ricreativa, poste all’interno dei propri centri

abitati, distribuite sia nel capoluogo che nelle relative frazioni. Nell’ottica di una riqualificazione

generale delle attrezzature ludiche distribuite sul territorio è stata individuata  quale priorità, da

parte  dell’Amministrazione  comunale,  la  riqualificazione  dell’area  giochi  presente  in  Piazza  del

Mercato a Rosignano Solvay, in quanto area altamente frequentata e luogo di socialità, dove sono

attualmente ubicate alcune attrezzature ludiche ormai obsolete.

Dette attrezzature, considerato l’attuale stato manutentivo, necessiterebbero di cospicui interventi

per il ripristino della normali condizioni di  utilizzo in sicurezza, tale per cui l’eventuale spesa non

risulterebbe economicamente sostenibile e conveniente anche in relazione all’età dei giochi stessi,

posti in opera oltre vent’anni fa.

Il  presente  progetto  punta  dunque  a  riqualificare  l’area  tramite  sostituzione  delle  attuali

attrezzature con nuovi giochi,  realizzati  con materiali  durevoli  quali  acciaio ed alluminio  per le

strutture e polietilene ed Hpl per sagome e pannellature, rispondenti al DM 05/02/2015 in materia

di criteri ambientali minimi per l’acquisto di prodotti per l’arredo urbano, con evidente risparmio di

risorse economiche ed umane soprattutto in ottica della manutenzione futura.
  

Fig. 1 ubicazione area 



2. SCOPO DEL PROGETTO 

Lo scopo del presente progetto è quello di realizzare un’area gioco rinnovata sia sotto il profilo

ludico che estetico, con attrezzature che vadano a soddisfare le esigenze di bambini di diverse

fasce di età, con un occhio di riguardo all’accessibilità nel rispetto delle varie disabilità.

3. DESCRIZIONE DEI LAVORI 

L’esecuzione degli interventi finalizzati alla posa in opera delle attrezzature in progetto può essere

così descritta:

- Smantellamento delle strutture gioco e delle pavimentazioni attualmente presenti con trasporto

del materiale presso discarica autorizzata;

- Ripristino delle superfici di posa per la realizzazione delle nuove pavimentazioni anti-trauma;

- Installazione delle attrezzature ludiche, previo ancoraggio al suolo delle stesse;

- Posa in opera di idonea pavimentazione anti-trauma in gomma colata, realizzata in relazione alle

altezze di caduta ed alle aree di sicurezza previste per i giochi installati.

4. DISPONIBILITA’ DELLE AREE

Le  aree  oggetto  del  presente  progetto  sono  di  piena  disponibilità  dell’Amministrazione

Comunale essendo di proprietà. Le aree sono censite al  Catasto Urbano al foglio n°  79 livello

strade.

Fig. 2. estratto catastale - Foglio n° 79



5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La progettazione e l’esecuzione degli interventi è eseguita ai sensi delle seguenti normative:

 D.Lgs 81/2008 Testo unico in materia di sicurezza;

 L.R.T. 38/2007 in materia di contratti pubblici e sicurezza;

 D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

 DPR 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Dlgs 163 /2006 (per le

parti ancora in vigore ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);

 DM 05/02/2015 CAM per l’acquisto di articoli di arredo urbano

 Regolamento urbanistico vigente;

6. INDAGINI  STORICHE,  BELLICHE  ARCHEOLOGICHE,  AMBIENTALI,
GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E PAESAGGISTICHE

All’interno del Regolamento Urbanistico, le aree sono classificate dal punto di vista del Territorio

Urbano come “V -  Verde Pubblico art. 93 N.T.A. del P.O.”.

Fig. 3. estratto tavole T.U.R. Rosignano Solvay

Tutti gli interventi previsti nel presente progetto ricadono nelle aree del centro abitato.



Fig. 4. estratto carta generale dei vincoli P.O.C. 

Tutti gli interventi ricadono al di fuori dell’area di rispetto delle ferrovie

Fig. 5. estratto Tav. BCP Vincoli in attuazione dei Beni Culturali e del Paesaggio



Tutti  gli  interventi  ricadono al  di  fuori  dell’area  di  rispettodei  vincoli  del  Beni  culturali  e  del

paesaggio

I lavori in progetto non coinvolgeranno aree dove insiste il Vincolo Idrogeologico.

I  manufatti  dell’opera  non raggiungeranno una profondità  di  scavo rilevante  e  perciò  non sarà

necessario effettuare verifiche preventive inerenti la Bonifica Bellica.  

7. SICUREZZA 

Data  la  tipologia  dell’intervento,  che  si  presume sia  effettuato  da  un’unica  impresa,  non si

procede alla redazione del PSC in questa fase. Qualora l’impresa, in fase di offerta, richieda di

subappaltare una parte dei lavori, o anche nel caso in cui l’entità del cantiere risulti superiore a 200

uomini-giorno, si provvederà a nominare un Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che

redigerà anche il PSC. 

8. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Per il progetto in esame, trattandosi di importo inferiore ad € 150.000,00 si procederà mediante

affidamento diretto ai sensi dell’art. 76 c. 1 lett. a) del Dl 76/2020, convertito in legge 120/2020 e

smi (come modificato con DL 77/21 convertito in legge n. 108/21), previa valutazione di preventivi

di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi nel rispetto del

principio di rotazione degli inviti.

La procedura di affidamento diretto sarà effettuata avvalendosi della piattaforma START, sistema

telematico di acquisti regionale, nel rispetto dell’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i.

9. DISPONIBILITA’ FINANZIARIA E QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Dal computo metrico del presente progetto si evince che per la realizzazione delle  opere in

progetto è necessario un importo netto di € 141.750,05 per opere da realizzare, di cui € 1.610,61 per

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%.



9.1.  QUADRO ECONOMICO

IMPORTI LAVORAZIONI:

Importo lavori €  141.750,05

Oneri per la Sicurezza                                                                                  €                1.  610,61  

importo totale €  143.360,66

SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE:

IVA 10% €    14.336,07

Oneri di discarica ed Imprevisti €    19.436,06

Spese tecniche: incentivo art. 113 c. 2-3 Dlgs. 50/2016 80% €    2.293,77

Spese tecniche: incentivo art. 113 c. 2-3 Dlgs. 50/2016 20%                       €                   573,44  

Importo somme totali a disposizione                                                         €              36  .  369,34  

COSTO TOTALE DELL’OPERA €  180.000,00

10. ALLEGATI DI PROGETTO

Gli  allegati  di  questo  progetto  definitivo,  oltre  alla  presente  Relazione  Tecnica  contenente  le

indicazioni sulla sicurezza ed il Quadro Economico, sono:

- Computo metrico

- Specifiche tecniche;

- Stima dei costi della sicurezza;

- Schema Lettera Contratto.

Il Progettista 
                                                                                                                         

                                                                                                   Dott. AgrMaurizio Marchetti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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Spett.le

 

Oggetto: Proposta contrattuale per lavori di realizzazione di nuova area giochi in Piazza del Mercato
a Rosignano Solvay.
CIG: ______________ – CUP: ____________________

Questa Amministrazione Comunale ha predisposto il progetto per l’affidamento dei lavori di realizzazione
di  una nuova area giochi localizzata in Piazza del Mercato a Rosignano Solvay, ai sensi dell’art. 23 del
d.lgs. n. 50/2016, per l’importo pari a € 141.750,05 (di cui € 1.610,61 per oneri sicurezza) oltre IVA al 10%
per € 14.336,07, per un totale di € 157.696,73.

A seguito di richiesta di preventivi per l’affidamento del contratto sopra citato, trattandosi di un lavoro di
importo inferiore a € 150.000,00 ed ai sensi dell’ Art. 1, c. 2, lett. a), del D.L.76 del 16/07/2020 convertito
in  legge  n.  120/2020,  quello  presentato  da  Codesta  Spettabile  impresa,  _________ con  sede  in
________________,  è  risultato  il  più  conveniente,  quantificando  l’importo  dei  lavori  in  €
________________ (di cui € 1376,71 per oneri sicurezza) oltre IVA al 10% per € ____________ per un
totale di € ______________ per cui l’impresa è stata individuata come soggetto affidatario.

PREMESSO 

CHE sono stati  assegnati  al  seguente appalto  il  codice CIG:  __________________ ed il  codice CUP:
_________________, che devono essere riportati in tutti i bonifici relativi a ciascuna transazione posta in
essere dall’appaltatore, nonché da eventuali subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell’art. 3, comma 5,
della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

CHE è stata accettata in sostituzione della prestazione in numerario della cauzione definitiva dovuta a
garanzia  degli  obblighi  da  assumere  con  il  contratto  in  argomento,  la  polizza  fideiussoria  n
--------------------rilasciata da __________________valida fino al _________________ e comunque fino ad
espressa autorizzazione di svincolo da parte del Comune;

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta che l’appaltatore è in
regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

CHE visto l’importo del presente atto non è stato necessario provvedere agli adempimenti previsti dal
D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’art. 83, comma 2, lettera
e), del citato decreto;

CHE i dipendenti della stazione appaltante e/o i professionisti incaricati cui è affidato un ruolo/incarico
nell’esecuzione del contratto non si trovano in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del
d.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  e,  per  quanto  riguarda  i  dipendenti,  ai  sensi  dell’art.  53  del  d.lgs.  n.
165/2001 e ss.mm.ii;

SI PROPONE IL SEGUENTE CONTRATTO:
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CAPO 1
GENERALITA’

Art. 1
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

Le opere che formano oggetto del contratto possono riassumersi come appresso, salvo quanto previsto
negli elaborati tecnici progettuali, nonché delle più precise indicazioni che potranno essere impartite dal
Direttore dei lavori:
Realizzazione di nuova area giochi ubicata in Piazza del Mercato a Rosignano Solvay:

 Smantellamento delle strutture gioco e delle pavimentazioni attualmente presenti con trasporto
del materiale presso discarica autorizzata;

 Ripristino delle superfici di posa per la realizzazione delle nuove pavimentazioni anti-trauma;
 Installazione delle attrezzature ludiche, previo ancoraggio al suolo delle stesse;
 Posa in opera di idonea pavimentazione anti-trauma in gomma colata, realizzata in relazione alle

altezze di caduta ed alle aree di sicurezza previste per i giochi installati.

L'importo complessivo dei lavori compensati a corpo compresi nell'appalto, ammonta a €. 143.360,66,
comprensivi  degli  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  sconto pari  ad  €. 1.610,61,  per  cui  l’importo
complessivo dei lavori soggetti sconto ammonta a €. 141.750,05.

Art. 3
CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dei lavori, preso atto dell’offerta dell’aggiudicatario in sede di richiesta di preventivi,
ammonta  ad  €  _________________ (di  cui  €  1.610,61 per  oneri  sicurezza)  oltre  IVA  per  €
_____________ per un totale di € ______________.

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato “a corpo”, per cui l’importo contrattuale è costituito dall’importo di progetto decurtato
dello sconto offerto in sede di gara.

Art. 4
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti elaborati:
- gli elaborati progettuali e le relazioni tecniche;
- computo metrico estimativo che costituisce il prezzo contrattuale “a corpo” al netto dello sconto offerto;
- le polizze di garanzia;
- il P.S.C., qualora sia redatto.

Art. 5
SPECIFICHE TECNICHE

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza
delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e  modalità  desunti  e  risultanti  dalle  specifiche  tecniche
espresse nella relazione generale, integrante il progetto e costituente allegato al presente contratto, che
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 6 
PREZZI

  Tutti gli oneri e obblighi dell’impresa s’intendono compresi nelle voci di prezzo di cui al computo metrico



e compensati a corpo al netto dello sconto offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.

Art. 7
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari
relativi  al  presente  contratto  di  appalto  debbono  essere  registrati  su  apposito/i  conto/i  corrente/i
dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri
strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni.  In  tali  documenti
debbono  essere  riportati  il  codice  CIG  _________________ ed  il  codice  CUP  _________________
assegnati al presente intervento. 

Le parti, con la stipula del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare, l'appaltatore, l’eventuale subappaltatore e
l’eventuale subcontraente dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del/dei conto/i
corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del
Capitolato generale d'appalto, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni
dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i
oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative alla commessa pubblica..

Il/i  conto/i  corrente/i  dedicato/i  dovrà  essere  utilizzato  anche per  i  pagamenti  destinati  ai  dipendenti,
consulenti  e fornitori  di  beni e servizi  rientranti  nelle spese generali  nonché quelli  destinati  all’acquisto di
immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del presente
contratto di appalto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e
quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
Le  spese  giornaliere,  di  importo  uguale  o  inferiore  a  €  1.500,00,  relative  all’appalto  aggiudicato,  al
subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario
o postale, fermi restando il  divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della
spesa.
Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l’effettuazione
di anche una sola transazione senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento
idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita
clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010 e s.m.i., ed a trasmettere alla stazione appaltante, ai fini della verifica del rispetto del suddetto
obbligo, copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché a comunicare
immediatamente  allo  Comune  di  Rosignano  Marittimo  ed  alla  Prefettura  di  Livorno  la  notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

Art. 8 
GARANZIE

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse è stata costituita, ai sensi e per gli effetti dell’art.
103  del  Codice,  la  garanzia  definitiva  di  cui  alla  polizza  fideiussoria  n.  ______
____________________________________________________, dell'importo di € ________  valida  fino
al  __/__/___  e  comunque  fino  ad  espressa  autorizzazione  di  svincolo  da  parte  del  Comune; cifra
corrispondente  al   50  % dell'importo  dovuto,  in  quanto  la  suddetta  Impresa  ________________  ha
presentato la certificazione ISO 9001 ai sensi dell'art. 93, comma 7,  del D. L.gs. 50 del 18/04/2016;

Art. 9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E AFFIDAMENTO A COTTIMO

L’affidamento  in  subappalto  o cottimo,  di  parte  delle  prestazioni  deve essere sempre autorizzato  dal
Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m. e



105 del Codice e smi, Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell’art.  105,
comma 2, del Codice e smi sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto.

L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice ai propri
consorziati non costituisce subappalto. I consorziati non debbono comunque trovarsi in alcuna causa di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Possono essere affidate in cottimo singole lavorazioni relative alla categoria subappaltabile ad impresa
subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo
totale  dei  lavori  affidati  e  non  all’importo  del  contratto,  che  può  risultare  inferiore  per  effetto
dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte
dell’esecutore.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell’aggiudicataria, che rimarrà l’unica referente nei confronti
del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.  
L’aggiudicataria  è,  altresì,  solidalmente responsabile  con il  subappaltatore  degli  adempimenti,  da  parte  di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell’integrale osservanza, sempre
da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto,
del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità,
apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi. 

L’autorizzazione al subappalto, previa acquisizione con esito positivo da parte del comune del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l’autorizzazione stessa, è
rilasciata entro i termini stabiliti dall’art. 105, c. 18 del Codice, in relazione all’importo del subappalto o
cottimo, dalla relativa richiesta che deve essere corredata della seguente documentazione, da produrre
almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni:

- copia  autentica  del  contratto  di  subappalto,  sospensivamente  condizionato  all’ottenimento
dell’autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel
quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni
oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca il rispetto delle condizioni previste
dall’art. 105 del codice e smi. Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che
obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e
dettagliatamente riportati nell’art. 9 del presente capitolato; le parti devono impegnarsi ad informare la
stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 inerente l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria
e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d’ufficio;

- dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 del subappaltatore attestante l’assenza, a suo carico, dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- documenti attestanti il possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 16 della L.R.T. n. 38/07
- dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e

tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;
- dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 relativa all’organico medio annuo, nonché al contratto

collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 D.L.vo 81/2008).
- dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  forme  di  collegamento  e  controllo  tra  l’impresa

subappaltante  e l’impresa subappaltatrice  (art.  2359 del  C.C.).  In caso di  affidatario  costituito  da
raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da
tutti i componenti.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di



esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 a carico del subappaltatore, l’affidatario deve provvedere alla
sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

Prima  dell’inizio  dei  lavori  i  subappaltatori  debbono  trasmettere,  tramite  l’impresa  aggiudicataria,  la
documentazione  di  avvenuta  denuncia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  Edile,  assicurativi  e
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Nei  cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere  devono essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese
subappaltatrici.

Nel caso l’appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell’art. 105, comma 2,
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l’appaltatore stesso è tenuto, ai sensi del medesimo articolo e dell’art.90 c.9
lettera a del D. L.vo 81/2008, a darne comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-
contraente,  dell’importo  del  sub-contratto  e  dell’oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura  affidati.  Alla
comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione della
Camera di Commercio dell’impresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest’ultima
relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa e all’organico medio annuo distinto per
qualifica,  nonché copia  del  sub-contratto  nel  quale  deve essere inserita  apposita  clausola  che impegna i
contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
ed al precedente articolo 9 e apposito impegno a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente la notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria. L’inizio dei lavori da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità
della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante, nonché alla presentazione del P.O.S. di
cui all’art.96 c.1 lett. g del D.Lgs. 81/2008 e all’acquisizione del D.U.R.C. relativo all’impresa sub-affidataria.

È altresì  fatto obbligo al  subappaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al
l’art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:
il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della
ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- il  ripetersi  su più di  un pagamento in acconto di  ritardi  nella corresponsione delle  retribuzioni  al

personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all’art.
30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2006;

- l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Si  dà  atto  che  in  sede  di  offerta  l'Appaltatore  ha  dichiarato  che  intende  subappaltare  le  seguenti
prestazioni:
1. _____________

CAPO 2
ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

Art. 10
AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI  

Entro 45 giorni dalla data di stipulazione, fatta salva l’esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32, comma 8,
del Codice, sarà proceduto all’avvio dell’esecuzione del contratto, mediante consegna dei lavori, ai sensi
dell’art. 5 del D.M. 49/2018. 

Qualora la consegna non avvenga nei termini stabiliti, per colpa della Stazione appaltante, l’Appaltatore ha
facoltà di richiedere il recesso dal contratto. 

Nel giorno e nell’ora fissati dal Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere
la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. 

Eventuali contestazioni relative alla consegna dei lavori devono, a pena di decadenza, essere formulate
per iscritto dall’appaltatore nel verbale di consegna e confermate nel registro di contabilità all’atto della
prima firma successiva alla consegna.



All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.
Non appena intervenuta  la  consegna dei  lavori,  è  obbligo  dell’impresa appaltatrice  procedere,  nel

termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto
esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere
ci si dovrà attenere alle norme di cui al Testo Unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro d.Lgs 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai
requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

Trascorso il termine di 15 giorni dalla data del verbale di consegna (o del primo verbale di consegna
parziale) senza che l’appaltatore abbia iniziato i lavori, sarà applicata all’Impresa una penale di € 50,00
(euro cinquanta/00) per ogni giorno di  ritardo,  penale che sarà annotata dal  Direttore dei Lavori  nel
Registro di Contabilità e sarà computata a debito dell’Impresa nel primo stato di avanzamento.

Qualora il  ritardo si protragga per oltre 30 giorni  dalla data del verbale di  consegna (o del primo
verbale di consegna parziale), il  Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed
all’incameramento della cauzione definitiva.

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque
entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali
(inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero
giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione
di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo
inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione
appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare. 

Art. 11
MODIFICHE AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si
riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno
rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del
contratto. Dette modifiche non potranno superare il 20% dell'importo contrattuale.
In tutti i casi di modifiche contrattuali in corso di esecuzione, non sostanziali né tali da alterare la natura
generale del contratto, trova applicazione l’art. 106 del Codice e l’art. 8 del D.M. n. 49/2018.
Gli  importi  di  progetto  delle  diverse  categorie  di  lavori,  riportate  nel  Capitolato  speciale  d’appalto,
potranno variare in più o in meno per effetto di  variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via
assoluta  quanto  nelle  reciproche  proporzioni,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  106  del  D.Lgs.
50/2016.
Nel rispetto dell’art. 106 del Codice, in caso di modifiche contrattuali comportanti la necessità di nuovi
prezzi,  questi  saranno quantificati  in  apposito  verbale,  nel  rispetto  dell’art.  8,  comma 5, del  D.M. n.
49/2018. In caso di mancato accordo sui nuovi prezzi, la stazione appaltante ordinerà l'esecuzione delle
nuove lavorazioni  o  la  somministrazione dei  nuovi  materiali  sulla  base di  tali  nuovi  prezzi  ed essi  si
intenderanno definitivamente accettati ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili. Tutti i nuovi
prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice qualora le modifiche disposte durante l’esecuzione del contratto nel
rispetto delle condizioni previste nei precedenti commi del medesimo art. 106, comportino una variazione delle
prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore non può far valere il diritto
alla risoluzione del contratto, ma è tenuto ad eseguire le variate prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione di nuovi
prezzi  concordati,  e  non ha diritto  ad alcuna indennità  ad  eccezione del  corrispettivo  relativo  alle  nuove
prestazioni. Per la determinazione del quinto, trova applicazione l'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. Nel calcolo
non sono tenuti in conto gli  aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali,  delle opere relative a fondazioni.
Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell’importo totale del contratto e non
dipendano da errore progettuale, l’appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
Qualora la modifica ecceda il limite del quinto dell’importo contrattuale, l’appaltatore sottoscrive per accettazione
apposito  atto  aggiuntivo  al  presente  contratto,  nel  quale  sono  riportate  le  condizioni  cui  è  condizionata
l’accettazione.



Resta  nella  facoltà  del  Direttore  dei  Lavori  disporre  modifiche  di  dettaglio,  a  spesa  invariata,  previa
comunicazione al R.U.P.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal
Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di cui all'art. 106 del Codice.
In caso di modifiche contrattuali non disposte dalla direzione dei lavori e non approvate dalla stazione
appaltante, lo stesso Direttore dei Lavori fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino
stato con spese a carico dell'appaltatore medesimo, il quale non ha diritto a pagamenti o rimborsi di sorta
per quanto eseguito sia a titolo di modifica contrattuale non autorizzata sia a titolo di rimessa in pristino
della situazione preesistente.

Art. 12
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è possibile, a seguito di richiesta scritta da
presentarsi in occasione della sottoscrizione del contratto, la corresponsione in favore dell’Appaltatore di una
anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. L’anticipazione è erogata con le modalità e alle condizioni di
cui all’art. 35, c. 18 del Codice, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile
del Procedimento.

Art. 13
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una
proposta di programma dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto secondo quanto
previsto  nel  capitolato  speciale  d'appalto,  tenendo conto del  tempo concesso per dare le  prestazioni
ultimate entro il termine fissato dal presente contratto.
Il programma dell’esecuzione sarà dettagliato e corredato di diagramma/i cartesiano/i o di altri grafici dai quali si
rilevino chiaramente anche le previsioni d'inizio, andamento e completamento delle principali prestazioni. 

Dal programma di esecuzione dovrà risultare, anche con relazione descrittiva oltre che dai grafici: 
a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle prestazioni appaltate; 
b) i termini entro i quali l'Impresa si impegna a concludere i singoli gruppi di lavorazioni.

Entro quindici giorni dalla presentazione della proposta di programma, il Responsabile Unico del Procedimento,
sentita la Direzione Lavori, comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora
esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure
adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto.
Decorsi  10 giorni  dalla  ricezione della nuova proposta senza che il  Responsabile  del  Procedimento si  sia
espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed
ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate
esigenze non prevedibili che dovranno essere segnalate alla Direzione dei Lavori ed approvate dal Responsabile
Unico del Procedimento, o che potranno essere ordinate dalla Direzione Lavori.

Qualora il  Responsabile del procedimento abbia autorizzato l’esecuzione d’urgenza della prestazione ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, il programma di esecuzione verrà redatto per le prestazioni non
oggetto di esecuzione anticipata.

L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al luogo di esecuzione;
- della riduzione o sospensione delle attività per festività o godimento di ferie degli addetti;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcune prestazioni in relazione alla specificità dell’intervento e al

periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dell’esecuzione del contratto, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità
dell’appaltatore,  il  programma  di  esecuzione  viene  aggiornato  in  relazione  all'eventuale  incremento  della



scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che
non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente
alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L'accettazione  del  programma  da  parte  del  Direttore  dei  Lavori  non  costituisce  tuttavia  assunzione  di
responsabilità  alcuna  del  medesimo  per  quanto  concerne  l’idoneità  e  l'adeguatezza  dei  mezzi  e  dei
provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi
in corso d'esecuzione errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà
immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà del Comune di
imporre  quelle  ulteriori  decisioni  che,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  riterrà  necessarie  affinché  i  lavori
procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi od
indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente contratto. 
Le prestazioni appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la
loro completa ultimazione e funzionalità nel termine contrattuale, consenta anche, ove richiesto dal Comune,
l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome. 
Resta sempre salvo il diritto del Direttore dei Lavori di ordinare l'esecuzione di una determinata prestazione entro
un  prestabilito  termine  di  tempo o  di  disporre  l'ordine  d'esecuzione  dei  lavori  nel  modo  che  riterrà  più
conveniente, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

Sotto le suddette condizioni l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio del Direttore dei Lavori, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita del contratto ed agli interessi del Comune.

Art. 14
SOSPENSIONI LAVORI – PROROGHE - CLAUSOLA PENALE

Le sospensioni parziali  o totali  delle lavorazioni,  già contemplate nel programma esecutivo dei lavori  non
rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o
indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento
delle singole categorie di lavori, si procederà ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 10
del D.MIT n. 49/2018. Il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P. è riportato nel verbale di ripresa dei
lavori redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto anche dall’Appaltatore.
Parimenti nel caso che l'Appaltatore proponga motivata domanda di proroga si procederà anche in tal caso nei
modi e termini previsti dall'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso di sospensioni lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del
Codice, l’Appaltatore ha diritto ad un risarcimento quantificato sulla base dei criteri individuati  dall’art.  10,
comma 2, del D.MIT n. 49/2018.

Art. 15
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, AI PREZZI DEI
LAVORI A MISURA, INVARIABILITA' E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI 

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo II capo IV del D.M. 49/2018, sulla base dei
prezzi  unitari  contrattuali;  agli  importi  degli  stati  di  avanzamento (SAL) sarà aggiunto,  in proporzione
dell’importo  dei  lavori  eseguiti,  l’importo  degli  oneri  per l’attuazione dei  piani  di  sicurezza;  le  rate  di
acconto saranno pagate con le modalità previste dal successivo articolo 19.

I  documenti  amministrativi  e  contabili  sono tenuti  a  norma dell'art.  2219 codice  civile.  Il  registro  di
contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'art. 2215 codice civile; in caso di
documentazione informatica si applica l'art. 2215-bis codice civile.

I  prezzi  unitari  offerti  in  fase  di  gara  in  base  ai  quali  saranno  pagati  i  lavori  appaltati  a  misura  e  le
somministrazioni, sono indicati nel relativo Elenco Prezzi facente parte integrante del contratto.
Essi compensano: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta,
cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di
qualunque opera; 



b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura e, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie,

indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi
d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, o discesa, e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
l'Impresa dovrà sostenere a tale  scopo, anche se non esplicitamente detti  o richiamati  nei  vari  articoli  e
nell'elenco dei prezzi del presente contratto. 
Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.
Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazioni di ribassi, di ritenute e simili,
sono trascritti in contabilità sotto un capo distinto. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice
sunto.
In  caso di  lavori  e  somministrazioni  che,  per  loro  natura,  si  giustificano  mediante  fattura  o  nel  caso  di
impossibilità legittima di una precisa e completa contabilizzazione, sempre che i libretti delle misure siano stati
regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo
stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a
computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Impresa in
base ai calcoli di sua convenienza. Essi sono fissi ed invariabili, salvo eventuale applicazione di leggi che
consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Qualora il Direttore dei Lavori autorizzi, per ragioni di necessità o convenienza, l’impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, sarà applicata un’adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell’organo di collaudo.

Le contestazioni e le riserve sono gestite secondo la disciplina riportata nel capitolato speciale di appalto,
allegato parte integrante del presente contratto.

Art. 16
TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

L’impresa dovrà eseguire i lavori entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna.
In  caso  di  ritardo  sarà  applicata  una  penale  giornaliera  determinata  nella  misura  dello  1  per  mille
dell’importo  netto  del  contratto,  il  cui  ammontare  complessivo non potrà comunque superare il  10%
dell'importo  contrattuale.  Se  il  ritardo  dovesse essere  superiore a giorni  100,  corrispondenti  al  limite
massimo dell'ammontare della penale, (10% dell’importo contrattuale) a partire dalla data di consegna, il
Comune potrà procedere alla risoluzione del presente atto ed all’incameramento della cauzione.
L'impresa dovrà comunicare per iscritto a mezzo p.e.c. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non
appena avvenuta.

L’Appaltatore non in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale, per cause a lui non imputabili, può
richiederne la proroga con congruo anticipo. Alla fattispecie si applica l’art. 107, comma 5, del Codice.

Art. 17
PAGAMENTI IN ACCONTO

Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., si applica quanto previsto al precedente articolo 8.
L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera su certificati di pagamento emessi in base a
stati  d'avanzamento lavori (S.A.L.) redatti  ogni qualvolta il suo credito, al netto della ritenuta 0,5% a
garanzia  degli  obblighi  contributivi  e assicurativi  di  cui  all'art.  30,  comma 5, del  D.Lgs. n.  50/2016 -
raggiunga la cifra netta di €._30.000,00 (euro trentamila/00). I certificati di pagamento saranno emessi
entro 7 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento.



Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di
Rosignano  Marittimo  corrisponderà  direttamente  al  subappaltatore,  cottimista,  prestatore  di  servizi,
fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, senza che l’appaltatore
si possa opporre. 
In  tal  caso  l’appaltatore  dovrà  emettere  la  fattura  elettronica  per  l’intero  importo  del  certificato  di
pagamento e contestualmente inviare, a mezzo pec, copia delle fatture emesse dal/dai subappaltatore/i
relative alle lavorazioni da questi effettuate nell’ambito del S.A.L. oggetto di pagamento; su tali fatture
dovrà essere riportato apposito visto del Direttore Lavori, ai fini del controllo di conformità tra quanto
eseguito e quanto autorizzato con il subappalto.
La  stazione  appaltante  provvederà,  acquisito  il  DURC  sia  dell’appaltatore  che  del  subappaltatore,  a
liquidare all’appaltatore l’importo complessivo fatturato al netto dell’IVA, relativo al S.A.L., ed a pagare,
rispettivamente, al subappaltatore gli importi dei lavori eseguiti, come risultanti dalle relative  fatture da
questo emesse, mentre all’appaltatore,  la eventuale residua parte fino al  raggiungimento dell’importo
complessivo del Certificato di pagamento.

Nel caso di subappalti in cui non si applichi l’art. 105, c. 13 del Codice, il pagamento è subordinato, oltre
all’acquisizione con esito positivo del DURC sia dell’appaltatore che dei subappaltatori che hanno prestato
la loro opera nelle lavorazioni contabilizzate nel SAL oggetto di pagamento, alla presentazione da parte
dell’appaltatore delle fatture quietanzate rimesse dal subappaltatore relativamente al SAL precedente.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del
D.P.R. 602/1973, D.lgs. 50/2016, D.M. 49/2018, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della
prestazione de qua, si pattuisce che il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
fattura,  fatta salva l’applicazione di termini superiori  ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto
previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.

L’emissione del certificato di pagamento del S.A.L. ed il relativo pagamento saranno subordinati alla regolarità
contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante,
nonché, in virtù di quanto stabilito dall’art. 105 c.9 del D.Lgs. 50/2016, delle ditte subappaltatrici che hanno
svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una o
più delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016,
tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ivi compresa la cassa edile. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, troverà
applicazione l’art.  30,  comma 6, del  d.lgs.  n.  50/2016. Qualora l’importo  si  riveli  insufficiente la  stazione
appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell’art. 103,
comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016.
In  caso  di  subappalto,  ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  resta  ferma  la
responsabilità  solidale  dell’impresa  appaltatrice  in  ordine  al  regolare  pagamento  delle  retribuzioni  ai
dipendenti dell’impresa subappaltatrice, fatti salvi i casi di cui al comma 13, alla lettera a dello stesso art.
105 del Codice. In caso di inadempienza delle imprese solidalmente responsabili, la stazione appaltante
assegnerà alle imprese un termine non superiore a 15 giorni  per provvedere e, in difetto,  effettuerà
direttamente, secondo le modalità appena sopra indicate, il  pagamento delle retribuzioni detraendo il
relativo  importo  sul  certificato  di  pagamento  da  emettere  in  base  al  S.A.,  anche  nei  confronti  del
subappaltatore in caso di pagamento diretto, o, in caso di incapienza, incamerando la cauzione definitiva
per la somma necessaria.

Il controllo amministrativo-contabile, ed i documenti contabili dei lavori saranno predisposti e tenuti in
base a quanto disposto agli artt. 13-14-15 del D.M. 49/2018 e a quanto disciplinato al precedente art. 17.

Nel caso di sospensione dei lavori che si protragga oltre 45 giorni si provvederà comunque al pagamento
in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà emesso entro 7
giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori
L’emissione,  la  trasmissione  ed  il  ricevimento  della  fattura  dovranno  seguire  le  norme  di  cui  al



regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55
Tutti i pagamenti verranno disposti,  per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA - ai sensi
dell’art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, “Legge di Stabilità 2015”  -  a mezzo di mandati
emessi dal Comune, intestati ____________________. Il versamento dell’imposta indicata in fattura sarà
effettuato  direttamente  dall’Amministrazione  appaltante  secondo  le  modalità  e  i  termini  indicati  con
decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972
e ss.mm.ii. 
L’impresa,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  citata  normativa,  dovrà  emettere  la  fattura  con
l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato
dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 18
ULTIMAZIONE  DEI  LAVORI  -  CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE  -  CONSEGNA  DEI
LAVORI - PAGAMENTO A SALDO

Alla data di scadenza prevista dal contratto, sarà redatto dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con
l’esecutore, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori e/o di fine lavori; ai sensi dell’art. 12 del D.M.
49/2018 il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio non superiore
a 60 gg per il  completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull’uso e sulla funzionalità
dell’opera. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, si procederà ai sensi del citato art. 12.

Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà alla emissione del Certificato Regolare
Esecuzione.  Il  certificato,  soggetto  ad  approvazione  da  parte  della  stazione  appaltante,  ha  carattere
provvisorio  e assume carattere  definitivo  decorsi  due anni  dalla  sua emissione. Decorso il  biennio,  il
certificato si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due
mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per
le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

All'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento  ai  fini  dell'emissione  della  fattura  da  parte  dell'appaltatore.  Il  certificato  di
pagamento è rilasciato nel termine di sette giorni dal collaudo

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo
maggiorata dell’interesse legale calcolato su due anni, deve essere effettuato, nel rispetto dell’art. 3 della
legge  n.  136/2010  e  s.m.i.  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  non  oltre  sessanta  giorni
dall’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera,  ai  sensi  dell’articolo  1666,  secondo  comma,  del  Codice  Civile.  Sino  all'approvazione  del
certificato di collaudo/C.R.E ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l'Impresa
ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti
eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente. 
Contemporaneamente all'approvazione del certificato  di  collaudo/C.R.E.  sarà restituita la ritenuta dello
0,5% a garanzia degli obblighi  dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori,  effettuata a norma dell'art.  30,
comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, e sarà insieme pagato all'Impresa l'eventuale credito residuo della
stessa per i lavori eseguiti.
Con l'approvazione del C.R.E  sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente, salvo
quanto disposto dall’art. 8, ultimo paragrafo, del capitolato speciale.

La liquidazione del saldo potrà avvenire previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C. e con le
stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 19.
Anche dopo l'approvazione del C.R.E e la presa in consegna dei lavori da parte dell'Amministrazione,
permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c. 
Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di
eseguire verifiche durante i lavori  e di richiedere all'Impresa la consegna delle parti dei lavori completate,
ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c.



Art. 19
Presa in consegna anticipata

Qualora la stazione appaltante, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio,
abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o parte di essa, può procedere alla presa in consegna
anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico, ove necessario;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità
per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete, ove previsti;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi, ove
presenti;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo o il direttore dei lavori nei casi in cui non è
previsto il collaudo, procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare
le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione anticipata  sia possibile nel rispetto dei limiti di
sicurezza e delle pattuizioni  contrattuali; 

Della presa in consegna anticipata deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal direttore dei lavori.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Art. 20
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’Impresa è tenuta ad osservare,
integralmente,  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai  contratti  collettivi,  nazionale  e
territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda
da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Impresa è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il  fatto che il  subappalto  non sia stato autorizzato,  non esime l’Impresa dalla responsabilità di  cui  al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 105 c. 9  del
Codice.
L’Impresa è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola,
agli altri  Enti Previdenziali  ed Assistenziali  cui il  lavoratore risulti  iscritto, dei contributi stabiliti  per fini
mutualistici e per la scuola professionale.
L’Impresa è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.
in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento
della firma del presente atto di cottimo.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà
verificata dal Comune prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Art. 21
SICUREZZA DEI LAVORI

Con la sottoscrizione del presente atto l'impresa si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto
previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti  gli  elaborati,  dati  ed informazioni che



verranno richiesti dal committente o dal responsabile dei lavori.
L'impresa si obbliga a redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, le integrazioni al piano generale di sicurezza e coordinamento o un piano sostitutivo
del p.s.c. nei casi in cui questo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed il piano operativo di
sicurezza.

CAPO 3
DANNI E ASSICURAZIONI

Art. 22
DANNI ALLE OPERE - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

E' a completo carico dell'Impresa la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere
che venissero arrecati per qualsiasi causa (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi
opera (scavi, rinterri, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai
materiali a piè d'opera, alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell’Impresa. L’onere per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati  da mancata, tardiva o
inadeguata  assunzione  dei  necessari  provvedimenti  è  a  totale  carico  dell’appaltatore,  indipendentemente
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

In  particolare  resteranno  a  carico  dell'Impresa,  e  nessun  compenso  sarà  perciò  per  essi  corrisposto
dall'Amministrazione, tutti i lavori necessari per riparare nel più breve tempo i danni provocati dal parziale o
totale interramento od allagamento dei cavi aperti per la posa delle tubazioni (che siano state o no collocate) per
qualsiasi causa (smottamento di scarpate, azione di acque meteoriche o sorgive, ecc.), anche se di  forza
maggiore. 

L’Appaltatore può pretendere indennizzi, secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, per
danni alle opere o alle provviste in caso fortuito o di forza maggiore - cioè per quelli provocati alle opere, nel
corso dell'appalto sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate
dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni – ad eccezione di quanto previsto al comma 1 del presente
articolo. 

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente
riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento
dei fatti. 
Nessun compenso è dovuto quando a determinare il  danno abbia  concorso la colpa o la negligenza
dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Art. 23
DANNI A TERZI

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la
vita e l'incolumità dei lavoratori  e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi
intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa
preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose
o  beni  pubblici  e  privati)  viene  assunta  dall'Impresa,  restando  sollevata  da  ogni  e  qualsiasi  onere
l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

Art. 24
COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Impresa è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che
coprano i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, e che prevedano anche una garanzia
di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Di conseguenza è onere dell’Impresa, da ritenersi compensato nel corrispettivo del contratto, l’accensione,
presso compagnie autorizzate ai sensi di legge di polizze relative:



1) all’assicurazione contro i  rischi  dell’incendio,  dello scoppio  e dell’azione del  fulmine per manufatti,
materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari all’importo contrattuale dei lavori
2) all’assicurazione  RCT per  un massimale,  secondo quanto  previsto  dall'art.  103 co.7  del  d.lgs.  n.
50/2016, pari a  € 500.000,00  per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente
prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune, della Direzione
lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere consegnate alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Comune e devono
coprire l’intero periodo del contratto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in
regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Ai fini del pagamento della rata di saldo l'impresa è tenuta a costituire polizza fideiussoria d'importo pari a quello
della rata di saldo, della durata di due anni, con decorrenza dalla data del certificato di regolare esecuzione.

In alternativa ai precedenti capoversi

Al momento della sottoscrizione dell’accettazione del presente contratto l’impresa affidataria dovrà
presentare copia della propria assicurazione per la responsabilità civile.

CAPO 4
OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

Art. 25
ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA 

Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per
tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro sospensione parziale o totale) sino alla presa in consegna
dell'opera da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle norme vigenti nonché quelli
indicati in questo capitolato ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce
CANTIERE,  comprendono anche la  manutenzione ordinaria  e straordinaria  di  impianti,  attrezzatura,  locali,
tabelle, segnalazioni, vie di transito, ecc. 

Sono a carico dell’Impresa tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione del D.M. n. 37/2008.
 (Per le imprese che occupano un numero di  dipendenti  inferiore a 15 o che occupano da 15 a 35
dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18.1.2000, escluso, per le imprese
edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore) 
Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi
di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

(Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti escluso, per le imprese edili, il personale di
cantiere  e  gli  addetti  al  trasporto  di  settore  oppure  che  abbiano  effettuato  nuove  assunzioni  dal
18.01.2000)
Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di presentazione delle  offerte  di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e del collocamento mirato  del Servizio
_______________ competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale.

Ai sensi dell’art.  24 della L.R.T. n. 38/2007, è altresì fatto obbligo all’impresa appaltatrice di  informare
immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso
del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 

ART. 26
PIANO DI SICUREZZA

Per la tipologia di lavorazioni che possono essere eseguite da un’unica impresa, in sede progettuale non è
stato predisposto il  PSC. Qualora l’impresa aggiudicataria richiedesse il  subappalto,  la Stazione Appaltante
provvederà a nominare un Coordinatore in fase di Esecuzione che redigerà anche il PSC.

Ai sensi dell’art 100 c.2 del D.Lgs 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è un elaborato esecutivo ed
è parte integrante del contratto di appalto.

Copia del piano di sicurezza e di coordinamento è messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza



dell’Impresa appaltatrice almeno 10gg prima dell’inizio dei lavori, come previsto all’art. 100 comma 4 D.Lgs
81/08.

Ai sensi dell’art.100 c.5 del D.L.gs 81/08, l’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al
coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Prima della stipula del contratto, l’appaltatore deve redigere e presentare un piano operativo di sicurezza
(POS),  che costituirà  parte  integrante del  contratto  di  appalto,  per quanto attiene  alle  proprie  scelte
autonome  e  relative  responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione dei  lavori.  Detto
documento rappresenta il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
(art.89 c.1 lettera h) del D.Lgs. 81/08).

Ai sensi dell’art. 101 c.2, prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle eventuali
imprese esecutrici subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi.

L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui al Capo III “Gestione della prevenzione
nei luoghi di lavoro” del D.Lgs. 81/08.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati  nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.
L’appaltatore, in quanto datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla dotazione del
personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento.

L’Appaltatore dovrà rispettare, nella conduzione dei lavori, tutte le prescrizioni circa la sicurezza dei luoghi di
lavoro contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
D.Lgs 81/2008, ed in particolare di cui al:
1) Titolo I Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;
2) Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.;
3) Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili;
4) Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
5) Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi;
6) Titolo VIII – Agenti fisici.

L’Appaltatore redige ed attua il piano di sicurezza e di coordinamento e il relativo piano operativo d sicurezza.
L’Appaltatore, in relazione alle specifiche attività di cantiere, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i

provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.

L’Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella
valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

L’Appaltatore deve verificare l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.

CAPO 5
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.
È fatto salvo quanto stabilito all’art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 28
RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del Codice.
Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all’art. 108, comma 1.
Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all’art. 108, comma 2.
Per  l'esecuzione  d'ufficio  l'Amministrazione  potrà  disporre  di  tutte  le  somme  dovute  all'Impresa  per



prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme
dovute o depositate a qualsiasi altro titolo. 

Il contratto si risolve, inoltre, per la perdita della capacità a contrattare accertata a seguito di verifica
condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

La risoluzione del  contratto  comporta  il  pagamento  delle  prestazioni  già  eseguite  nei  limiti  dell'utilità
ricevuta dall'Amministrazione, con incameramento della garanzia definitiva presentata.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:
- il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della

ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- il  ripetersi  su più di  un pagamento in acconto di  ritardi  nella corresponsione delle  retribuzioni  al

personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all’art. 30,
comma 6, del Codice;

- il superamento del 10% dell’importo contrattuale per effetto di applicazione di penali.

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a
consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Costituisce,  altresì,  causa di  risoluzione del  presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei
collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa esecutrice, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune
di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del 14.1.2014, che, in copia,
sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l’art. 109 del Codice.

La stazione appaltante, esperite infruttuosamente le procedure di cui all’art. 108, commi 3 e 4, del D.lgs.
n.  50/2016, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente,  utilizzando le procedure di
affidamento previste dal codice.

Art. 29
CODICE ETICO

L’impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed
aggiudicatarie di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C.
n. 59 del 9.4.2014, allegato alla documentazione di gara e che, in copia, è consegnato unitamente al
presente contratto.

Art. 30
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi
dell’art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei lavori e
l'Impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante l'esecuzione
e sia al termine del contratto, si procederà a norma dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27 -octies, del d.lgs. n.
50/2016, al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti, prima dell’avvio
dell’esecuzione,  o  comunque  non  oltre  novanta  giorni  da  tale  data,  possono  costituire  un  collegio
consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura
suscettibili  di  insorgere  nel  corso dell’esecuzione del  contratto  stesso.  Il  collegio  consultivo tecnico è
costituito da tre membri tutti scelti di comune accordo tra le parti. Tutti i componenti designati devono
essere approvati dalle parti e il Collegio si intenderà costituito al momento della sottoscrizione dell’accordo
tra i componenti designati e le parti. I compensi sono concordati tra i componenti designati e le parti e
non potranno superare i limiti previsti dall’art. 209 del Codice per i compensi degli arbitri; le spese sono



sostenute  in  parti  uguali  dalla  stazione  appaltante  e  dall’appaltatore  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 13,
dell’allegato alla legge n. 55/2019, e parti concordano espressamente di non attribuire effetti transattivi
alla proposta di soluzione della controversia indicata dal collegio consultivo tecnico.
 
Qualora l'importo delle riserve sia tale da comportare una variazione dell’importo economico dell’opera
compreso tra il 5% ed il 15%, verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dall'art.
205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Prima dell’approvazione del  certificato  di  regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve,  il
responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 

Qualora siano decorsi  i  termini  previsti  dall'articolo  102 del  D.Lgs.  n.  50/2016 senza che la stazione
appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione
dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando
apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni. 

Il  pagamento  delle  somme eventualmente riconosciute  dalla  stazione appaltante  deve avvenire  entro
sessanta  giorni  decorrenti  dalla  accettazione da parte  dell'appaltatore  dell'importo  offerto.  In caso di
ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. 

Ai sensi dell’art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti  soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto  possono  essere  risolte  mediante  transazione  nel  rispetto  del  codice  civile,  solo  ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve
essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Art. 31
FORMALITA' DEL CONTRATTO E SPESE

Sono a carico dell'Impresa le spese per la registrazione in caso d’uso del contratto, per l’imposta di bollo
eventualmente dovuta nonché per l'IVA e per l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per
l'esecuzione dell'appalto

Art. 32
OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio
2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti, il D.M. 49 del 07/03/2018.

Con la firma per accettazione, l’impresa dà altresì atto dell’approvazione, ai sensi dell’art. 1341 del
Codice Civile, delle  clausole disposte agli artt. 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 28, 29 e 31 della presente
proposta contrattuale.

Si ricorda infine che la stipula del contratto sarà perfezionata con il ricevimento dell’accettazione
della presente proposta contrattuale sottoscritta da parte dell’impresa.

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato Dott. Agr. Maurizio Marchetti – tel. 0586-724305
e email m.marchetti  @comune.rosignano.livorno.it  

Distinti saluti
La Dirigente

Ing. Susanna Berti
Apposta firma digitale ex D. Lgs. N. 82/2005

mailto:__________@comune.rosignano.livorno.it


OGGETTO: Specifiche tecniche relative alla realizzazione dell’area gioco in Piazza del 
         Mercato

Si  elencano  di  seguito  le  specifiche  tecniche  relative  alle  attrezzature  ludiche  per  le  quali  si
richiede la fornitura e posa in opera.

TORRE MULTIFUNZIONE
Grande torre multifunzione Kanopé II composta da
1 struttura centrale di  arrampicata realizzata con
cavi e appoggi in gomma con accesso a 0,53 m da
terra, 1 parete di arrampicata con appigli a forma
di  geco con arrivo  alla  piattaforma h.  1,37 m,  1
pertica con partenza dalla piattaforma h. 1,77 m, 1
scivolo  Kayak aperto con due curve partenza h.
2,37 m, 1 scivolo elicoidale tubolare con partenza
a  4,17  m,  1  postazione  di  avvistamento  con
grande oblò in plexiglas colorato. 
Montanti  in  acciaio  zincato  verniciato  sezione
95x95mm,  reti  realizzate  con  trefoli  in  acciaio
ricoperti  in  poliestere,  pannelli  colorati  in  HPL
spessore  13  mm,  doghe  delle  balaustre  in
materiale  composito  denso,  pannelli  traforati  in
alluminio spessore 3 mm, tubolari in acciaio inox
diam.  40  mm,  parapetti  realizzati  con  pannelli
composti da fili in acciaio inox diam. 6 mm. Tutta la
bulloneria  in  acciaio  inox  protetta  da  capsule
antivandalismo in poliammide. 
Dim: 6.98 x 6.33 x 6.86 m 
Età uso: 5 - 99 HCL:2,56 

GIOCO MULTIFUNZIONE
Gioco  multifunzione  Diabolo  Baby
composto  da:  1  pannello  ludico
casetta  con baffi  e  fiori,  1  pannello
ludico  sagoma bambino, 1  pannello
ludico camion con volante sonoro, 1
collina  “Primi  Passi”  con  corrimano
tubolare,  piano  ondulato  in  acciaio
con doghe orizzontali in polietilene, 2
torrette  con  tetto  h.  0,60  m,  1
passerella  intermedia,  1  pannello
ludico  ranocchia,  1  pannello  ludico
“Ruota  smile”,  1  oblò  in  plexiglass
con  sagoma  nera  di  procione,  1
pannello  ludico  con  lettere  e
immagini di animali, 1 pannello ludico

con numeri arabi e in braille, 1 scaletta di accesso con gradini piani e corrimano, 1 torre con tetto
h. 1,17 m, 1 scivolo con piano di scivolamento in acciaio e partenza a h. 1,17 m, 1 panchetta sotto
lo scivolo, 1 pannello di arrampicata verticale con appigli a bottone, 1 pallottoliere con tre sfere. 
Pannelli  colorati  in  HPL  spessore  13  mm,  parete  di  arrampicata  e  pianali  in  HPL  antiscivolo
spessore  12,5  mm.  Tubolari  in  acciaio  inox  diam  40  mm,  montanti  in  acciaio  galvanizzato
verniciato  spessore  125  mm.  Elementi  di  fissaggio  in  acciaio  inossidabile  protetti  da  capsule
antivandalismo in poliammide. 
Dim 6.86 x 4.81 x 2.94 m 
Età uso: 2 - 99 HCL:1,17 
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ALTALENE
Altalena a due posti con sedili a tavoletta posti a
40 cm da terra, altezza sottotrave 2 m. 
Struttura  composta  da  2  pali  in  acciaio
galvanizzato verniciato diametro 125 mm, 1 trave
orizzontale in acciaio galvanizzato diam. 88,9 mm,
2 seggiolini  a tavoletta in gomma sovrastampata
con  alveoli  ammortizzanti,  le  catene  sono  in
acciaio  INOX  a  piccole  maglie,  le  staffe  di
fissaggio  del seggiolino sono realizzate in inox e
sono complete di boccole di scorrimento in PVC. 
Elementi  di  fissaggio  in  acciaio  inossidabile  e
protetti da capsule antivandalismo in poliammide. 
Dim: 3.23 x 0.21 x 2.14 m 
Età uso: 2 - 99 HCL:1,2 

Altalena  a  due  posti  con  1  sedile  accessibile  a
forma di orsetto e 1 cestello a gabbia. 
Struttura  composta  da  2  pali  in  acciaio
galvanizzato verniciato diametro 125 mm, 1 trave
orizzontale in acciaio galvanizzato diam. 88,9 mm,
1 seggiolini  a tavoletta e 1 a cestello  in gomma
sovrastampata  con  alveoli  ammortizzanti,  le
catene sono in acciaio INOX a piccole maglie di
1,50 m, le staffe di fissaggio del seggiolino sono
realizzate in inox di 10 mm.
Elementi di fissaggio in acciaio inossidabile protetti
da capsule antivandalismo in poliammide. 
Dim: 3.23 x 0.37 x 2.14 m 
Età uso: 1 - 99 HCL:1,2 

Seggiolino  in  polietilene  per  disabili  a  forma  di  orsetto  con  cinture  di
sicurezza in nylon 
Dim: 80 x 55x h.30 cm - comprensivo di catene (altezza sotto trave 200
cm). 
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GIOSTRE
Giostra accessibile composta da una piattaforma girevole realizzata
in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, 2 seduta in HPL spessore
13mm  con  poggiaschiena  in  tubolare  Ø  40  mm  in  acciaio
inossidabile sagomato. Elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
e protetti da capsule antivandalismo in poliammide.
Dim. 1.2 x 1.2 x 0.9 m 
Età uso: 2 - 99 HCL:1 

Gioco a rotazione formato da un montante in acciaio galvanizzato Ø
125 mm e h 40 cm e un sedile in polietilene rotazionale che ruota su
cuscinetti a sfera. 
Dim: 0.5 x 0.48 x 0.68 m 
Età uso: 1 - 99 HCL:0 

GIOCO A MOLLA
Gioco a molla  accessibile  "Twiny  -  La macchinina"  composto da
pannelli in multistrato spessore 22mm di colore azzurro, verde ed
arancione.  Seduta  in  HPL  antiscivolo  di  spessore  13  mm.
Impugnature  e  staffe  per  i  piedi  in  poliammide.  Molla  in  acciaio
35SCD6.  Elementi  di  fissaggio  in  acciaio  inossidabile  protetti  da
capsule antivandalismo in poliammide. 
Dim: 0,97 x 0,45 x 0,82 m 
Età uso: 1 - 5 HCL:0,6 

Gioco a 4 molle "Il Delfino" per 6 bambini realizzato con pannelli in
HPL spessore 13 mm, pianale  in  HPL antiscivolo  spessore 12,5
mm.  Molle  in  acciaio  35SCD6.  Superficie  trattata  dopo  la
granigliatura  di  precompressione  e  rivestita  con  protezione  allo
zinco e 2 strati  di polvere epossidica di poliestere di 100 micron.
Supporto di sostegno in poliammide rinforzata. Elementi di fissaggio
in  acciaio  inossidabile  protetti  da  capsule  antivandalismo  in
poliammide.
Dim: 1.45 x 1.08 x 1.3 m 
Età uso: 2 - 99 HCL:0,6 

Gioco di  oscillazione "Doppio  Salto"  formato da 2 pali  in  acciaio
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zincato h 100 cm diam. 115 cm circa, alla cui sommità sono montate 2 molle che permettono
l’oscillazione di una struttura in acciaio inox curvato formata da due semicerchi a bilanciere e alle
cui estremità sono posti due seggiolini in caucciù alveolare ammortizzante. 
Molla in acciaio 35SCD6 zincato e verniciato. Elementi di fissaggio in acciaio inossidabile protetti
da capsule antivandalismo in poliammide. 
Dimensioni: 2,39 x 0,69 x 1,52 m 
Età uso: 4 - 99 HCL:1

GIOCO DI GOMMA
Sfera  in  EPDM a granulometria  controllata  1-4  mm,  con internamente
SBR riciclato a granulometria controllata 2-4 mm, diametro 50 cm. 
Fissaggio con tasselli (4) o plinto. 
Colori a scelta: rosso mattone.

Gioco della campana a forma di lucertola in EPDM
Dim gioco 4800mm x 1780mm - mq 3,93 
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COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
- PROVINCIA DI LIVORNO -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rosignano M.mo,  21/12/2021

Il Progettista
Dott. Agr. Maurizio Marchetti

Progetto per la realizzazione di nuova area giochi in Piazza del 
Mercato a Rosignano Solvay
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INDICAZIONE DEI LAVORI QUANTITA’
IMPORTI

UNITARIO TOTALE

1 1 cad € 66.461,10 € 66.461,10

2 1 cad € 16.076,63 € 16.076,63

3 2 cad € 1.863,18 € 3.726,36

4 1 cad € 2.354,05 € 2.354,05

5 1 cad € 1.508,57 € 1.508,57

NUM 
ORD.

UNITÀ DI
 MISURA

Fornitura e posa in opera di grande torre 
multifunzione composta da 1 struttura centrale di 
arrampicata realizzata con cavi e appoggi in gomma 
con accesso a 0,53 m da terra, 1 parete di 
arrampicata con appigli con arrivo alla piattaforma h. 
1,37 m, 1 pertica con partenza dalla piattaforma h. 
1,77 m, 1 scivolo aperto con due curve partenza h. 
2,37 m, 1 scivolo elicoidale tubolare con partenza a 
4,17 m, 1 postazione di avvistamento con grande 
oblò in plexiglas colorato. 
Dim: 6.98 x 6.33 x 6.86 m

Fornitura e posa in opera di gioco multifunzione 
composto da 1 pannello ludico casetta con baffi e 
fiori, 1 pannello ludico sagoma bambino, 1 pannello 
ludico camion con volante sonoro, 1 collina “Primi 
Passi” con corrimano tubolare, piano ondulato in 
acciaio con doghe orizzontali in polietilene, 2 torrette 
con tetto h. 0,60 m, 1 passerella intermedia, 1 
pannello ludico ranocchia, 1 pannello ludico, 1 oblò in 
plexiglass con sagoma nera di procione, 1 pannello 
ludico con lettere e immagini di animali, 1 pannello 
ludico con numeri arabi e in braille, 1 scaletta di 
accesso con gradini piani e corrimano, 1 torre con 
tetto h. 1,17 m, 1 scivolo con piano di scivolamento in 
acciaio e partenza a h. 1,17 m, 1 panchetta sotto lo 
scivolo, 1 pannello di arrampicata verticale con appigli 
a bottone, 1 pallottoliere con tre sfere. 

Fornitura e posa in opera di altalena a due posti con 
sedile a tavoletta in nylon posto a 40 cm da terra e 
seggiolino in polietilene per disabili a forma di orsetto 
con cinture di sicurezza. Struttura composta da 2 pali 
in acciaio galvanizzato verniciato diametro 125 mm, 1 
trave orizzontale in acciaio galvanizzato diam. 88,9 
mm, catene in acciaio INOX a piccole maglie, staffe di 
fissaggio del seggiolino realizzate in inox e complete 
di boccole di scorrimento in PVC. Altezza sottotrave 2 
m. Elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e 
protetti da capsule antivandalismo in poliammide. 

Fornitura e posa in opera di giostra accessibile 
composta da una piattaforma girevole realizzata in 
HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, 2 seduta in HPL 
spessore 13mm con poggiaschiena in tubolare Ø 40 
mm in acciaio inossidabile sagomato. Elementi di 
fissaggio in acciaio inossidabile e protetti da capsule 
antivandalismo in poliammide.
Dim. 1.2 x 1.2 x 0.9 m 

Fornitura e posa in opera di gioco a rotazione formato 
da un montante in acciaio galvanizzato Ø 125 mm e h 
40 cm e un sedile in polietilene rotazionale che ruota 
su cuscinetti a sfera.
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6 3 cad € 2.484,65 € 7.453,95

7 2 cad € 991,90 € 1.983,80

8 314 mq € 134,35 € 42.185,59

TOTALE € 141.750,05

Fornitura e posa in opera di giochi a molla composti 
da pannelli in multistrato di colore vario. Sedute in 
HPL antiscivolo. Impugnature e staffe per i piedi in 
poliammide. Molle in acciaio 35SCD6. Superfici 
trattate dopo la granigliatura di precompressione e 
rivestite con protezione allo zinco e 2 strati di polvere 
epossidica di poliestere di 100 micron. Supporti di 
sostegno in poliammide rinforzata. Elementi di 
fissaggio in acciaio inossidabile protetti da capsule 
antivandalismo in poliammide.

Fornitura e posa in opera di giochi in EPDM a 
granulometria controllata, fissati al suolo con tasselli o 
plinto o realizzati a terra.

Realizzazione di pavimentazione antitrauma in 
gomma colata con strato di finitura spessore 1 cm 
100% TPV o EPDM, spessori SBR adeguati alle 
altezze di caduta, colori e decori come da progetto. 
Da realizzare su massetto in cls (escluso). 
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA GIOCHI IN PIAZZA 
DEL MERCATO

Comune di Rosignano Marittimo

IL TECNICO
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
TOS21_17.N notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il
05.002.014 primo mese.

30,00

SOMMANO cad 30,00 16,37 491,10

2 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica
TOS21_17.N diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
05.002.017 30,00

SOMMANO cad 30,00 7,02 210,60

3 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati
TOS21_17.N metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti,
06.004.003 bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

1,00

SOMMANO cad 1,00 632,50 632,50

4 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da
TOS21_17.N parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4
07.002.015 metri, per un mese.

1,00

SOMMANO cad 1,00 28,75 28,75

5 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
TOS21_17.P 1,00
07.003.001

SOMMANO cad 1,00 77,00 77,00

6 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di
TOS21_17.P cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
07.004.001

1,00

SOMMANO cad 1,00 40,25 40,25

7 GESTIONE SPAZI COMUNE – punto 6 del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
TOS21_17A. diffusione del Covid-19 nei cantieri – WC CHIMICI NOLEGGIO DI WC CHIMICO forn ... ISPETTO A QUELLI
M02.007.CO GIA' PREVISTI) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA: oneri gestionali all'interno delle spese generali)
V46 1,00

SOMMANO cad 1,00 130,41 130,41

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 610,61

T O T A L E   euro 1́ 610,61

 
    Data, 22/12/2021
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COMMITTENTE: Comune di Rosignano Marittimo  ['STIMA COSTI SICUREZZA.dcf'   (Y:\PST\UO URBANIZZAZIONI PRIMARIE, MOBILITA E DIFESA DEL SUOLO\VERDE\verde 2021\AD Gioco Piazza Mercato\)  v.1/7]

A   R I P O R T A R E 



COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
 U.O. URBANIZZAZIONI PRIMARIE, MOBILITA' E DIFESA DEL SUOLO 

DETERMINAZIONE 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO PIAZZA DEL MERCATO
NEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO -” AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
CUP F31B21006350004  CIG 9040268926

 

Beneficiario:  IMPRESA  PROLUDIC  S.r.l.:  Via  Cavour,  2  -  15053  Castelnuovo  Scrivia  (AL)  -

C.F./P.I.: 03500980960

 

IL DIRIGENTE

Considerato che si rende necessaria  la riqualificazione dell’area giochi presente in Piazza
del Mercato a Rosignano Solvay, in quanto area altamente frequentata e luogo di socialità, dove
sono attualmente ubicate alcune attrezzature ludiche ormai obsolete

Visto l’art. 23 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che la progettazione
in materia di lavori pubblici si articoli secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, dando facoltà,
al comma 4, di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione;

Dato atto che nel caso specifico, in rapporto alla tipologia dell’intervento che non richiede
acquisizione di  pareri  da enti  esterni,  è  stato ritenuto  opportuno omettere i  primi  due livelli  di
progettazione e procedere alla redazione del progetto esecutivo, nel quale sono contenuti tutti gli
elementi previsti per il livello omesso, garantendo in tal modo la qualità della progettazione;

Visto il  progetto esecutivo  per “REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO
PIAZZA DEL MERCATO NEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, redatto dalla U.O.
Urbanizzazioni,  Mobilità  e  difesa  del  suolo,  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs n.  50 2016  e  smi,
comportante  una spesa complessiva di € 180.000,00 così suddivisa:

Importo lavori €         141.750,05
Oneri per la Sicurezza €         1.610,61
importo totale €  143.360,66



SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE:
IVA 10% €      14.336,07
Oneri di discarica ed Imprevisti €      19.436,06
Spese tecniche: incentivo art. 113 c. 2-3 Dlgs. 50/2016 80% €        2.293,77
Spese tecniche: incentivo art. 113 c. 2-3 Dlgs. 50/2016 20% €           573,44
Importo somme totali a disposizione €      36.369,34
COSTO TOTALE DELL’OPERA €  180.000,00

E composto dai seguenti elaborati:

 Relazione Tecnica contenente le indicazioni sulla sicurezza ed il Quadro Economico
 Computo metrico
 Specifiche tecniche;
 Stima dei costi della sicurezza;
 Schema Lettera Contratto.

Dato atto che il progetto di cui al presente atto è stato sottoposto, con esito positivo, a verifica
preventiva ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., da parte del RUP in quanto
soggetto abilitato ai sensi dell’art. 26 comma 6 lettera d) del medesimo D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto altresì che il progetto in questione è stato sottoposto, con esito positivo, alla validazione
di  cui  all’art.  26  comma  8)  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.,  di  cui  è  stata  disposta  formale
approvazione con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento n. 63/2021;

Rilevato   che  il  lavoro  in  oggetto,  per  la  natura  dell’intervento,  non  è  suscettibile  di  essere
ulteriormente suddiviso in lotti funzionali come definiti all’art. 3, comma 1, lettera q) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., né in lotti prestazionali come definiti dal medesimo art. 3, lettera g);

Dato atto che per la presente fattispecie ricorrono le condizioni previste dall’art. 1, comma 3 del
D.L. n. 76/2020 e pertanto la stazione appaltante può procedere ad affidare direttamente tramite
una determina a contrarre;

Rilevato che, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 è possibile
procedere all’affidamento diretto dello stesso, ai sensi del D.L. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti
per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale”  (c.d.  Decreto  Semplificazioni)  art.1,  c.2,  lett.a
novellato dalla Legge n°120/2020 come modificato dall’art.  51 comma 1 lettera a del D.Lgs 77
2021,  convertito in Legge 108/2021,  considerata anche la necessità di  rispettare il  principio di
tempestività, economicità del procedimento e di proporzionalità dello stesso, tale da giustificare la
deroga all’utilizzo della procedura ordinaria, manifestamente sproporzionata, per le modalità e i
tempi, all’esecuzione dell’intervento in questione;

Tenuto  conto  che  per  l’affidamento  dei  lavori  oggetto  del  presente  atto  è  stata  eseguita  una
indagine di mercato tra operatori del settore di seguito riportati:, i quali hanno rimesso preventivi,
conservati agli atti del settore:

 PROLUDIC S.r.l.:  Castelnuovo Scrivia (AL) - C.F./P.I.: 03500980960

STEBO AMBIENTE SRL Gargazzone (BZ) C.F./P.I.:01432260212

EUROFORM SRL Campo Tures (BZ)  C.F./P.I.:IT 0012370214

ITALIAN GARDEN SRL Loc. Soci (AR) C.F./P.I.:01503250514

HOLZHOF SRL Mezzolombardo/TN C.F./P.I.:01762120226



Rilevato che il  preventivo più conveniente è risultato quello  proposto da PROLUDIC S.r.l.:  Via
Cavour, 2 - 15053 Castelnuovo Scrivia (AL) - C.F./P.I.: 03500980960, dal quale deriva un importo
di  € 143.360,66 (di cui € 1.610,61 per oneri sicurezza) oltre IVA e arrotondamenti al 10% per €
14.336,07 per un totale di € 157.696,73.; 

Rilevato che la  procedura di affidamento diretto, effettuata avvalendosi della piattaforma START,
sistema telematico di acquisti regionale, nel rispetto dell’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 e
s.m.i.  si  è  svolta  positivamente  e  che  l’impresa  sopra  menzionata  ha  confermato   l’offerta
economica pari di € 143.360,66 (di cui € 1.610,61 per oneri sicurezza) oltre IVA e arrotondamenti
al 10% per € 14.336,07 per un totale di € 157.696,73., ritenuta vantaggiosa per l’Ente;

Ritenuto pertanto opportuno affidare direttamente i lavori  in oggetto, nel rispetto dell’art. 1 comma
2, lettera a) del D.L. 76/2020 come convertito con Legge 120/2020, come modificato con DL n.
77/2021, convertito in legge 108/2021  e smi all’impresa  PROLUDIC S.r.l.: Via Cavour, 2 - 15053
Castelnuovo Scrivia (AL) - C.F./P.I.: 03500980960  per l’importo di  € 143.360,66 (di cui € 1.610,61
per  oneri  sicurezza)  oltre  IVA  e  arrotondamenti  al  10%  per  €  14.336,07  per  un  totale  di  €
157.696,73.;

Dato  atto  che sono state  acquisite  le  dichiarazioni  sostitutive  attestanti  il  possesso dei
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Ls n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che, sono state avviate le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e smi;

Visto l’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L.76/2020 convertito dalla legge 120/2020 e smi che
consente l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, e quindi anche dell’affidamento,
nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e di ordine
speciale,  ferma restando che il  contratto  è  sottoposto  a  condizione  risolutiva  in  caso di  esito
negativo delle verifiche suddette;

Viste le disposizioni di cui all’art.3 della L.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei
flussi  finanziari  provenienti  dalle  Pubbliche  Amministrazioni,  secondo  le  quali  il  soggetto
aggiudicatario è tenuto, pena la nullità assoluta del contratto, oltreché a comunicare al contraente
pubblico un numero di conto corrente dedicato presso il quale accreditare i pagamenti relativi al
contratto medesimo, anche a contrassegnare ogni uso del denaro ricevuto con il numero di CIG
rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici relativamente all’affidamento del servizio in
questione;

Dato  atto  che  il  codice  identificativo  gara  assegnato,  anche  ai  sensi  dell’art.3  della  L.
136/2010  recante  disposizioni  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ai  contratti   oggetto  del
presente atto è il seguente: CIG 9040268926;

Dato atto che il codice CUP assegnato al presente intervento F31B21006350004;

Dato atto che, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 150.000,00 nessuna somma è
dovuta all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
10.1.2007 né da parte dell’affidatario né da parte della stazione appaltante;

Dato atto che il contratto, inferiore a € 150.000,00 può essere stipulato senza l’acquisizione
della documentazione antimafia, conformemente a quanto disposto dall’art. 83, comma 3, lettera
e), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che i rapporti tra le parti saranno regolati dalla lettera contratto, che si allega in
schema;

Visto il decreto sindacale n. 284 del 17.2.2020 con il quale viene conferito alla sottoscritta
l’incarico  di   Dirigente  del  settore  Programmazione  e  sviluppo  del  territorio  a  decorrere  dal



1/1/2021,  per  la  durata  di  tre  anni,  salvo  eventuale  proroga  fino  a  scadenza  del  mandato
amministrativo;

 
Dato atto che né la sottoscritta, in qualità di Dirigente competente ad adottare i pareri, gli

atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, né il RUP e gli istruttori, si trovano in alcuna
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-
bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice
di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di comportamento integrativo del
Comune di  Rosignano  Marittimo,  né  hanno comunicato  di  essere  in  situazione  di  conflitto  gli
istruttori della pratica in questione;

Visto il principio 5.3 e  5.4. dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che illustra la spesa di
investimento e il funzionamento del fondo pluriennale vincolato;

Visti gli articoli 183 e 200 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che disciplinano gli impegni di
spesa e le modalità di finanziamento della spesa di investimento;

Visto in particolare il  principio 5.3.4. dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 in materia di
condizioni da verificare al fine di acquisire l’attestazione di copertura finanziaria;

Vista la deliberazione C.C. n.  41 del 16/03/2021 “Approvazione  il Bilancio di previsione
2021 – 2023 e relativi allegati” e smi;

Vista la deliberazione GC n. 43 del 18/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione per il periodo
2021-2023 assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili dei servizi” e smi;

D E T E R M I N A

Di  approvare il  progetto  esecutivo  per  “REALIZZAZIONE  NUOVA  AREA  GIOCHI  IN
PIAZZA  DEL  MERCATO  NEL  COMUNE  DI  ROSIGNANO  MARITTIMO”,  redatto  dalla  U.O.
Urbanizzazioni,  Mobilità  e  difesa  del  suolo,  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs n.  50 2016  e  smi,
comportante  una spesa complessiva di € 180.000,00 così suddivisa:

Importo lavori €         141.750,05
Oneri per la Sicurezza €         1.610,61
importo totale €  143.360,66

SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE:
IVA 10% €      14.336,07
Oneri di discarica ed Imprevisti €      19.436,06
Spese tecniche: incentivo art. 113 c. 2-3 Dlgs. 50/2016 80% €        2.293,77
Spese tecniche: incentivo art. 113 c. 2-3 Dlgs. 50/2016 20% €           573,44
Importo somme totali a disposizione €      36.369,34
COSTO TOTALE DELL’OPERA €  180.000,00

E composto dai seguenti elaborati:

 Relazione Tecnica contenente le indicazioni sulla sicurezza ed il Quadro Economico
 Computo metrico
 Specifiche tecniche;
 Stima dei costi della sicurezza;
 Schema Lettera Contratto.

.



Ritenuto pertanto dover affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2015, i lavori
oggetto del presente atto alla ditta PROLUDIC S.r.l.: Via Cavour, 2 - 15053 Castelnuovo Scrivia
(AL) - C.F./P.I.: 03500980960sopra citata, per l’importo di € 143.360,66 (di cui € 1.610,61 per oneri
sicurezza) oltre IVA e arrotondamenti al 10% per € 14.336,07 per un totale di € 157.696,73.

di dare atto che:
- il progetto esecutivo  di cui al presente atto è stato sottoposto, con esito positivo, a verifica

preventiva ai sensi dell’art. 26 co. 1 del D.Lgs n. 50/2016, da parte del RUP in quanto
soggetto abilitato ai sensi dell’art. 26 co. 6 lettera d) del medesimo D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;

- il progetto esecutivo in questione è stato sottoposto, con esito positivo, alla validazione di
cui all’art. 26 co 8) del D.Lgs n. 50/2016, di cui è stata disposta formale approvazione con
provvedimento del Responsabile Unico del procedimento n.  63/2021

- che le aree oggetto di intervento sono di proprietà comunale e pertanto disponibili.
- ai  sensi  della  L.R.T.  n.  65/2014,  il  presente  progetto  è  conforme  alle  prescrizioni

urbanistiche ed edilizie;
- ai  sensi  dell’art.  134  comma  3  della  L.R.T.  n.  65/2014,  il  presente  provvedimento  di

approvazione del progetto esecutivo ha i medesimi effetti del permesso di costruire;
- che il presente progetto, vista la tipologia delle opere, non necessita di ulteriori pareri e

autorizzazioni;

Di dare atto del rispetto  dell’art. 183, comma 8, del TUEL ;

Di dare atto che:
 la scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata è prevista entro il 31/12/2021
 saranno  comunicati   all’affidatario  gli  estremi  dell’impegno  attestante  la  copertura

finanziaria e dunque dell’ordine con l’avvertenza allo stesso di indicare i predetti estremi
sulla fattura ai sensi dell’art.191 comma 1 TUEL.

 ai sensi dell’art. 4, comma 4 del DLGS 231/2002 e s.m.i. si è provveduto a contrattare con il
fornitore un tempo di pagamento pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta
salva l’applicazione di termini  superiori ai sensi del predetto art.  4 unitamente a quanto
previsto dal DLGS 50/2016 e s.m.i..

di impegnare l’importo complessivo di € 180.000,00 nel seguente modo:
€ 80.000,00 al capitolo 09022.02.3088 – ADEGUAMENTO ATTREZZATURE LUDICHE del PEG
definitivo  2021/2023,  annualità  2021,  così  come  approvato  con  Delibera  di  G.C.  n.  43  del
18/3/2021  e  smi,  alimentato  con  AVANZO  VINCOLATO  DA  LEGGE-FONDO  FUNZIONI
FONDAMENTALI E RISTORI PER COVID D.L.41/2021 ART 23

€ 100.000,00 al  capitolo 06012.02.3088 -  MANUTENZIONE STRORDINARIA PARCHI  GIOCO
PESCINE E PIAZZA DEL MERCATO  del PEG definitivo 2021/2023, annualità 2021, così come
approvato con Delibera di G.C. n. 43 del 18/3/2021 e smi, alimentato con AVANZO LIBERO;

di subimpegnare, ai sensi dell’allegato 4/2 del D.Lgs  118/2011, a favore dell’impresa Giuliani Piero
srl la somma di  €   157.696,73 nel seguente modo:
€ 100.000,00 al  capitolo 06012.02.3088 -  MANUTENZIONE STRORDINARIA PARCHI  GIOCO
PESCINE E PIAZZA DEL MERCATO  del PEG definitivo 2021/2023, annualità 2021, così come
approvato con Delibera di G.C. n. 43 del 18/3/2021 e smi, alimentato con AVANZO LIBERO;

€ 57.696,73 al capitolo  09022.02.3088 – ADEGUAMENTO ATTREZZATURE LUDICHE del PEG
definitivo  2021/2023,  annualità  2021,  così  come  approvato  con  Delibera  di  G.C.  n.  43  del
18/3/2021  e  smi,  alimentato  con  AVANZO  VINCOLATO  DA  LEGGE-FONDO  FUNZIONI
FONDAMENTALI E RISTORI PER COVID D.L.41/2021 ART 23



Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto è la sottoscritta
Ing. Susanna Berti, Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio dell’Ente;

Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana ai
sensi dell’art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

Di dare atto che nel rispetto dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione
del presente atto viene effettuata sul profilo di committente al seguente URL

https://rosignanomarittimo.comune-online.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1048/1080

Rosignano Marittimo, 24/12/2021 IL DIRIGENTE

BERTI SUSANNA / ArubaPEC S.p.A.

https://rosignanomarittimo.comune-online.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1048/1080


Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 2866 DEL 23/12/2021 
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

U.O. STAFF DEL DIRIGENTE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA GIOCHI 
PRESSO LA PIAZZA DEL MERCATO NEL COMUNE DI ROSIGNANO 
MARITTIMO.  CIG: 9040268926 - CUP: F31B21006350004 – NOMINA 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEI 
LAVORI E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.  

La Dirigente    

Visto l'art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, ove si dispone che per ogni procedura di 
affidamento di appalto o concessione di contratti pubblici, le stazioni appaltanti provvedano a 
nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento e dell’esecuzione;

Vista la linea guida ANAC n°3, punto 2, aggiornata al D. Lgs. n°56/2017 con delibera del 
Consiglio n°1007 del 11/10/2017 e l’art. 32 della L.R.T. n. 37/08 che dispongono la nomina del 
Responsabile del Procedimento, individuato fra i dipendenti di ruolo dell’Ente aventi un profilo 
professionale tecnico, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

Vista la deliberazione G.C. n. 126 del 30/06/2020 avente ad oggetto “REGOLAMENTO 
ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI: MODIFICA TITOLO III E SEGG.; RIVISITAZIONE 
MACROSTRUTTURA DELL’ENTE E MODIFICA ALLEGATO 1 “ORGANIGRAMMA” E 
ALLEGATO 2 “FUNZIONIGRAMMA” ed in particolare l’Allegato C parte integrante e sostanziale 
della stessa, che riporta il testo completo del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Visto il Regolamento sopra citato, con il quale vengono altresì stabilite le competenze dei 
rispettivi settori e nel contempo viene assegnato loro anche il personale (allegati n. 2 e 3);

Vista la deliberazione G.C. n. 145 del 30/7/2020 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022 E MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2020/2022”.

Visto il decreto del Sindaco n. 284 del 17/02/2020 con il quale è stata incaricata la 
sottoscritta alla funzione di dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio dal 
giorno 01 gennaio 2021;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto 
non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui 
trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di 



comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, né hanno comunicato di essere in 
situazione di conflitto il responsabile del procedimento, né gli istruttori della pratica in questione;

Ritenuto opportuno, per l’intervento in oggetto, svolgere in prima persona le funzioni di  
Responsabile Unico del Procedimento, nonché di Responsabile dei lavori, trattandosi di cantiere 
mobile, che ricade nella disciplina di cui la Titolo IV del D.lgs n. 81/08, in quanto l’art. 89 comma 1 
lett. c) del D.lgs n. 81/08 e la linea guida ANAC n°3, aggiornata con deliberazione del consiglio n. 
1007 del 11/10/2017 stabilisce che il ruolo e le funzioni del responsabile dei lavori sono assunte 
dal  responsabile del procedimento;

Visto l’art.113 del D.L.gs n.50/2016 in materia di incentivo del personale dipendente per lo 
svolgimento di funzioni tecniche, ed in particolare il comma 3 che stabilisce che le risorse destinate 
al fondo per tali funzionai tecniche possano essere ripartite in base alle modalità e criteri previsti in 
sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;

Ritenuto opportuno costituire il gruppo di lavoro cui saranno assegnate le varie funzioni 
tecniche relative al contratto in questione al fine di procedere alla successiva ripartizione del fondo 
incentivante sulla base delle modalità stabilite nel “Regolamento per gli incentivi per funzioni 
tecniche” approvato con Delibera G.C. n.11 del 15/01/2019;

Visto l’art. 101 del D.Lgs. n°50/2016 nel quale si prevede che le stazioni appaltanti provvedano 
ad istituire per ogni singolo intervento un ufficio di Direzione Lavori, costituito da un Direttore Lavori 
ed eventualmente da uno o più assistenti;

Rilevato pertanto che occorre provvedere all’istituzione del Gruppo di Lavoro di cui all’art. 3 del 
Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, e dell’Ufficio di Direzione Lavori  “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA GIOCHI PRESSO LA PIAZZA DEL MERCATO NEL COMUNE DI 
ROSIGNANO MARITTIMO”;

DISPONE

Di svolgere in prima persona, per il presente intervento, le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento, nonché di Responsabile dei lavori, trattandosi di cantiere mobile, che ricade nella 
disciplina di cui la Titolo IV del D.lgs n. 81/08, in quanto l’art. 89 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 81/08 
e la linea guida ANAC n°3, aggiornata con deliberazione del consiglio n. 1007 del 11/10/2017 
stabilisce che il ruolo e le funzioni del responsabile dei lavori sono assunte dal Responsabile del 
procedimento:

Di istituire ai sensi e per gli effetti di cui all’art.101 del D.Lgs. 50/2016, l’Ufficio di Direzione Lavori 
costituito dal dott. Agr. Maurizio Marchetti quale direttore dei lavori del contratto, e dal perito 
agrario David Carpineti quali collaboratori.

Di istituire infine il Gruppo di Lavoro a cui sono attribuite le rispettive attività da svolgere per 
l’attivazione del contratto in questione nel modo seguente:

RUP Berti Susanna
Collaboratori tecnici del RUP Marchetti Maurizio, Carpineti 

David
A

Collaboratore amministrativo del RUP Stefania Zanobini
Responsabile della programmazione della spesa 
per investimenti

Berti Susanna
B

Collaboratori del responsabile della 
programmazione

Berti Susanna,
Tei Fabiola, Creatini Gianni

Verificatore della progettazione Berti SusannaC
Collaboratore del verificatore Marchetti Maurizio
Responsabile procedimento affidamento – U.O. 
Staff

Creatini GianniD

Collaboratori Stefania Zanobini
Direttore dei lavori Marchetti Maurizio



Coordinatore sicurezza in Esecuzione
Direttore Operativo strutture --
Direttore Operativo impianti --
Ispettori di cantiere Carpineti David

E

Altri collaboratori del DL
Emissione C.R.E. Marchetti Maurizio
Collaudo statico --F
collaboratori Carpineti David

Di dare atto che ai soggetti facenti parte del gruppo di lavoro sopra costituito sarà corrisposto 
l’incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del Dlgs 50/2016 e smi secondo la ripartizione 
stabilita nell’apposito regolamento comunale approvato con Delibera G.C. n.11 del 15/01/2019;

Di dare atto che ai sensi del comma 3 del sopra citato articolo l’incentivo non spetta al 
Responsabile della Programmazione ed al Verificatore in quanto personale con qualifica 
dirigenziale;

Di dare atto che tutti i soggetti sopra individuati non si trovano in alcuna situazione di conflitto di 
interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 
241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di comportamento integrativo del 
Comune di Rosignano Marittimo.

Di prendere atto altresì che tutti i soggetti sopra individuati si impegnano a dare immediata 
comunicazione qualora nel corso del procedimento intervengano motivi di conflitti di interesse ai 
sensi della normativa sopra richiamata.

Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i soggetti sopra individuati al fine della loro presa 
visione.

La Dirigente   
BERTI SUSANNA / ArubaPEC S.p.A.   


