
U.O.VA SPAZI URBANI - UF. GESTIONE VERDE URBANO

N° Descrizione Quantità Prezzo € Importo €

A MANUTENZIONE ANNUA SFALCIO ERBA VERDE PUBBLICO

3.998.736 0,42 1.679.469,12

SOMMANO 1.679.469,12

B MANUTENZIONE ANNUA SFALCIO VERDE SCOLASTICO

Computo Metrico Estimativo: Accordo Quadro 4 anni – Servizio di Manutenzione del Verde 
Pubblico Comunale – Approvazione Progetto Esecutivo

precedentemente e successivamente ad ogni intervento di manutenzio-

mq. 999.684 all'anno)

Sfalcio erba per la durata di 1 anno (365 giorni): l’erba dovrà essere 
tagliata tutte le volte che raggiungerà l’altezza di 10/12 cm., ad una 
altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le rifiniture dei bordi, intorno alle 
piante, l'eliminazione delle erbe infestanti lungo vialetti e piazzali e la 
pulizia dell'intera area con l’allontanamento del materiale di risulta a PP. 
discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale carico 
dell’appaltatore; per le aree dotate di impianto di irrigazione automatico, 
l'Impresa si impegna a gestire tale impianto secondo turni di irrigazione 
stabiliti con la D.L. e verificando il perfetto funzionamento dell'impianto 
precedentemente e successivamente ad ogni intervento di manutenzio-

152.873 all'anno)
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1 611.504,00 0,53 324.097,12

SOMMANO 324.097,12

C INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI SFALCIO ERBA

1 120.000 0,28 33.600,00

2 120.000 0,18 21.600,00

3 150.000 0,17 25.500,00

4 120.000 0,14 16.800,00

5 150.000 0,12 18.000,00

6 500.000 0,08 40.000,00

7 500.000 0,07 35.000,00

per superfici fino a 1000 mq. con difficoltà operative: l'erba dovrà 
essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici fino a 1000 mq. senza difficoltà operative: l'erba dovrà 
essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici da 1000 a 2.000 mq. con difficoltà operative: l'erba dovrà 
essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici da 1000 a 2.000 mq. senza difficoltà operative: l'erba 
dovrà essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici da 2000 a 5.000 mq. con difficoltà operative: l'erba dovrà 
essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici da 2000 a 5.000 mq. senza difficoltà operative: l'erba 
dovrà essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici superiori a 5.000 mq. con difficoltà operative: l'erba 
dovrà essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 
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8 2.300.000 0,06 138.000,00

9 500.000 0,15 75.000,00

SOMMANO 403.500,00

D POTATURA SIEPI

1 3.100 3,50 10.850,00

2 3.800 2,50 9.500,00

3 12.000 1,70 20.400,00

4 1.200 9,50 11.400,00

5 1.800 7,50 13.500,00

6 8.000 6,50 52.000,00

SOMMANO 117.650,00

E VANGATURA SIEPI

1 8.000 2,24 17.920,00

SOMMANO 17.920,00

F RASCHIATURA VIALETTI, PIAZZALI E MARCIAPIEDI E STRADE

1 80.000 0,16 12.800,00

2 90 130,00 11.700,00

per superfici superiori a 5.000 mq. senza difficoltà operative: l'erba 
dovrà essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici degradate: ricoperte da canne, rovi, erbe infestanti, arbusti 
rampicanti e altri materiali estranei (materiali organici, inerti, ecc..), il tutto 
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori; trasporto a 
pubblica discarica del materiale di risulta a carico dell’appaltatore, al mq.

per siepi inferiori a m.1,80 di altezza e uno sviluppo inferiore a 50 
ml.: la potatura delle siepi esistenti andrà effettuata in modo da 
alleggerire e contenere lo sviluppo delle ramificazioni sia laterali che in 
testata, seguendo le modalità impartite dalla D.L., compreso 
l’allontanamento del materiale di risulta a PP. discarica con le spese di 
trasporto e conferimento a totale carico dell’appaltatore, al ml.

per siepi inferiori a m.1,80 di altezza e uno sviluppo da 50 a 200 ml.: 
la potatura delle siepi esistenti andrà effettuata in modo da alleggerire e 
contenere lo sviluppo delle ramificazioni sia laterali che in testata, 
seguendo le modalità impartite dalla D.L., compreso l’allontanamento del 
materiale di risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e 
conferimento a totale carico dell’appaltatore, al ml.

per siepi inferiori a m.1,80 di altezza e uno sviluppo supeirore a 200 
ml.: la potatura delle siepi esistenti andrà effettuata in modo da 
alleggerire e contenere lo sviluppo delle ramificazioni sia laterali che in 
testata, seguendo le modalità impartite dalla D.L., compreso 
l’allontanamento del materiale di risulta a PP. discarica con le spese di 
trasporto e conferimento a totale carico dell’appaltatore, al ml.

per siepi superiori a m.1,80 di altezza e uno sviluppo inferiore a 50 
ml.: la potatura delle siepi esistenti andrà effettuata in modo da 
alleggerire e contenere lo sviluppo delle ramificazioni sia laterali che in 
testata, seguendo le modalità impartite dalla D.L., compreso 
l’allontanamento del materiale di risulta a PP. discarica con le spese di 
trasporto e conferimento a totale carico dell’appaltatore, al ml.

per siepi superiori a m.1,80 di altezza e uno sviluppo da 50 a 200 ml.: 
la potatura delle siepi esistenti andrà effettuata in modo da alleggerire e 
contenere lo sviluppo delle ramificazioni sia laterali che in testata, 
seguendo le modalità impartite dalla D.L., compreso l’allontanamento del 
materiale di risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e 
conferimento a totale carico dell’appaltatore, al ml.

per siepi superiori a m.1,80 di altezza e uno sviluppo superiore a 200 
ml.: la potatura delle siepi esistenti andrà effettuata in modo da 
alleggerire e contenere lo sviluppo delle ramificazioni sia laterali che in 
testata, seguendo le modalità impartite dalla D.L., compreso 
l’allontanamento del materiale di risulta a PP. discarica con le spese di 
trasporto e conferimento a totale carico dell’appaltatore, al ml.

le siepi e i giovani alberi andranno vangati ad una profondità di almeno 15 
cm. prima della ripresa vegetativa, compreso l’interramento delle erbe 
superficiali e del concime organico fornito dalla ditta appaltatrice, al ml.

risulta a PP. discarica al mq

minimo 3 interventi/anno), al Km
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SOMMANO 24.500,00

G SPOLLONATURE PIANTE

1 Spollonatura di pianta fino ad una altezza di 3mt.:

I 300 5,00 1.500,00

II 600 4,00 2.400,00

III 900 3,00 2.700,00

2 Spollonatura di pianta fino ad una altezza superiore a 3 mt.:

I 300 14,00 4.200,00

II 800 11,00 8.800,00

III 1.200 10,00 12.000,00

SOMMANO 31.600,00

H ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA

1 Pianta inferiore a 15 mt. di altezza:

I 60 36,00 2.160,00

II 60 48,00 2.880,00

III 150 60,00 9.000,00

2 Pianta oltre i 15 mt. di altezza:

I 60 50,00 3.000,00

II 60 65,00 3.900,00

III 150 80,00 12.000,00

SOMMANO 32.940,00

I FORMAZIONE, CURA E MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE

1 3000 4,10 12.300,00

2 3000 12,00 36.000,00

3 3000 3,10 9.300,00

4 6000 2,10 12.600,00

5 12.000 2,15 25.800,00

6 2500 8,15 20.375,00

SOMMANO 116.375,00

L ARREDI, RECINZIONI, GIOCHI

1 Panchine:

I 200 170,00 34.000,00

II 100 47,00 4.700,00

III 200 57,00 11.400,00

2 Cancelli e Recinzioni:

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

a discarica del materiale di risulta

del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

a discarica del materiale di risulta

del materiale di risulta

Asportazione manuale mediante taglio dei rami di nidi di processionaria: 
da 1 a 4 nidi, compresa la loro distruzione

Asportazione manuale mediante taglio dei rami di nidi di processionaria: 
da 5 a 10 nidi, compresa la loro distruzione

Asportazione manuale mediante taglio dei rami di nidi di processionaria: 
oltre 10 nidi, compresa la loro distruzione

Asportazione manuale mediante taglio dei rami di nidi di processionaria: 
da 1 a 4 nidi, compresa la loro distruzione

Asportazione manuale mediante taglio dei rami di nidi di processionaria: 
da 5 a 10 nidi, compresa la loro distruzione

Asportazione manuale mediante taglio dei rami di nidi di processionaria: 
oltre 10 nidi, compresa la loro distruzione

livellatura del terreno al mq. 

bagnatura di impianto al mq. 

del terreno, nuova livellatura dello stesso, al mq.

fioriere, al mq.

Bagnatura albero con almeno 60 lt. di acqua, compreso autobotte, 
operatore, tubo a "caduta non forzata" e ripristino della formella, cad.

Formazione di formella alla base di alberi e arbusti mediante vangatura, 
scerbatura manuale delle erbe infestanti, ricarica con terreno vegetale 
fornito dalla D.L. per un contenimento di circa 80 lt. di acqua, cad.

Fornitura di panchina composta da 5 stecche di legno di pino nordico 
impregnato in autoclave delle dimensioni di cm. 197 x 10 x 4,5, montate 
mediante bulloneria zincata su due telai in acciaio zincato a caldo con 
profilo a C di mm. 20 x 50 aventi lo spessore di 5 mm. (o equivalente) 

Rimozione di panchina compresa demolizione dei plinti di ancoraggio a 
terra e conferimento a discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei 
materiali di resulta

Posa in opera di panchina a 5 stecche delle dimensioni di cm. 197 x 10 x 
4,5, montata su due telai in acciaio zincato a caldo con profilo a C (o 
equivalente) mediante ancoraggio a terra mediante due plinti in 
calcestruzzo di cm. 30 x 80 x 30 compreso scavo ed allontanamento dei 
materiali di risulta
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I 1 1.010,00 1.010,00

II 1 600,00 600,00

III 1 700,00 700,00

IV 200 30,50 6.100,00

V 100 30,00 3.000,00

VI 300 66,00 19.800,00

3 Giochi:

I 2 980,00 1.960,00

II 2 4.900,00 9.800,00

III 4 380,00 1.520,00

IV 220 52,00 11.440,00

SOMMANO 106.030,00

M APERTURA/CHIUSURA PARCHI:

I 136,000000 1.100,00 149.600,00

SOMMANO 149.600,00

N POTATURA ALBERI

1 Potatura di pianta inferiore a 10 mt. di altezza:

I 90 121,00 10.890,00

II 200 105,00 21.000,00

III 400 95,00 38.000,00

2 Potatura di pianta da 10 mt. a 15 mt. di altezza:

I 90 160,00 14.400,00

II 150 140,00 21.000,00

III 300 125,00 37.500,00

Fornitura e posa in opera di cancello fino ad h. 170 cm., larghezza cm. 
300, costituito da telaio tubolare di acciaio zincato e plastificato sezione 
mm. 40x40, specchiature in rete elettrosaldata e plastificata, maglia 
mm.50,8 x 50,8, filo 3mm., piantane tubolari con stesso trattamento 
diametro 60mm, h. 200cm., cerniere regolabili, ancorati a terra mediante 
plinti in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 40x40x50

Fornitura e posa in opera di cancello h 130 cm, larghezza cm. 100, 
costituito da telaio tubolare di acciaio zincato e plastificato sezione mm. 
40x40, specchiature in rete elettrosaldata e plastificata, maglia mm.50,8 x 
50,8, filo 3mm., piantane tubolari con stesso trattamento diametro 60mm, 
h. 200cm., cerniere regolabili, ancorati a terra mediante plinti in 
calcestruzzo delle dimensioni di cm. 40x40x50

Fornitura e posa in opera di cancello h 170 cm., larghezza cm. 100, 
costituito da telaio tubolare di acciaio zincato e plastificato sezione mm. 
40x40, specchiature in rete elettrosaldata e plastificata, maglia mm.50,8 x 
50,8, filo 3mm., piantane tubolari con stesso trattamento diametro 60mm, 
h. 200cm., cerniere regolabili, ancorati a terra mediante plinti in 
calcestruzzo delle dimensioni di cm. 40x40x50

zincato e plastificato di adeguata sezione    al ml

Realizzazione di recinzione costituita da rete elettrosaldata e plastificata, 
maglia mm. 50,8 x 50,8, filo 3 mm, h. cm. 130, montata previo utilizzo di 
appositi ancoraggi e legature su paletti in tubo zincato e plastificato diam. 
38 mm., h. cm. 200, ancorati a terra mediante formazione di plinto di 
calcestruzzo di cm. 30x30x50, posti in opera con interasso di cm. 150, 
compreso scavo e smaltimento a discarica dei materiali di resulta e sproni 
di rinforzo ogni 6 mt., nonchè il fissaggio mediante n° 3 fili tutori in ferro 
zincato e plastificato di adeguata sezione    al ml

133, a sceltta della D.L., al ml.

con sistema anti avvolgimento della catena per attacco sedili, cad.

in HPL spessore mm. 14, cad.

supporto in acciaio zincato a caldo su platea in cls, cad.

piano finale, al mq.

che ogni singolo parco sia completamente vuoto, cad./anno

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta isolata o 
al massimo in gruppo di 3, compreso l'allontanamento a discarica del 
materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da 4 a 6 piante, compreso l'allontanamento a discarica del materiale di 
risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da oltre 6 piante, compreso l'allontanamento a discarica del materiale di 
risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta isolata o 
al massimo in gruppo di 3, compreso l'allontanamento a discarica del 
materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da 4 a 6 piante, compreso l'allontanamento a discarica del materiale di 
risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da oltre 6 piante, compreso l'allontanamento a discarica del materiale di 
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3 Potatura di pianta superiore a 15 mt. di altezza:

I 80 250,00 20.000,00

II 150 221,00 33.150,00

III 300 191,00 57.300,00

4 Potatura di tamerice di altezza inferiore a 3 mt.:

I 50 25,00 1.250,00

II 50 19,00 950,00

III 800 14,50 11.600,00

5 Potatura di tamerice di altezza superiore a 3 mt.:

I 50 35,00 1.750,00

II 50 31,00 1.550,00

III 1.200 26,00 31.200,00

6 Maggiorazione per pianta infetta con protocollo SFR

I 90 85,00 7.650,00

SOMMANO 309.190,00

O ABBATTIMENTO PIANTE

1 Abbattimento di pianta inferiore a 10 mt. di altezza:

I 30 169,00 5.070,00

II 30 147,00 4.410,00

III 50 123,00 6.150,00

2 Abbattimento di pianta da 10 mt. a 15 mt. di altezza:

I 20 220,00 4.400,00

II 20 189,00 3.780,00

III 50 171,00 8.550,00

3 Abbattimento di pianta superiore a 15 mt. di altezza:

I 20 310,00 6.200,00

II 20 249,00 4.980,00

III 50 229,00 11.450,00

4 Maggiorazione per pianta infetta con protocollo SFR

I 90 110,00 9.900,00

5 Espianto ceppaie e tronchi di alberi abbattuti

I 150 63,00 9.450,00

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta isolata o 
al massimo in gruppo di 3, compreso l'allontanamento a discarica del 
materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da 4 a 6 piante, compreso l'allontanamento a discarica del materiale di 
risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da oltre 6 piante, compreso l'allontanamento a discarica del materiale di 
risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta isolata o 
al massimo in gruppo di 3, compresa la spollonatura sul tronco e 
l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da 4 a 6 piante, compresa la spollonatura sul tronco e l'allontanamento a 
discarica del materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da oltre 6 piante, compresa la spollonatura sul tronco e l'allontanamento a 
discarica del materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta isolata o 
al massimo in gruppo di 3, compresa la spollonatura sul tronco e 
l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da 4 a 6 piante, compresa la spollonatura sul tronco e l'allontanamento a 
discarica del materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da oltre 6 piante, compresa la spollonatura sul tronco e l'allontanamento a 
discarica del materiale di risulta

infetto a carico dell'appaltatore

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

materiale infetto a carico dell'appaltatore

Espianto di ceppaia in area verde, parco o giardino, con ausilio di 
cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la 
ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e 
scarico a pubblica discarica della ceppaia e dei materiali di risulta dello 
scavo; allestimenti con adeguata segnaletica a pericolo; risagomatura 
dello scavo con successivo riempimento con buona terra; ripristini 
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II 120 69,00 8.280,00

III 150 94,00 14.100,00

SOMMANO 96.720,00

P FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE

1 100 11,50 1.150,00

2 200 15,00 3.000,00

3 150 29,00 4.350,00

4 150 120,00 18.000,00

5 200 190,00 38.000,00

6 600 300,00 180.000,00

SOMMANO 244.500,00

Q INTERVENTI VARI

1 150 8,21 1.231,50

2 150 13,21 1.981,50

3 150 21,00 3.150,00

4 150 18,21 2.731,50

5 6.500 6,21 40.365,00

6 50 47,21 2.360,50

7 200 27,21 5.442,00

8 50 95,21 4.760,50

9 25 139,50 3.487,50

10 30 110,50 3.315,00

11 11.000 2,51 27.610,00

12 Mezzi operativi

I Camion oltre 130 q.li, compreso operatore, all'ora 110 51,35 5.648,50

II Terna gommata, compreso operatore, all'ora 60 57,35 3.441,00

III 100 42,35 4.235,00

IV Gran Raider da prato con superficie di taglio superiore a 150 cm., all'ora 100 52,35 5.235,00

V Autobotte da 5-6 mc, compreso operatore, all'ora 120 49,35 5.922,00

VI Autopiattaforma fino a 25 mt., compreso operatore, all'ora 150 55,35 8.302,50

VII Autogru idonea fino a 120T, compreso operatore, all'ora 10 120,35 1.203,50

13 Manodopera in economia

d'arte.

finito a regola d'arte.

F. e p.o. di arbusti, di qualunque specie, altezza 60-80 cm., ben accestito, 
in contenitore da 5 lt.

F. e p.o. di arbusti, di qualunque specie, altezza 80-100 cm., ben 
accestito, in contenitore da 7-8 lt.

F. e p.o. di arbusti, di qualunque specie, altezza 120-150 cm., ben 
accestito, in contenitore da 15 lt.

F. e p.o. di alberi, di qualunque specie, circonferenza del tronco 10-12 
cm., in contenitore

F. e p.o. di alberi, di qualunque specie, circonferenza del tronco 14-16 
cm., in contenitore

F. e p.o. di alberi, di qualunque specie, circonferenza del tronco 20-25 
cm., in contenitore

Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura eseguiti con mezzi 
meccanici, compreso trasporto a discarica del materiale di risulta, al mc

Scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura sino alla 
profondità di 2,5 m, compreso il reinterro ove necessario con materiali di 
risulta e trasporto a discarica del materiale in eccesso, al mc

Fornitura di terreno vegetale ammendato con torba e concime organico in 
ragione del 15%, compreso trasporto e scarico a piè d'opera, al mc

Fornitura e posa in opera di cordone in cemento smussato cm.8x25, 
compreso sottofondo in malta cementizia e stuccature, al ml

Fornitura e posa in opera di manto di rifinitura in pietrisco stabilizzato 
rosso fine sino di circa 10 cm, con ricerca delle pendenze e rullatura 
finale, al mq.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli autobloccanti 
colorati dim. cm. 24,2x7,9 spessore 6 (Pavitalia cod. 060 P tipo Listello), 
compresa la massicciata di sottofondo di 20 cm. compressi, la rete 
elettrosaldata, le gettata in conglomerato cementizio di 20 cm. e lo strato 
di sabbia necessara alla posa, al mq.

Costruzione di canalizzazione di fognatura bianca con tubi in pvc 
rinforzato diam. cm. 16, compreso platea in calcestruzzo spessore 10 cm. 
e rena fino a 10 cm. sopra il tubo, al ml.

Fornitura e posa in opera di canale in cemento dimensioni interne cm. 
30x25, con griglia in ghisa, carrabile, compresa platea in calcestruzzo, al 
ml.

Fornitura e posa in opera di griglia  in ghisa per caditoie dimens. 50 x 50 
compresi allacci, al n°

Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione prefabbricati/caditoie 
dimens. 50x50, al n°

Formazione di tappeto erboso, di specie graminacee polifite indicate dalla 
D.L., compreso lavorazione del terreno, ammendatura, semina, n° 2 
sfalci, al mq.

operatore, all'ora
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I Operaio specializzato, comp. attrez. e d.p.i., all'ora 100 28,20 2.820,00

II Operaio comune, comp. attrez. e d.p.i., all'ora 500 25,20 12.600,00

SOMMANO 145.842,50

RIEPILOGO:

A MANUTENZIONE ANNUA SFALCIO ERBA VERDE PUBBLICO 1.679.469,12

B MANUTENZIONE ANNUA SFALCIO VERDE SCOLASTICO 324.097,12

C INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI SFALCIO ERBA 403.500,00

D POTATURA SIEPI 117.650,00

E VANGATURA SIEPI 17.920,00

F RASCHIATURA VIALETTI, PIAZZALI E MARCIAPIEDI E STRADE 24.500,00

G SPOLLONATURE PIANTE 31.600,00

H ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA 32.940,00

I FORMAZIONE, CURA E MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE 116.375,00

L ARREDI, RECINZIONI, GIOCHI 106.030,00

M APERTURA/CHIUSURA PARCHI: 149.600,00

N POTATURA ALBERI 309.190,00

O ABBATTIMENTO PIANTE 96.720,00

P FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE 244.500,00

Q INTERVENTI VARI 145.842,50

Sommano ( di cui € 92.250,00 per oneri della sicurezza) 3.799.933,74

Il Responsabile
Uff. Gestione Verde Urbano, Agricoltura e Foreste
Dott. Mirco Branchetti
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Contrassegno Elettronico

TIPO

IMPRONTA (SHA-256):

QR Code

50b11a79f76a497a4e2f6585ef3e7990a5b6909b1506aa5f0d2885e440251f18

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.1096/2020
Data: 17/02/2020
Oggetto: ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO COMUNALE. C.U.I. S00104330493202000002 - CIG: 82105708B3 - APPROVAZIONE
ELABORATI PROGETTUALI. IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESPERIMENTO DELLE
PROCEDURE CONCORSUALI.

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA BARSOTTI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico Comunale – Approvazione Progetto Esecutivo

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

art. descrizione articolo u.m. quantità prezzo importo

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: RECINZIONI

1

Ml 40 x h 2,00 x 4 ANNI mq 320,00  €    135,00  €   43.200,00 

2

N°20 x ml 1,50x h 2,00 x 4 ANNI mq 240,00  €    165,00  €   39.600,00 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: SEGNALAZIONI DI SICUREZZA

3

n. 10 cad. 40,00            2,50  €        100,00 

4

n. 10 cad. 40,00            3,00  €        120,00 

5

n.10 cad. 40,00            2,50  €        100,00 

6

n. 10 cad 40,00            3,00  €        120,00 

7

n. 30 cad 120,00            2,90  €        348,00 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: PRESIDI ANTINCENDIO

7

n. 8 cad. 32,00          30,00  €        960,00 

Recinzione di cantiere H cm 200, eseguita con rete metallica 

Cancello accesso al cantiere ad uno e due battenti, realizzato con telaio 
in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica 
elettrosaldata.                                                                            Costo 
d'uso per ogni anno

Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio triangolare lato mm 140, 

Cartello di divieto  in alluminio rettangolare  mm 330x500, posato a 
parete.
Costo per un anno

Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio rettangolare  mm 330x125, 
posato a parete.
Costo per un anno

Segnale di salvataggio o soccorso in alluminio. Forma quadrata , lato  
mm 435, posato a parete. Costo per un anno.

Cono di segnalazione in PVC, costo per anno

Estintore portatile a polvere Kg 6 omologato (DM 20.12.1992), montato 

Comune di Livorno

U.O.va Spazi Aperti
Ufficio Gestione Verde Urbano - Agricoltura e Foreste
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: PRESIDI SANITARI

8

n. 8 cad. 32,00          31,00  €        992,00 

D.P.I. : PROTEZIONE DEL CAPO

9

n. 20 cad. 80,00          13,50  €     1.080,00 

D.P.I. : PROTEZIONE DELL'UDITO

10

n. 20 cad. 80,00            4,50  €        360,00 

D.P.I. : PROTEZIONE DEGLI OCCHI

11

Cassetta di pronto soccorso (art. 29 DPR 303/56  e art. 2 DM 28 luglio 

Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordura 

Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la durata del dispositivo.

Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di linea 
avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore (UNI EN 166).
Costo d'uso annuo
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n. 20 cad. 80,00            5,00  €        400,00 

D.P.I. : PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

12

n. 20 cad. 960,00            2,00  €     1.920,00 

D.P.I. : PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE

13

n. 20 cad. 80,00          40,00  €     3.200,00 

TOTALE COSTI SICUREZZA €. 92.500,00

Costo delle opere come risulta dal C.M.E.

 €  3.799.993,74 

Costo della sicurezza %
2,434%

Livorno, li 22 gennaio 2020

Il tecnico

Dott. Mirco Branchetti

Guanti d'uso generale (rischio meccanico categoria 1) in crosta (UNI EN 

Scarpe di sicurezza in crosta scamosciata o pigmentata con puntuale e 
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Comune di Livorno

U.O.VA SPAZI APERTI
UFF. GESTIONE VERDE URBANO, AGR. E FORESTE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE
4 ANNI

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  

Importo a base d’asta € 3.799.933,74

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Livorno,
Gennaio 2020

Il Responsabile
Del Procedimento
Ing. Luca Barsotti

…....................................

Il Progettista
Dott. Mirco Branchetti

……………………………...
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ART. 1 DEFINIZIONI 

Accordo  quadro  :   contratto  ai  sensi  degli  articoli  3,  lett.  III)  e  54  del  D.Lgs  n.50.2016  ,che  stabilisce  le
regole,  le  clausole,  i  prezzi  e  la  disciplina  organizzativa  generale,  relativi  ad  appalti  di
manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico  comunale  da  aggiudicare  durante  un  periodo
massimo di quattro anni.  

Appalto  :  contratti  aventi  per  oggetto  l'esecuzione  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  sul  verde
pubblico  comunale  che  si  renderanno  necessari  al  Comune  di  Livorno  nel  corso  di  ogni  anno
solare  e  che  dovranno  essere  eseguiti  secondo  le  regole,  le  clausole,  i  prezzi,  le  modalità
organizzative previste nell'Accordo Quadro; i contratti d'appalto dipendenti dall'Accordo Quadro
avranno  cadenza  annuale  e  gli  interventi  non  sono  predeterminati  nel  numero  ma  saranno
determinati  dal  Comune di  Livorno in relazione alle concrete esigenze riscontrate.  Gli  elementi
di   determinazione dei  contratti  d'appalto saranno rappresentati  dai  prezzi  unitari,  dal  periodo
annuale  e  dall'importo  massimo  complessivo  e  i  singoli  interventi  saranno  di  volta  in  volta
ordinati sulla base di specifici ordini di servizio.

Ordini di servizio (ods):   le singole chiamate relative a ordinativi di servizio che conterranno la descrizione
degli  interventi  da  eseguire  e  l'indicazione  del  luogo  in  cui  l'Appaltatore  deve  presentarsi  per
ricevere la consegna degli  stessi,  munito di quanto necessario per la loro esecuzione regolare e
nei tempi stabiliti. Gli ordini di servizio avverranno di norma tramite mail dedicata.

ART. 2 DOCUMENTI CHE INTEGRANO L'ACCORDO  QUADRO

Faranno parte integrante del contratto di Accordo Quadro saranno da considerarsi ad esso allegati :
i documenti di offerta;
il presente Schema di Accordo Quadro 
il  Capitolato  Generale  a  stampa  approvato  con  D.M.  LL.  PP.  19/04/2000  n.145,  che  si  considera  parte

integrante del contratto pur se non materialmente allegato;
gli elaborati grafici progettuali e la relazione tecnica;
le polizze di garanzia;
la Scheda Standard di qualità.

ART. 3  OGGETTO  DELL'ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI

Il  presente  Capitolato  riguarda  la  conclusione  di  un  Accordo  Quadro  con  più  operatori  economici
(individuati  in  numero  di  3),  senza  riapertura  del  con fronto competitivo,  come  definito  ai  sensi
dell’art.  54 comma 4,  lett.  a)  del  Codice  dei  contratti  (D.  Lgs.  50/2016),  in  base al  quale  affidare  in
appalto  l’esecuzione  del  servizio  di  manutenzione  del  verde  pubblico  di  proprietà  o  nelle
disponibilità  dell’Amministrazione  Comunale  di  Livorno,  a  ridotto  impatto  ambientale,  conforme  al
Decreto del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare.

La prestazione sarà così ripartita:
all’Operatore  economico  1°  classificato  verrà  assegnato  il  servizio  di  manutenzione  del  verde  pubblico

come  di  seguito  specificato  corrispondente  al  90%  del  totale  del  servizio  base  d’asta  ripartito  per
anno 

agli  Operatori  economici  2°  e  3°  classificato  verrà  assegnato  il  servizio  in  oggetto  a  seguito  del
manifestarsi  di  particolari  e non prevedibili  eventi  e/o condizioni  di  necessità  (  a  titolo  meramente
esemplificativo  e  non  esaustivo:  eventi  metereologici  eccezionali,  manifestazioni,  eventi  non
programmati etc.)  corrispondente al 10% del totale del servizio a base d’asta ripartito per anno. 

L’Accordo  Quadro  ha  la  finalità  di  regolamentare  i  contratti  attuativi  che  verranno  stipulati  con  gli
operatori economici durante il periodo di durata del medesimo Accordo di 4 (quattro) anni.

L’elenco, non esaustivo, delle aree a verde oggetto di manutenzione e la loro localizzazione sono riportati
nell’Allegato Schema “A”.

L’Accordo  Quadro  si  estende  automaticamente  anche  alle  aree,  alle  alberature  e  altri  elementi  che
dovessero entrare a far parte del patrimonio dell’Amministrazione Comunale, a qualsiasi titolo, come
proprietà  o  come  gestione,  successivamente  alla  sua  stipula  senza  che  gli  operatori  economici
aggiudicatari possano avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.  

Con  la  conclusione  dell’Accordo  Quadro  gli  operatori  economici  si  impegnano  ad  assumere  tutti  gli
interventi  (servizi,  interventi  e  forniture)  che  saranno  richiesti,  entro  il  limite  massimo  di  importo
previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo.
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La  conclusione  dell'Accordo  Quadro  non  impegna  in  alcun  modo  la  Stazione  Appaltante  ad  affidare
interventi nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso, costituendo l’Accordo Quadro unicamente
la  regolamentazione  per  la  stipula  di  eventuali  e  futuri  contratti  specifici,  non  predeterminati  per
numero, importo e ubicazione, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante, nel corso della durata
dell’accordo quadro, in base alle sue necessità.

Il  servizio  consiste  prevalentemente  nella  manutenzione  ordinaria  di  parchi,  giardini,  aree  verdi,  girdini
scolastici, alberature, siepi, aiuole, arredi e quant’altro costituente il patrimonio comunale del verde
pubblico,  compreso  la  manutenzione  ad  attrezzature  ed  impianti  ivi  contenute,  oltre  ad  una  quota
limitata di  interventi  di  manutenzione straordinaria  che potranno essere commissionato secondo le
prescrizioni e le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro.

Gli appalti annuali consisteranno a loro volta in  interventi di manutenzione ordinaria come sopra indicati
da eseguire, anche non predeterminabili  nel numero,  che si renderanno annualmente necessarie nel
corso  della  durata  dei  singoli  appalti  affidati.  Gli  interventi  manutentivi  da  eseguire  sono
caratterizzati  da  attività  ordinarie  e  ripetitive,  di  non  particolare  complessità,  e  articolazione
progettuale.

Per  svolgere  le  attività  oggetto  dell'Accordo  Quadro  e,  conseguentemente,  degli  appalti  da  affidare  in
base ad esso,  l’Impresa dovrà dimostrare di  aver svolto,  negli  ultimi tre anni,  servizi  analoghi  come
individuati  nel  presente capitolato,  per  un importo pari  alla  base d’asta  x  anno  o, in alternativa, di
essere in possesso della categoria OS24 classe III.

Gli  interventi  compresi  nell'appalto  a  titolo  puramente  indicativo  e  variabili  a  seconda  delle  necessità
possono riassumersi  nell’esecuzione degli interventi omnicomprensivi di manutenzione ordinaria  sul
verde pubblico  comunale,  di  piccola  e modesta  entità  o comunque,   come richiesto  dalla  Direzione
all’Esecuzione,  anche  con  caratteristica  di  urgenza  e  in  notturno,  eseguiti  con  personale  e  mezzi
idonei,  atti  a  soddisfare  tutte  le  necessità  per  l’espletamento  di  tutte  le  fasi  lavorative  compreso
approvvigionamenti materiale, smaltimento dei rifiuti a discarica autorizzata e relativa presentazione
del  F.I.R.  (formulario  identificazione  rifiuti),  rendicontazione  analitica  delle  prestazioni  effettuate
corredate da fotografia.

Gli interventi oggetto dell’accordo dovranno essere eseguiti dagli operatori economici all’interno di tutto
il territorio comunale, senza che gli stessi possano avanzare riserve o pretese di qualsiasi genere.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro riguardano:
• sfalci di prato;
• potatura siepi;
• vangatura siepi;
• raschiatura di vialetti, piazzali e marciapiedi;
• spollonatura e rialzatura alberi;
• asportazione manuale dei nidi di processioanria;
• sistemazione, ripristino e/o realizzazione di nuovi arredi e giochi;
• sistemazione, ripristino e/o realizzazione di nuove bordure fiorite;
• apertura/chiusura parchi
• potatura e/o abbattimento alberi
• nuove piantagioni di alberi e siepi;
• pulizie straordinarie effettuate;
• piccoli interventi di manutenzione arredi e manufatti presenti nelle aree a verde.

Gli  operatori  economici  si  impegnano  a  mettere  in  atto  e  mantenere  per  tutto  il  periodo  di  durata
dell’Accordo Quadro la struttura operativa e le modalità organizzative da questa descritta nell'offerta
tecnica presentata in sede di gara. 

Gli operatori economici hanno  l’obbligo di organizzare una struttura  tale da garantire che ogni intervento
richiesto in relazione agli appalti annuali,  venga effettuato a regola d'arte  entro il periodo stabilito. 

Gli appalti dovranno essere eseguiti da idonee squadre, descritte succ essivamente, a chiamata secondo la
necessità, modalità e tempistica del Comune di Livorno sia in orario diurno che notturno e  in tutti i
giorni dell'anno. 

Gli  operatori  economici  dovranno  predisporre,  quando  richiesto,  più  cantieri  autonomi  ed  indipendenti
contemporaneamente  anche  distanti  fra  di  loro.  Tutti  gli  interventi  dovranno  essere  eseguiti  nei
tempi e nei modi indicati dal Direttore dell’Esecuzione.

Per  quanto  sopra  espresso  la  tipologia  e  le  quantità  dei  servizi,  delle  attività  e  delle  forniture  saranno
determinate in fase esecutiva sino al raggiungimento dell'importo contrattuale annuale. 

Resta inteso che dopo l’aggiudicazione e prima della firma dello schema di Accordo Quadro gli  operatori
economici redigeranno a sue spese e cura il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs 81/08.
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ART. 4  AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 

Il  valore  stimato  del  presente  Accordo  Quadro,  rappresentativo  della  sommatoria  dell’importo  massimo
degli Appalti che presumibilmente verranno aggiudicati  nel corso del  periodo di durata contrattuale
è pari ad Euro 3.799,933,74 iva esclusa (per 4 anni) di cui  Euro  92.500,00 per oneri della sicurezza,
non soggetti a ribasso. 

Poiché  gli  importi  delle  singole  categorie  di  intervento  sono  stati  determinati  con  riferimento  ad  una
programmazione  teorica,  l’importo  delle  stesse  deve  intendersi  come  presunto  e  le  eventuali
variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

I  suddetti  importi  stimati  sono rilevanti  ai  soli  fini  della costituzione della cauzione e  non sono in  alcun
modo vincolati  per la Stazione Appaltante, che attiverà i  contratti  attuativi  solo con riferimento alle
effettive specifiche necessità e disponibilità finanziarie.

Le prestazioni verranno effettuate in base ai prezzi unitari relativi ai singoli servizi offerti in sede di gara.
Lo sfalcio  annuo  delle  aree  specificate  nel  CME (voce  “A”  e  “B”  rispettivamente per  mq.  999.684 e
mq. 152.873 all’anno) sono corrisposti a mq. per anno e l’appaltatore ha l’onere di eseguire tutti  gli
sfalci  necessari  a  mantenere  costantemente  il  livello  dell’altezza  dell’erba  secondo  lo  standard
indicato nel CME (altezza max dell’erba di 10/12 cm.)

I  prezzi  unitari  sono comprensivi  di  tutti  i  costi  connessi  all’erogazione delle prestazioni  ivi  inclusi  quelli
relativi  all’organizzazione,  coordinamento  e  verifica  delle  attività,  ai  mezzi  impiegati  per
l'espletamento del servizio, agli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro, come meglio specificati
negli allegati tecnici afferenti le singole categorie di lavoro.

Oggetto Importi

Totale servizi a base d'asta (4 anni) € 3.799.933,74 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 92.500,00

IVA 22% € 835.985,42,00

Altre somme a disposizione                                                                 € 80,84

Importo dell'appalto € 4.636.000,00

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi.
La gara si  dichiara a  MISURA  e perciò le opere saranno pagate mediante i  prezzi dell’unito elenco con la

deduzione del ribasso d’asta (escluso quota parte per oneri della sicurezza).

ART. 5  DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

La  durata  dell’  Accordo  Quadro  è  prevista  in  anni  4  (quattro)  decorrenti  dalla  data  di  stipulazione  del
contratto  di  Accordo  Quadro  e  comunque,  indipendentemente  dal  fatto  che  l’importo  contrattuale
non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un
termine inferiore.

Per  durata  dell’Accordo Quadro si  intende il  periodo entro il  quale la  Stazione Appaltante può  affidare i
contratti attuativi.

È fatta salva la possibilità di  affidare l'esecuzione di appalti  in via d'urgenza prima della stipulazione del
contratto nei casi  e con le modalità previste all'art. 32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 

Al termine di  scadenza dell’accordo quadro,  qualora la procedura per addivenire alla stipula di un nuovo
contratto non fosse ancora compiuta, l’Appaltatore si impegna a prorogare, a semplice richiesta della
Stazione appaltante, ai  sensi  dell’art.  106 c.  11 del D. Lgs.  50/206, l’esecuzione delle opere previste
con l’Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche e gestionali  ivi  stabilite, mantenendo la
piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima, per una durata massima di mesi 6.

ART. 6  STRUTTURA ORGANIZZATIVA PREORDINATA ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Logistica
Gli  operatori  economici  dovranno  avere  la  disponibilità,  entro  e  non  oltre  la   data  di  stipulazione  del

contratto  e  comunque prima dell’inizio  del  servizio  (pena  l'escussione  della  cauzione  provvisoria  e
l'improcedibilità  alla  stipula),  da  mantenere  per  tutta  la  durata  dell’Accordo  Quadro,  di  una  sede
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operativa (dove  prenderanno  servizio  le  maestranze  e  saranno  dislocati  i  mezzi  operativi  da
impiegare negli appalti)  ubicata ad una distanza dalla città di Livorno la cui distanza non superi i 30
chilometri.

Per il  calcolo della distanza sarà utilizzata la funzione “calcola percorso stradale” di  “Google Maps” e tra
quelli  risultanti  verrà  scelto  il  percorso  più  veloce  tra  la  sede  operativ a  ed  il  punto  di  riferimento
individuato dalla Stazione Appaltante fissato in via degli Acquedotti  innesto rotatoria uscita Variante
SS1  località LIVORNO CENTRO ( con coordinate 43.562097, 10.342850).

La sede operativa deve essere costituita da ufficio servito da linea telefonica/dati, spogliatoi idonei per il
personale richiesto, area sosta mezzi operativi,  zone di stoccaggio attrezzature e materiali  necessari
per gli interventi

Personale  
Gli  operatori  economici  dovranno  avere  la  disponibilità,  entro  e  non  oltre  la  data  di  stipulazione  del

contratto  e  comunque prima dell’inizio  del  servizio  (pena  l'escussione  della  cauzione  provvisoria  e
l'improcedibilità alla  stipula),  da mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro,  di  un  organico
minimo operativo così ripartito per operatore economico:

-  1°  operatore  economico  almeno  4  unità  con  qualifica  di  operaio  specializzato  e  almeno  14  unità  con
qualifica di operaio qualificato;

-  2°  operatore  economico  almeno  1  unità  con  qualifica  di  operaio  specializzato  e  almeno  3  unità  con
qualifica di operaio qualificato;
-  3°  operatore  economico  almeno  1 unità  con  qualifica  di  operaio  specializzato  e  almeno  3  unità  con
qualifica di operaio qualificato;
ciascuno in possesso di almeno due anni di anzianità di servizio maturata nell’ambito dei servizi sul verde

e di attestato di formazione professionale per quanto attiene alla sicurezza e alle tipologie lavorative.

ART. 7   RESPONSABILE DELL’ACCORDO 

Prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare al
Comune di Livorno le generalità del responsabile al quale affidare il coordinamento di tutte le attività
volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto a tutti gli effetti a farne
le veci. Il Responsabile rivestirà l’incarico di rappresentate dell’Impresa ed avrà poteri decisionali per
trattare  e  concordare  con  la  Direzione  dell'Esecuzione  del  Comune  di  Livorno  le  azioni  tecniche
inerenti lo svolgimento dei servizi oggetto del presente accordo.

Il  responsabile  garantirà  la  reperibilità  secondo  quanto  stabilito  nell'offerta  tecnica  e  comunque  per
ventiquattro ore giornaliere.

ART. 8   GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  
 
L’offerta  da  presentare  per  l’affidamento  dell’Accordo  Quadro  dovrà  essere  corredata  da  una  garanzia

provvisoria ai sensi dell’art. 93 del  50/2016 come specificato nel bando e nel disciplinare di gara.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave,  ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

E’ richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, nella forma e nella misura prescritta
dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento dell’intero accordo. Il progressivo
svincolo della polizza avverrà a seguito  di  emissione dei certificati di regolare esecuzione emessi dal
Direttore dell’esecuzione con riferimento ai contratti applicativi.

La  mancata  costituzione  della  garanzia  determina  la  revoca  dell’affidamento  e  l’acquisizione  della
cauzione da parte della Stazione Appaltante.

La  cauzione  è  prestata  a  garanzia  dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  dei  contratti  e  del
risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  a
garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della
liquidazione finale,  salva comunque la risarcibilità del  maggior danno verso l'Appaltatore e cessa di
avere  effetto  solo  alla  data  di  conclusione  dell'Accordo  Quadro  a  seguito  dell'ultimo  certificato  di
regolare esecuzione.
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La  polizza  di  assicurazione  di  Responsabilità  civile  verso  terzi  e  prestatori  d’opera  a  copertura  di  tutti  i
danni  che  l’Impresa,  i  suoi  collaboratori  o  del  personale  che  presti  servizio  a  qualsiasi  titolo  nella
struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall’appalto dovrà
avere i seguenti massimali:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Euro 5.000.000,00 unico per sinistro;
-  Responsabilità  Civile  verso  Prestatori  d’Opera  (RCO):  Euro  5.000.000,00  per  sinistro,  con  il  limite  di  €

3.000.000,00 per persona)
L’Impresa è tenuta a presentare le seguenti estensioni di garanzia oltre a quelle già previste nel contratto:
-  RC  personale  di  tutti  i  dipendenti  e  collaboratori  dell’Assicurato  o  del  personale  che  presti  servizio  a

qualsiasi titolo nella struttura oggetto dell’appalto e comunque per le attività  previste ;
-  il  Comune di  Livorno dovrà essere considerato Terzo a tutti  gli  effetti  così  come i suoi  amministratori  e

dipendenti; 
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Livorno, suoi amministratori e dipendenti; 
-  danni  da  interruzione  di  esercizio/attività  con  limite  di  risarcimento  non  inferiore  ad  Euro  500.000,00

per sinistro; 
- Rc dell’Assicurato per danni causati dai subappaltatori;
- RC derivante da inosservanza del  81/2008 e della Legge 196/200 3; 
-  per  danni  a  cose  altrui  derivanti  da  incendio,  esplosione  o  scoppio  di  cose  dell'Assicurato  o  da  lui

detenute con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi 
- mancato e/o insufficiente intervento sulla segnaletica
- RC della committenza.
Le coperture assicurative decorrono dalla data di  consegna del  servizio e cessano alla data di  emissione

del  certificato  di  regolare esecuzione  o  comunque decorsi  dodici  mesi  dalla data  di  ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.  L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione
copia delle polizze di cui al  presente articolo almeno dieci giorni prima della stipula de l contratto di
appalto e comunque prima della firma del verbale di consegna del servizio . 

Per  quanto  altro  non  espressamente  riportato  si  fa  riferimento  alla  legislazione  e  normativa  vigente  in
materia di servizi pubblici al momento della pubblicazione del bando di gara.

ART. 9   STIPULAZIONE DEGLI APPALTI ANNUALI

La stipulazione dei contratti annuali  sarà preceduta da una determinazione a contrarre a cura del RUP del
Comune  di  Livorno  ed  avverrà  tramite  lettera  d'ordine  e  scambio  di  lettere  ai  sensi  dell'art.  32,
comma  14,  del  dlgs  n.50/2016  senza  applicazione  di  alcun  termine  dilatorio.  La  lettera  d'ordine
conterrà  le  eventuali  indicazioni  operative  ulteriori  a  quelle  contenute  nelle  clausole  dell'Accordo
Quadro  e  gli  altri  aspetti  specifici,  nel  quadro  e  ne i limiti  delle  condizioni  normative  e  tecniche
fissate nell'Accordo Quadro stesso. 

La  lettera  di  accettazione dell'affidamento,  a  cura  dell'Impresa appaltatrice  dovrà  pervenire  entro  sette
giorni dal ricevimento della lettera d'ordine o in mancanza sarà data per accettata la lettera d'ordine.

 L’Amministrazione svolgerà apposita verifica in merito al  permanere del  possesso dei  requisiti  di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e dei requisiti  tecnico professionali richiesti in sede di
Accordo Quadro.

L'Amministrazione verificherà inoltre che l'Impresa abbia pienamente operativa la struttura e le modalità
organizzative  dalla  medesima  descritte  nell'offerta  tecnica  presentata  in  sede  di  gara  e  messe  a
disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro. 

Per ciò che attiene agli  atti  aggiuntivi  ai  contratti,  alle perizie suppletive, agli  atti  di sottomissione e agli
eventuali  rinnovi si  rimanda alla normativa nazionale e regionale di riferimento o alle linee guida di
ANAC, individuando lo strumento capace di  garantire la massima semplificazione e la certezza delle
relazioni.

ART. 10   CONSEGNA E SVILUPPO DEL SERVIZIO 

La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi avverrà tramite redazione
di  verbale  di  consegna  con  valore  per  l'intera  annualità;  da  esso  decorrono  i  termini  temporali  di
esecuzione del contratto d'appalto. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore all'
esecuzione e dall'esecutore.
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Le singole  chiamate avverranno tramite  mail  dal  Comune di  Livorno;  pertanto  l'affidatario  al  momento
della stipula dell'Accordo Quadro dovrà essere dotato di un dispositivo per leggere le mail  in tempo
reale.  Anche  gli   ODS  (ordinativi  dei  servizi)  saranno  trasmessi  all’Impresa  di  norma   on-line,
all'indirizzo  e-mail  comunicato,  o  in  casi  di  necessità  con  qualsiasi  altra  forma  (fax,  telefonica,
consegna  a  mano),  tali  ordinativi  s’intendono  come  consegna  particolare  di  ciascun  intervento
commissionato da eseguire nei termini del presente schema di Accordo Quadro. La consegna avviene
alla  data  di  comunicazione dell'ordine di  servizio  e  la  conclusione  degli  interventi  è  computata  dal
Comune al giorno nel quale l'Appaltatore rendiconta l’avvenuta fine delle attività.

Nel caso in cui l'Accordo Quadro non contenga tutti i termini che debbono disciplinare la prestazione dei
servizi  richiesta,  il  Comune  si  riserva  di  consultare  per  iscritto  l'operatore  economico  parte
dell'Accordo Quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. In tal caso il Comune
potrà  svolgere una negoziazione e  in  caso  di  esito  negativo l'appalto  potrà  essere aggiudicato al  di
fuori  dell'Accordo Quadro.  Tutti  i  nuovi  prezzi  sono  soggetti  al  ribasso  d’asta  e  ad  essi  si  applica  il
disposto di cui all’art. 106 del D. L.gs n. 50/16.

Si  intende  esito  negativo  ogni  situazione  che  determini  non  economicità  delle  prestazioni  o  anche
mancato rispetto di norme relative a prezzi di riferimento obbligatori per il Comune.

In  alternativa,  se  l’esecutore  non  accetta  i  nuovi  prezzi  come sopra  determinati,  la  Stazione  Appaltante
può ingiungergli  l'esecuzione degli  interventi  o la somministrazione dei  materiali  sulla base di  detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei
modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

La  Stazione  Appaltante,  si  riserva  il  diritto  di  indicare  all’Appaltatore  le  località  ove  debbano  essere  a
preferenza iniziate le attività a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto,
anche in corso d’opera, dal pubblico interesse. L’Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni
o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi,  essendo tutti  i  sopra citati  oneri
già compresi nei prezzi offerti in sede di gara. 

L'Impresa dovrà eseguire,  a  perfetta  regola  d'arte,  tutte  le  opere previste  nel  presente Accordo Quadro
per dare completi e ultimati gli interventi richiesti dal  D.E.

L'Impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del  D.E. sia in linea tecnica che in linea
amministrativa.

Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita degli interventi
e  della  piena  rispondenza  di  essi  alle  condizioni  di  contratto,  tanto  nei  riguardi  dei  materiali
impiegati e della esecuzione dei servizi, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate
nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla D.E..

In  caso di  disaccordo tra  i  documenti  di  contratto (disegni  di  progetto,  il  presente schema di  A.Q.,  ecc.)
varranno  le  disposizioni  più  favorevoli  all'Amministrazione  o  quelle  che  la  D.L  a  suo  insindacabile
giudizio, riterrà di adottare.

La sorveglianza del personale dell'Amministrazione Appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità
dell'esatto adempimento degli  ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto,
nonché  della  scrupolosa  osservanza  delle  regole  dell'arte  e  dell'ottima  qualità  dei  materiali
impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Amministrazione  si  riserva  quindi,  a  giudizio  insindacabile  della  D.L  ed  in  qualsiasi  momento  anche
posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine
e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite.

ART. 11   CENSIMENTO E RILEVAMENTO DELLE ALBERATURE

Successivamente  alla  consegna  l’operatore  economico  principale  dovrà  valutare  tutte  le  alberature  del
Comune di Livorno (circa 19.000) in funzione dell'architettura vegetale e dello stato di manutenzione
al momento del rilievo.

Il  Comune metterà a disposizione dell’appaltatore una postazione hardware presso l’Ufficio Gestione del
Verde  di  Viale  Carducci  n°  4  ed  un  software  specifico  attraverso  il  quale  poter  inserire  la  scheda
albero VTA e la foto di ogni singolo albero censito in campo.

Il tecnico che redigerà la scheda VTA dovrà essere obbligatoriamente un agronomo, un perito agrario o un
agrotecnico regolarmente iscritto all’albo professionale di appartenenza e verrà dotato di una scheda
cartacea su cui riportare i dati ed un Tablet 7” con sistema operativo Android 4.x.,  dotato di bussola
magnetica,  fotocamera,  GPS  e  5  GB  di  memoria  libera  per  l’archiviazione  dei  dati  su  memoria  di
sistema.

Entro due mesi  dall’inizio del  servizio dovranno essere state inseriti  almeno il  20% degli  alberi  comunali
esistenti.
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     Al tal fine, il gestore dovrà produrre, a decorrere dalla firma del verbale di consegna, e nel termine dei
6 mesi successivi,  l’intera catalogazione degli  alberi esistenti sul territorio comunale, riportando per
ogni singola pianta, i seguenti dati:

Tipo  di  pianta:  sul  menù  a  scelta  multipla  già  impostato  occorre  premere  il  pulsante  direttamente  sul
nome corrispondente

Descrizione: 
- Altezza: solo tre tipologie preimpostate < di 10 mt.; da 10 a 15 mt.; > di 15 mt.
- Diametro tronco: solo tre tipologie preimpostate: < di 20 cm.; tra 20 e 50 cm.; > di 50 cm.
- Sesto di impianto: solo tre tipologie preimpostate: singolo; in filare ml. _; in gruppo ml. _
- Ubicazione: da scegliere tra prato, aiuola < 4 mt., pavimentata, asfaltata, ecc
Note:
-  Colletto:  solo  tre  tipologie  Buono (non necessitano interventi  e nessun campo) ;  Mediocre indico cosa

nel campo note; Pessimo descrivo il motivo/difetto nel campo note e allego foto di dettaglio
- Tronco: solo tre tipologie Buono (non necessitano interventi e nessun campo) ; Mediocre indico cosa nel

campo note; Pessimo descrivo il motivo/difetto nel campo note e allego foto di dettaglio
-  Chioma:  solo  tre  tipologie  Buono (non necessitano interventi  e nessun campo)  ;  Mediocre  indico cosa

nel campo note; Pessimo descrivo il motivo/difetto nel campo note e allego foto di dettaglio
- Altro: interventi precedenti, attacchi parassitari, ecc..
Giudizio complessivo: (solo 3 tipologie)
- Buono: non necessita di intervento
- Mediocre: necessita di intervento e si scrive cosa nel campo note
- Pessimo: abbattimento
- Foto dell’albero e di particolari dettagli significativi che siano correlati a fitopatologie o difetti strutturali

tali da implicare lo stato Mediocre o pessimo dell’albero.
Verifica  della  posizione esatta  e  rilevamento  puntuale  per  eventuali  alberature  mancanti  nel  Gestionale

SIT.
I dati relativi al rilievo e alle schede VTA degli alberi dovranno essere inseriti a totale carico dell’Impresa,

tramite tablet direttamente sul posto e riportati tramite il software di gestione del verde compatibile
con il SIT del Comune messo a disposizione dall’Amm.ne C.le.

Detta attività verrà svolta una sola volta e nei primi sei mesi del servizio.
L’attività  di  cui  al  presente  articolo  è  prevista  nel  contratto,  rivolta  solo  all’Operatore  economico

principale (1° classificato) e compensata nell’importo complessivo del servizio offerto.

ART. 12  DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

A  norma  dell’art.  4  del  Capitolato  generale  per  i  lavori  pubblici  approvato  con  D.M.  n.  145/2000
l’Appaltatore  è  obbligato  a  condurre  personalmente  le  attività,  fatta  salva  la  facoltà  di  conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei  requisiti  di  idoneità tecnici  e morali.  Il  mandato
deve  essere  conferito  per  atto  pubblico  e  depositato  presso  l’Amministrazione  Appaltante.
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza per tutta la durata dell’appalto. 

A  norma  dell’art.  6  del  Capitolato  generale  per  i  lavori  pubblici  approvato  con  D.M.  n.  145/2000  la
direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  Direttore  Tecnico  dell’Impresa  o  da  altro  tecnico  formalmente
incaricato dall’Appaltatore e notificato all’Amministrazione Appaltante.

Il “Direttore del Cantiere” sarà, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le norme di
legge  vigenti  soprattutto  nel  campo  della  prevenzione  antinfortunistica  con  particolare  attenzione
agli  adempimenti  previsti  dal  D.Lgs.  n.  81/2008  e  s.m.i.  che  interessino  le  opere  che  l’Appaltatore
dovrà eseguire. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé
la responsabilità penale e civile,  piena ed intera,  derivante da qualsiasi  causa e  motivo e  in  special
modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

ART. 13   NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEL SERVIZIO

Per  tutte le  opere del  presente Accordo Quadro,  le  varie  quantità di  servizi,  attività  e forniture saranno
determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a
peso od a tempo in conformità a quanto stabilito in progetto.

L'Appaltatore  dovrà  tempestivamente  chiedere  al  Direttore  dell'Esecuzione  la  misurazione  in
contraddittorio degli interventi che in progresso di attività non si potessero più accertare.
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Resta  pertanto  tassativamente  convenuto  che,  se  per  difetto  di  ricognizione  fatta  a  tempo  debito,  tali
quantità  o  qualità  non  fossero  accertate  in  contraddittorio,  l'Appaltatore  dovrà  accettare  la
valutazione che verrà fatta dalla D.E.  e sottostare alle spese e danni  che per tardiva ricognizione gli
potessero derivare.

Gli  interventi  di  dimensioni  maggiori  alle  prescritte,  qualora  vengano  tollerati  a  giudizio  insindacabile
della  D.E.,  saranno  contabilizzati  per  le  sole  dimensioni  ordinate  in  progetto;  gli  interventi  di
dimensioni  inferiori  alle  prescritte,  qualora  vengano  tollerati  a  giudizio  insindacabile  della  D.E.
saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

ART. 14   SICUREZZA SUL POSTO DELLE ATTIVITA’

Spetta  all'affidatario  la  predisposizione  del  Piano  Operativo  della  Sicurezza  da  presentare  prima  della
stipula dell'Accordo Quadro. Il POS è parte integrante del contratto di Accordo Quadro.

Per quanto non previsto nel POS, trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria non predefiniti,   e ,
qualora detti  interventi ordinati fossero di natura e importo tale da richiedere la formulazione di un
piano  di  sicurezza  e  coordinamento  o  più  in  generale  un  coordinamento  fra  squadre  diverse  o  fra
subappaltatori o l'esecuzione comportasse l'organizzazione di un cantiere in senso tradizionale prima
dell’esecuzione degli  stessi,  verrà  steso un piano della  sicurezza dettagliato  ai  sensi  del   81/2008 e
s.m.i.,  compreso  il   n.  106/2009,   81/2008  e  s.m.i.,  compreso  il   n.  106/2009  e  tutte  le  normative
vigenti  all’atto  della  stesura  del  piano  di  sicurezza  (sicurezza  nei  cantieri  mobili)  da  predisporre
almeno 5  (cinque)  giorni  prima dell’inizio  degli  interventi  operativi.  In  ogni  altro  caso,  per  quanto
non  previsto  nel  POS  e  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistano  interferenze  ai  sensi  del  D.Lgs  81/2008,  si
provvederà tramite  verbale  di  consegna e  ripresa cantiere,   sotto  la  responsabilità  della  ditta  terza
che fornirà i servizi.

ART. 15   NORME DI SICUREZZA PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA E/0 PIANO DI SICUREZZA E DI 
COORDINAMENTO – D. LGS. 81/2008 E S.M.I.

L’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel
presente Accordo quadro,  nonché eseguire  le  attività  necessarie  nei  tempi  e  nei  modi  concordati  o
comunicati  dai  tecnici  del  Committente.  Tutte le operazioni  previste devono essere svolte nel  pieno
rispetto di  tutte le norme vigenti  compreso il   81/2008 e s.m.i.,  compreso il   n. 106/2009 e tutte le
norme  che  interverranno  nel  corso  dell’appalto,  in  materia  di  PREVENZIONE  INFORTUNI  ED  IGIENE
DEL LAVORO ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L’Appaltatore  deve  pertanto  osservare e  fare  osservare  ai  propri  dipendenti,  nonché a  terzi  presenti  sui
luoghi  nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di
propria iniziativa tutti  quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene
del lavoro.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle
leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d’opera.

In  particolare  ai  lavoratori  dipendenti  dell’Appaltatore  ed  occupati  nelle  attività  dell’appalto  devono
essere  attuate  condizioni  normative  e  retributive  non  inferiori  a  quelle  dei  contratti  collettivi  di
lavoro  applicabili  alla  loro  categoria,  in  vigore  per  il  tempo  e  la  località  in  cui  si  svolgono  i  lavori
stessi, anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

Tutti  i  lavoratori  suddetti  devono essere assicurati  presso l’INAIL  contro gli  infortuni  sul  lavoro e presso
l’INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Qualora la committente riscontrasse o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro violazioni
alle  disposizioni  sopra  elencate,  si  riserva  il  diritto  insindacabile  di  sospendere  l’emissione  dei
mandati  di  pagamento  sino  a  quando  l’Ispettorato  del  lavoro  non  abbia  accertato  che  ai  lavoratori
dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il  Comune  committente  si  riserva  il  diritto  di  comunicare  agli  Enti  interessati  (Ispettorato  del  Lavoro,
INAIL,  INPS)  l’avvenuta  aggiudicazione  del   presente  appalto  nonché  richiedere  ai  predetti  Enti  la
dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

In  particolare  dovrà  essere  prestata  la  massima attenzione  quando  si  tratti  di  operare su  aree  bagnate,
scivolose, su aree scoscese, aree spartitraffico, rotatorie, in quota per la potatura di alberi e siepi e
in  generale  quando  si  debba  operare  in  condizioni  meteo  avverse  o  in  spazi  dove  le  condizioni
igieniche possono essere tali da procurare contagio da sostanze o oggetti infettanti.

9
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 9/30 - 17/02/2020 13:39:24 - Determinazione N.1096/2020 - Data 17/02/2020



Inoltre  l’Appaltatore  deve  osservare  le  disposizioni  in  materia  che  eventualmente  dovessero  essere
emanate durante il contratto.

Con  la  progettazione  esecutiva  della  presente  opera   non   è  stato  predisposto  il  piano  generale  per  la
sicurezza   in  quanto  le  lavorazioni   non   figurano   tra  quelle  previste  del  Decreto  Legislativo  n.
81/2008 e s.m.i,  tuttavia,  qualora  ne dovesse ricorrere  la  necessità,  l’offerta proposta  dall’Impresa
dovrà intendersi comprensiva degli eventuali oneri derivanti dalle prescrizioni di salute e di sicurezza
da attuare nel  cantiere  contenute nell'eventuale   piano di  Sicurezza e  di  Coordinamento redatto  in
fase esecutiva.

Copia  del  Piano Operativo della  Sicurezza sarà  messo a  disposizione dei  Rappresentanti  per  la  sicurezza
almeno dieci giorni prima dell’inizio delle attività . 

Spetta  al  Coordinatore  per  l’esecuzione  delle  attività  assicurare  il  rispetto  da  parte  della  Ditta
aggiudicataria   di  tutte  le  disposizioni  contenute  nel  piano,  nonché  di  tutti  gli  altri  adempimenti
previsti dal sopraccitato  n. 81 del 2008 e s.m.i. 

E’  fatto  obbligo  all’Impresa  aggiudicataria  di  osservare  ed  attuare  tutto  quanto  previsto  nel  piano  di
sicurezza e di coordinamento.   

Il Coordinatore per l’esecuzione  delle attività  vigilerà  sull'osservanza   del  piano, in caso di inosservanza
del  piano  di  sicurezza  e  più  in  generale  delle  norme  antinfortunistiche  il  Coordinatore  per
l’esecuzione  delle  attività  darà  comunicazione  all’Organo  di  Vigilanza  (Servizio  di  prevenzione  e
sicurezza dell’Azienda U.S.L).

Il  Coordinatore  per  l’esecuzione  delle  attività  nel  caso  di  grave  inosservanza  del  piano  di  sicurezza
proporrà  al  Committente  la  sospensione  degli  interventi,  l’allontanamento  delle  Imprese  o  dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. 

Nel caso di gravi o ripetute inadempienze si provvederà alla risoluzione in danno dell'Accordo Quadro.
Nel caso di sospensione del servizio dovuta a inosservanze del piano, o delle norme di sicurezza in genere

sarà  applicata  una  penale  pecuniaria  di  Euro  500,00  (Euro  Cinquecento)  per  ogni  giorno  di
sospensione.  La  penale  sarà  iscritta  negli  stati  d’avanzamento  e  nello  stato  finale  delle  attività  a
debito dell’Impresa.

Qualora nonostante i  controlli  e  le prescrizioni  impartite  si  verificassero o dovessero essere riscontrate,
inosservanze  da  parte  dell’Impresa  alle  prescrizioni  di  salute  e  di  sicurezza  l’Impresa  rimane
responsabile rifondendo  pertanto  alla Stazione Appaltante i danni ad essa provocati.

L’Appaltatore non potrà per quanto previsto nel presente articolo sollevare eccezioni o trarre motivi per la
richiesta di maggiori compensi od indennizzi, essendo tutti i sopraccitati oneri già computati nei costi
della sicurezza interna ed esterna dell’elenco allegato.

ART. 16  SUBAPPALTI, COTTIMI, SUB-CONTRATTI

E’ ammesso il subappalto secondo le modalità previste dall’art. 105 del D. lgs. 50/2016 
A norma dell’art. 105 comma 14 del d. lgs. 50/2016 l’Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della

manodopera, relativi  alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione. 

L’Appaltatore  è  solidamente  responsabile  con  il  subappaltatore  degli  adempimenti,  da  parte  di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

E’ tassativamente vietata la cessione dell’Accordo Quadro nonché dei singoli  contratti  d’appalto basati su
di esso.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell’Accordo Quadro e degli  appalti  affidati ai  sensi dello
stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante
al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

ART. 17  DOMICILIO DELL'APPALTATORE - CONDOTTA DEL SERVIZIO DA PARTE DELL' APPALTATORE - ORDINI
DI SERVIZIO  -  DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

A  tutti  gli  effetti  legali  relativi  al  presente  atto,  l’Impresa  dichiara  di  eleggere  domicilio  presso  la  casa
Comunale  di  Livorno  e  per  qualsiasi  competenza  legale  si  rimanda  al  Foro  di  Livorno  nei  limiti  da
questo previsto.

L’Appaltatore  che  non  conduce  personalmente  Il  servizio  deve  conferire  mandato  con  rappresentanza  a
persona  fornita  dei  requisiti  di  idoneità  tecnici  e  morali  per  l’esercizio  delle  attività  necessarie  per
l’esecuzione  delle  attività  a  norma  di  contratto;  l’Appaltatore  rimane  responsabile  dell’operato  del
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suo rappresentante. Il  mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
l’Amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al D.E.. 

L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo
degli  interventi.  Trova  altresì  integrale  applicazione  il  comma  4  dell’art.  4  del  Capitolato  generale
d’appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145.

Il D.E. impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante ordini di servizio (ODS).
Gli  ordini,  le istruzioni  e prescrizioni della D.E.  dovranno essere eseguiti  dall’Appaltatore con la massima

cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
L’Appaltatore  non  potrà  mai  rifiutarsi  di  dare  loro  immediata  esecuzione,  anche  quando  si  tratti  di

interventi da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente.
Resta  comunque fermo il  suo  diritto  di  avanzare  per  iscritto  le  osservazioni  che  ritenesse  opportune  in

merito all’ordine impartitogli.
L’Appaltatore è responsabile  della disciplina e  del  buon ordine del  cantiere e  ha l’obbligo di  osservare e

far  osservare  al  proprio  personale  le  norme  di  legge  e  di  regolamento.  L’Appaltatore,  tramite  il
direttore  del  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione tecnica  e la  conduzione del  cantiere.  La
Direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  Direttore  Tecnico  dell’Impresa  o  da  altro  tecnico  formalmente
incaricato dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

L'Imprenditore dichiara di conoscere esattamente gli interventi da eseguire, oggetto del presente appalto,
la importanza e la natura degli stessi, le condizioni della mano d'opera, nonchè i prezzi correnti sulla
piazza per materiali e per mano d'opera ed infine la ubicazione delle opere. 

ART. 18   PERSONALE ADDETTO 

Contestualmente  alla  consegna  del  servizio l’Appaltatore  deve  notificare  per  iscritto  al  Direttore
dell'Esecuzione  i  nominativi  di  tutto  il  personale  che  verranno  impiegati  e  suoi  sostituti  per
l’esecuzione  dei  servizi  di  manutenzione,  indicati  in  fase  di  gara,  ivi  compreso il  tecnico o  i  tecnici
direttori dei cantieri. 

Unitamente all’elenco del personale l’Appaltatore dovrà comunicare il  numero di posizione assicurativa e
previdenziale di ciascun addetto. 

L’Appaltatore  è  obbligato  a  fare  osservare  dai  propri  dipendenti  e  collaboratori  esterni  le  prescrizioni
ricevute,  sia  verbali  che  scritte  e  deve  garantire  la  presenza  del  personale  tecnico  idoneo  alla
Direzione delle attività.

Eventuali  variazioni  e  avvicendamenti  del  personale  dovranno  tempestivamente  essere  comunicati  al
Direttore all'Esecuzione prima dell’impiego di  dette maestranze. Delle maestranze utilizzate,  oltre o
in sostituzione di quelle segnalate al momento del la consegna del servizio, deve essere comunicata la
relativa posizione assicurativa e contributiva prima dell’impiego delle medesime. Gli  operai utilizzati
dall’Appaltatore  per  gli  interventi  di  manutenzione  potranno  essere  allontanati  dal  cantiere  se
considerati  dal  Direttore  all'Esecuzione  non  idonei  al  servizio  da  svolgere.  Su  ordine  scritto   del
Direttore all'Esecuzione l’  Appaltatore dovrà procedere alla loro sostituzione. Il   personale occupato
dall’Impresa  appaltatrice  deve  essere  munito  di  apposita  tessera  di  riconoscimento,  corredata  di
fotografia,  contenente le  generalità  del  lavoratore  e  l’  indicazione del  datore di  lavoro.  I  lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività  nel  medesimo luogo di  lavoro i  quali  sono
tenuti  a  provvedervi  per  conto  proprio.  I  datori  di  lavoro  con  meno  di  dieci  dipendenti  possono
assolvere all’obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione del  lavoro
territorialmente competente, da tenere sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere  dalla  tipologia  dei  rapporti  di  lavoro   instaurati  ivi  compresi  quelli  autonomi.  Si  fa
riferimento alla D.Lgs. 106/09 e alle altre norme in vigore in materia di sicurezza sul posto di lavoro
anche qualora dovessero intervenire nel corso di esecuzione dell’appalto. 

ART. 19   MODO DI OPERARE E PERSONALE DA IMPIEGARE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
 
La  ditta  appaltatrice  è  tenuta  sempre  ad  eseguire  correttamente  gli  interventi  richiesti,  entro  i  tempi

stabiliti,  con  personale,  mezzi,  attrezzature  e  materiali   necessari   per  la  corretta  esecuzione
dell'intervento richiesto.

Dovranno essere sempre disponibili e attivi DUE  numeri telefonici   della ditta appaltatrice :
- referente tecnico 
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- caposquadra operativo presente in cantiere
ai  quali  la  D.E.  può  effettuare  richieste  urgenti  degli  interventi  da  eseguire,   inviar e  tutte  le

comunicazioni che si rendano necessarie.  Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie
o  il  superamento  del  limite  orario  giornaliero,  l’Impresa   dovrà  provvedere  mediante  più  turni  di
lavoro tra i propri dipendenti.

In  caso  di  particolari  esigenze  legato  al  traffico  o  urgenze  la  D.E.  potrà  richiedere  varianti,  che  riterrà
opportuno, senza che per questo l'Impresa possa trarne argomento per recedere dal contratto o per
chiedere compensi  o indennizzi  di  qualsiasi  specie  diversi  da  quelli  previsti  nel  presente  schema di
A.Q.

L’Impresa dovrà  mettere a disposizione entro i  tempi stabiliti  la squadra tipo per tipologia di intervento
così costituita: 

SFALCIO ERBA.
L’erba  in  manutenzione  annua  dovrà  essere  tagliata  ad  una  altezza  oscillante  da  2  a  4  cm.,  tutto  il

materiale  di  risulta  andrà  allontanato  a  pubblica  discarica;  le  operazioni  di  rifinitura  intorno  agli
alberi  ed  agli  arbusti  andranno  eseguite  con  l’ausilio  di  strumenti  manuali  onde  evitare
danneggiamenti nella zona del colletto delle piante ; il  taglio “mulching” è consentito solo quando i
residui prodotti sono polverizzati e non lasciano traccia sul prato; con altezza dell’erba superiore ai
12 cm. non è consentito il taglio “mulching”.

PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  2   addetti     per  ogni  cantiere  di  lavoro  (il  numero

complessivo dipenderà dal carico di lavoro e dal periodo stagionale e dall’andamento climatico, di cui
un addetto con qualifica di operaio specializzato per ogni cantiere di lavoro e i rimanenti (compreso il
conducente)  con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in  grado  di  fare  sempre  fronte,  per
professionalità specifica, alle diverse categorie di lavori .

MEZZI E ATTREZZATURE
Autocarro con e senza gru a seconda delle esigenze
Motocarro
Trattrice con radiprato
Tosaerba
Decespugliatore
Attrezzatura manuale idonea allo scopo

POTATURA SIEPI.
le  siepi  esistenti  andranno  potate,  secondo  le  indicazioni  della  D.L.,  nei  soli  periodi  compresi  tra  il   20

Giugno  e  il  31  Agosto  e  tra  il  20  Novembre  ed  il  28  Febbraio,  compreso  l’allontanamento  del
materiale di risulta a PP. discarica;

PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  2   addetti     per  ogni  cantiere  di  lavoro  (il  numero

complessivo dipenderà dal carico di lavoro e dal periodo stagionale e dall’andamento climatico, di cui
un addetto con qualifica di operaio specializzato per ogni  cantiere di lavoro e i rimanenti (compreso il
conducente)  con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in  grado  di  fare  sempre  fronte,  per
professionalità specifica, alle diverse categorie di servizi .

MEZZI E ATTREZZATURE
Autocarro con e senza gru a seconda delle esigenze
Motocarro
Tosasiepi
Motosega
Asta multipla x tosasiepi e motosega
Attrezzatura manuale idonea allo scopo

VANGATURA SIEPI.
le  siepi  esistenti  andranno  vangate  nel  periodo  compreso  tra  il  20  Novembre  ed  il  28  Febbraio  di  ogni

anno,  fino  ad  una  profondità  di  15-20  cm.  e  concimate  con  prodotto  fornito  dall’Amministrazione
Comunale.

PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  2   addetti     per  ogni  cantiere  di  lavoro  (il  numero

complessivo dipenderà dal carico di lavoro e dal periodo stagionale e dall’andamento climatico, di cui
un addetto con qualifica di operaio specializzato per ogni cantiere di lavoro e i rimanenti (compreso il
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conducente)  con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in  grado  di  fare  sempre  fronte,  per
professionalità specifica, alle diverse categorie di servizi .

MEZZI E ATTREZZATURE
Motocarro
Motocoltivatore
Attrezzatura manuale idonea allo scopo

RASCHIATURA VIALETTI E PIAZZALI.
i  vialetti,  i  piazzali,  i  marciapiedi  e le strade (sopra e sotto la zannella)  andranno ripuliti  completamente

(su  entrambi  i  lati  della  carreggiata  e  sull'eventuale  spartitraffico)  da  erba  infestante  o  da  altro
materiale che ingombri  la  sezione di  pubblico passaggio quali  depositi  terrigeni,  materiali  di  scarto,
detriti  solidi  sciolti  non  compattati,  compresa  la  raccolta  immediata  di  detti  materiali  e  il  loro
conferimento a PP. Discarica.

PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  2   addetti     per  ogni  cantiere  di  lavoro  (il  numero

complessivo dipenderà dal carico di lavoro e dal periodo stagionale e dall’andamento climatico, di cui
un addetto con qualifica di operaio specializzato per ogni cantiere di lavoro e i rimanenti (compreso il
conducente)  con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in  grado  di  fare  sempre  fronte,  per
professionalità specifica, alle diverse categorie di servizi .

MEZZI E ATTREZZATURE
Autocarro con e senza gru a seconda delle esigenze
Motocarro
Miniescavatore/minipala con benna piatta x scarificatura superficiale del piano di lavoro
Rullo compattatore Kg. 2/300
Attrezzatura manuale idonea allo scopo

SPOLLONATURA E RIALZATURA ALBERI.
dovrà  essere  eseguita  manualmente  con  ausilio  di  arnesi  da  taglio  apponendo,  ove  occorrente,  la

necessaria segnaletica, particolare cura che il taglio sia eseguito senza intaccare il collare del ramo.
PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  2   addetti     per  ogni  cantiere  di  lavoro  (il  numero

complessivo dipenderà dal carico di lavoro e dal periodo stagionale e dall’andamento climatico, di cui
un addetto con qualifica di operaio specializzato per ogni cantiere di lavoro e i rimanenti (compreso il
conducente)  con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in  grado  di  fare  sempre  fronte,  per
professionalità specifica, alle diverse categorie di servizi .

MEZZI E ATTREZZATURE
Autocarro con e senza gru a seconda delle esigenze
Motocarro
Autopiattaforma 12 mt max di altezza
Motosega
Tosasiepi
Asta multipla x tosasiepi e motosega
Attrezzatura manuale idonea allo scopo

ASPORTAZIONE MANUALE DI NIDI DI PROCESSIONARIA.
asportazione  manuale  dei  nidi  invernali  sulle  chiome  degli  alberi  di  larve  di  Processionaria  del  Pino,

mediante taglio della parte attaccata, insaccamento e compresa la loro completa distruzione.
PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  2   addetti     per  ogni  cantiere  di  lavoro  (il  numero

complessivo dipenderà dal carico di lavoro e dal periodo stagionale e dall’andamento climatico, di cui
un addetto con qualifica di operaio specializzato per ogni cantiere di lavoro e i rimanenti (compreso il
conducente)  con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in  grado  di  fare  sempre  fronte,  per
professionalità specifica, alle diverse categorie di servizi .

MEZZI E ATTREZZATURE
Autocarro con e senza gru a seconda delle esigenze
Motocarro
Autopiattaforma idonea per tipologia di intervento
Motosega
Asta motosega
Attrezzatura manuale idonea allo scopo
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SISTEMAZIONE, RIPRISTINO E/O REALIZZAZIONE DI NUOVI ARREDI.
Sistemazione, ripristino e manutenzione di arredi esistenti e/o realizzazione di nuovi arredi
PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  2   addetti     per  ogni  cantiere  di  lavoro  (il  numero

complessivo dipenderà dal carico di lavoro e dal periodo stagionale e dall’andamento climatico, di cui
un addetto con qualifica di operaio specializzato per ogni cantiere di lavoro e i rimanenti (compreso il
conducente)  con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in  grado  di  fare  sempre  fronte,  per
professionalità specifica, alle diverse categorie di servizi .

MEZZI E ATTREZZATURE
Autocarro con e senza gru a seconda delle esigenze
Motocarro
Betoniera idonea allo scopo
Miniescavatre/minipala
Attrezzatura manuale idonea allo scopo

SISTEMAZIONE, RIPRISTINO E/O REALIZZAZIONE DI NUOVE BORDURE FIORITE.
le  bordure,  aiuole  e  fioriere  andranno vangate fino ad una profondità  di  15-20 cm.,  compresa la  scerba

tura manuale delle erbe infestanti, affinamento del terreno e livellatura di rifinitura; la posa in opera
della piante a fioritura stagionale di qualunque tipo (fornite dalla D.L.), andranno piantate su terreno
lavorato  precedentemente  con  sesto  indicato  dalla  D.L.,  compresa  rincalzatura  delle  piante  e
bagnatura  d’impianto;  l’intervento  di  manutenzione  sarà  finalizzato  alla  sarchiatura  e  scerba  tura
manuale del terreno intorno alle piante e nuova livellatura dello stesso; l’intervento di bagnatura da
effettuarsi  in  ragione  di  8/10  lt.  di  acqua  al  mq.  andrà  effettuato  con  portata  bassa  e  pressioni  di
esercizio atte a non danneggiare le piante ed il terreno circostante.

PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  2   addetti     per  ogni  cantiere  di  lavoro  (il  numero

complessivo dipenderà dal carico di lavoro e dal periodo stagionale e dall’andamento climatico, di cui
un addetto con qualifica di operaio specializzato per ogni cantiere di lavoro e i rimanenti (compreso il
conducente)  con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in  grado  di  fare  sempre  fronte,  per
professionalità specifica, alle diverse categorie di servizi .

MEZZI E ATTREZZATURE
Autocarro con e senza gru a seconda delle esigenze
Motocarro
Miniescavatore/minipala
Trattrice con fresa
Motocoltivatore
Attrezzatura manuale idonea allo scopo

APERTURA/CHIUSURA PARCHI.
l’apertura  dei  Parchi  recintati  (attualmente n°  34)  andrà effettuata  in  contemporanea dalle  ore 8.00 alle

ore 8,30, i cancelli dovranno essere aperti tutti e ribaltati in posizione aperta completamente, dovrà
essere  verificata  anche  la  piena  accessibilità  al  parco  e  andrà  comunicato  alla  stazione  appaltante
eventuali  problematiche;  la  chiusura  andrà  effettuata  secondo  gli  orari  approvati,  prima  della
chiusura  del/i  cancello/i,  occorrerà  verificare  che  ogni  singolo  parco  sia  completamente  vuoto  da
fruitori,  sempre  in  contemporanea  e  con  un  comporto  di  30  minuti  max  oltre  l'orario  di  chiusura
previsto.

PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  3   addetti     con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in

grado  di  fare  sempre  fronte,  per  professionalità  specifica,  alle  diverse  problematiche  che  possa
incontrare  durante  lo  svolgimento  del  lavoro  ed  in  grado  di  segnalare  tempestivamente  eventuali
problematiche riscontrate.

MEZZI E ATTREZZATURE
Motocarro
Attrezzatura manuale idonea allo scopo

POTATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERI.
taglio o potatura di alberi di prima, seconda o terza grandezza comprensiva di rialzatura, riequilibratura e

schiarificazione  della  chioma,  compreso  l’allontanamento  a  PP.  discarica  del  materiale  di  risulta,
seguendo le specifiche impartite dalla D.L. e dai Decreti Legge in vigore; la potatura andrà effettuata
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rispettando  “l’elemento  guida”  dell’albero,  l’angolo  di  potatura  dovrà  essere  obliquo  rispetto  alla
perpendicolare dell’asse, rispettando il colletto del ramo; il taglio del ramo, della branca o dell’intero
albero  andrà  effettuato  con  arnesi  ben  affilati  avendo  cura  di  non  arrecare  danni  da  tagli  mal
eseguiti.

PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  3   addetti     per  ogni  cantiere  di  lavoro  (il  numero

complessivo dipenderà dal carico di lavoro e dal periodo stagionale e dall’andamento climatico, di cui
un addetto con qualifica di operaio specializzato per ogni cantiere di lavoro e i rimanenti (compreso il
conducente)  con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in  grado  di  fare  sempre  fronte,  per
professionalità specifica, alle diverse categorie di servizi .

MEZZI E ATTREZZATURE
Autocarro con e senza gru a seconda delle esigenze
Motocarro
Autopiattaforma idonea per tipologia di servizio
Motosega
Asta motosega
Attrezzatura manuale idonea allo scopo

NUOVE PIANTAGIONI DI ALBERI E SIEPI.
le  piante  andranno  fornite  ben  accestite,  conformi  alle  misure  richieste,  esenti  da  patologie  e

malformazioni,  la  piantagione  andrà  effettuata  avendo  cura  che  la  buca  di  accoglimento  sia
sufficientemente grande e ben ammendata.

PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  2   addetti     per  ogni  cantiere  di  lavoro  (il  numero

complessivo dipenderà dal carico di lavoro e dal periodo stagionale e dall’andamento climatico, di cui
un addetto con qualifica di operaio specializzato per ogni cantiere di lavoro e i rimanenti (compreso il
conducente)  con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in  grado  di  fare  sempre  fronte,  per
professionalità specifica, alle diverse categorie di servizi .

MEZZI E ATTREZZATURE
Autocarro con e senza gru a seconda delle esigenze
Motocarro
Miniescavatore/Minipala
Attrezzatura manuale idonea allo scopo

PULIZIE STRAORDINARIE.
la  pulizia straordinaria andrà effettuato badando bene di  pulire  completamente l’area da foglie,  rifiuti  e

quant’altro.
PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  2   addetti     per  ogni  cantiere  di  lavoro  (il  numero

complessivo dipenderà dal carico di lavoro e dal periodo stagionale e dall’andamento climatico, di cui
un addetto con qualifica di operaio specializzato per ogni cantiere di lavoro e i rimanenti (compreso il
conducente)  con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in  grado  di  fare  sempre  fronte,  per
professionalità specifica, alle diverse categorie di servizi .

MEZZI E ATTREZZATURE
Autocarro con e senza gru a seconda delle esigenze
Motocarro
Trattrice con radiprato raccoglitore
Spazzatrice
Aspirafoglie
Soffiatore
Attrezzatura manuale idonea allo scopo

PICCOLI INTERVENTI VARI IN AREE A VERDE PUBBLICO.
Attività varie di non esatta definizione

PERSONALE
personale  specializzato  necessario  minimo   n  2   addetti     per  ogni  cantiere  di  lavoro  (il  numero

complessivo dipenderà dal carico di lavoro e dal periodo stagionale e dall’andamento climatico, di cui
un addetto con qualifica di operaio specializzato per ogni cantiere di lavoro e i rimanenti (compreso il
conducente)  con  qualifica  di  operaio  qualificato  che  sia  in  grado  di  fare  sempre  fronte,  per
professionalità specifica, alle diverse categorie di servizi .
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MEZZI E ATTREZZATURE
Autocarro con e senza gru a seconda delle esigenze
Autogru idonea per tipologia di intervento
Motocarro
Miniescavatore/Minipala
Betoniera
Attrezzatura manuale idonea allo scopo

L’  Impresa  è  tenuta  ad  affidare  a  un  tecnico,  diplomato/a  o  laureato/a,   di  gradimento  del  Direttore
all'Esecuzione,  la direzione dei diversi cantieri.

ART. 20  ORARIO DI SERVIZIO/REPERIBILITA’

L’orario di servizio durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è in linea di massima  il seguente:
da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00.
Al di fuori dell’orario di  servizio, festività e festivi compresi, deve essere sempre garantita la risposta alle

RICHIESTE del  R.U.P. ,  D.E.  o  ai  soggetti  autorizzati,  anche  nelle  ore  notturn e, la  disponibilità  di
personale  in  grado  di  fare  fronte  alle  richieste.  L’adeguatezza  sarà  valutata  di  volta  in  volta  dal
Direttore  all'Esecuzione  che  ne  darà  pronta  comunicazione  all’Impresa  in  base  all’entità  e  alla
complessità degli interventi da eseguire.

Al di fuori dell’orario di servizio verrà concessa, previa autorizzazione del R.U.P.,  una maggiorazione, così
come previsto  dai  CCNL,  dei  prezzi  della  sola  mano d’opera (al  lordo del  ribasso d’asta),  da  pagarsi
con note servizi in economia in relazione all'incidenza della manodopera per la specifica attività.

Per  quanto  concerne  invece  il  periodo  contrattuale  di  ferie,  l’Impresa  dovrà  provvedere  mediante  più
turni  di  servizio  tra i  propri  dipendenti,  oppure mediante rinvio delle stesse in periodi  diversi  dalla
esecuzione  delle  attività.  Si  precisa  che  nel  calcolo  degli  oneri  dell’Impresa,  agli  effetti  della
formulazione dei prezzi,  si  è tenuto conto della esecuzione dei servizi  mediante più turni giornalieri
di servizio.

E’  previsto  pertanto  che  l’Impresa  proceda  nella  esecuzione  del  servizio  senza  interruzioni,  per  tutto  il
periodo estivo anche nel  mese di  “Agosto” e, eventualmente, nel periodo invernale anche nel mese
di “Dicembre”, e quindi si ribadisce che non verranno accettate sospensioni unilaterali delle attività a
causa della necessità  di concedere periodi di ferie. L’Impresa consapevole di quanto sopra dovrà nel
proprio  interesse  stipulare  contratti  di  forniture  o  subappalti  che  prevedano  la  clausola  testé
indicata, e ciò al fine di garantire il completamento degli interventi nel periodo previsto.

Per  le  eventuali  sospensioni  dei  servizi  si  applicheranno  le  disposizioni  contenute  nell’art.  30  del
Capitolato Generale.

Si  precisa  che  nel  calcolo  degli  oneri  dell’Impresa,  agli  effetti  della  formulazione  dei  prezzi  si  è  tenuto
conto anche della esecuzione delle attività mediante più turni giornalieri di servizio.

L’Impresa  consapevole  di  quanto  sopra  dovrà  nel  proprio  interesse  stipulare  contratti  di  forniture  o
subappalti  che prevedano la clausola testé indicata, e ciò al fine di garantire il completamento degli
interventi  nel  periodo previsto;  quanto sopra purché non in contrasto con le disposizioni  contenute
nell’art. 27 del D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145.

Per le eventuali  sospensioni  dei  servizi  si  applicheranno le disposizioni  contenute negli  artt.  24 e 25 del
Capitolato  Generale  d’Appalto  LL.PP.  approvato  con  D.M.LL.PP.  n.  145/2000.  Per  la  concessione  di
eventuali  proroghe  al  termine  di  ultimazione  dei  servizi  trova  applicazione  l’art.  26  dello  stesso
Capitolato.

ART. 21  CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Soggetto Aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti
gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  D.P.R.  n.  62/16.4.2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici”  in  particolare  per  ciò  che  attiene  alle  norme  relative
all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o
svolgere  attività  in  situazione  di  conflitto  anche  potenziali  di  interessi  personali,  del  coniuge,  dei
conviventi dei parenti affini entro il secondo grado. 

Il  conflitto  può riguardare  interessi  di  qualsiasi  natura anche non patrimoniali  compresi  quelli  derivanti
dall'intento  di  voler  assecondare  pressioni  politiche  o  sindacali,  da  parte  di  strutture  gerarchiche
dell'ente  o comunque non riconducibili ad interesse generale. 
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ART. 22   IDENTIFICAZIONI E CONTROLLI NEI CANTIERI

Al presente Appalto, si applicano integralmente, le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 136/2010
e successive  modifiche,  rispettivamente in  materia  di  Controllo  degli  Automezzi  adibiti  al  trasporto
dei materiali per l’attività dei Cantieri e di Identificazione degli Addetti nei Cantieri.

ART. 23   OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – CLAUSOLA SOCIALE

L’aggiudicataria  assicura  l’esecuzione  degli  interventi  oggetto  dell'Accordo  Quadro  attraverso  proprio
personale  adeguatamente  qualificato  e  provvisto  dei  requisiti  professionali  rispettivamente indicati
nei  singoli  allegati  tecnici.  Tale  personale  dovrà essere inquadrato nei  livelli  retributivi  in  coerenza
con  i  rispettivi  profili  professionali.  I  suddetti  operatori  saranno  impiegati  dall’appaltatore  sotto  la
propria diretta responsabilità. 

Al  fine  di  promuovere  la  stabilità  occupazionale  e  nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione  Europea,  e  delle
Linee Guida n°  13 recanti  “La  disciplina  delle  clausole  sociali”,  approvate dal  Consiglio  dell’Autorità
con delibera n.  114 del  13.2.2019,  l’operatore economico  1° classificato,  al  momento della  stipula
del contratto applicativo, è tenuto a garantire il rispetto della clausola sociale di cui all’art.  50 del
Codice e l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Per quanto sopra, la  stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il  concorrente alleghi
all’offerta un “Progetto di assorbimento”, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della
clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa
e  alla  relativa  proposta  contrattuale  (inquadramento  e  trattamento  economico).  La  mancata
presentazione  del  progetto,  anche  a  seguito  dell’attivazione  del  soccorso  istruttorio,  equivale  a
mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze esclusione dalla procedura. 

Il  rispetto  delle  previsioni  del  progetto  di  assorbimento  sarà  oggetto  di  monitoraggio  da  parte  della
stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.

Qualora  venga  accertata  la  violazione  delle  presente  clausola  sociale,  verrà  applicata  una  penale  pari
all'uno  per  cento  (1%)  dell'ammontare  annuo  dell'appalto.  La  penale  dovrà  essere  assolta  nel
termine di trenta giorni dalla contestazione, salva la facoltà di escutere la fideiussione per l'importo
equivalente  e  l'obbligo  dell'affidatario  alla  sua  reintegrazione.  Nel  caso  di  raggruppamento  di
operatori economici la dichiarazione d'obbligo al rispetto della clausola sociale dovrà essere resa da
tutti  gli  operatori  economici  raggruppati.  Passati  30  giorni  dall’accertamento della  violazione di  cui
sopra  senza  che  l’Appaltatore  abbia  provveduto,  l’Ente  appaltante  potrà  risolvere  in  danno  a  suo
insindacabile giudizio ed in qualunque momento il contratto.

L’appaltatore  s’impegna  alla  sostituzione  immediata  di  operatori  assenti  con  altro  personale  di  pari
qualità professionale. 

L’aggiudicataria  si  impegna  altresì  al  rispetto,  nei  confronti  del  proprio  personale,  dei  vigenti  specifici
contratti  di  settore  o  “multiservizi”  sottoscritti dalle OO.SS maggiormente rappresentative, sulla base dei
quali vengono definite le tabelle ministeriali  per la determinazione del costo orario, relativi  al  trattamento
salariale,  normativo,  previdenziale,  assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il  periodo
dell’appalto, all’accantonamento per T.F.R.  nonché al riconoscimento degli  integrativi  territoriali  e/o
regionali. Qualora nel corso di vigenza dell’appalto fosse approvato un nuovo contratto nazionale e/o
accordo integrativo territoriale e/o regionale, per le imprese della categoria dell’aggiudicataria, essa
si  impegna  a  darne  immediata  applicazione  senza  costi  aggiuntivi  per  l’Ente  appaltante.  Non  sono
ammessi  patti  in  deroga  anche  se  previsti  da  accordi  interni  all’impresa,  sia  nei  confronti  dei
dipendenti  sia  nei  confronti  di  eventuali  soci-lavoratori.  A  richiesta  dell’Ente  appaltante
l’aggiudicataria  è  tenuta  a  fornire  tutta  la  documentazione  necessaria  a  comprovare  il  rispetto  di
quanto prescritto. 

In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  cui  al  precedente  comma,  l’Ente  appaltante   potrà  risolvere  in
danno a suo insindacabile giudizio ed in qualunque momento il contratto.

L’aggiudicataria è responsabile esclusiva del proprio personale dipendente e non, ed è tenuta ad attivare
modalità e forme di controllo adeguate. Garantisce che i propri operatori svolgano gli  interventi con
rispetto e cortesia.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante
trattiene  dal  certificato  di  pagamento  l'importo  corrispondente  all'inadempienza  per  il  successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
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Sull'importo netto progressivo delle  prestazioni  è  operata  una ritenuta dello  0,50 per  cento;  le  ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
Stazione  Appaltante  del  certificato  di  collaudo  o  di  verifica  di  conformità,  previo  rilascio  del
Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In  caso di  ritardo nel  pagamento delle  retribuzioni  dovute al  personale impiegato,  il  Responsabile  Unico
del  Procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso  l'affidatario,  a
provvedervi  entro  i  successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata  formalmente  e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante
paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto . 

ART. 24   CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Per  il  rispetto  dei  criteri  ambientali  minimi,  l’Impresa,  durante  tutta  la  durata  contrattuale,  dovrà
attenersi a quanto prevede la normativa vigente e il D.M. 13/12/2013. 

ART. 25   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La selezione della migliore  offerta avverrà con il  criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/16.

L’aggiudicazione  sarà  fatta  dalla  stazione  appaltante  a  suo  insindacabile  giudizio  al  concorrente  che,  in
possesso  dei  requisiti  richiesti,  avrà  presentato  le  condizioni  che  saranno  ritenute  migliori  sia  dal
punto di  vista  tecnico-organizzativo e gestionale,  sia con riguardo all’aspetto  economico,  sulla base
dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Punteggio massimo assegnabile = 100
Punteggio minimo assegnabile per ciascun criterio = 0

Tutti i criteri che seguono saranno valutati attraverso un progetto complessivo delle attività previste in appalto, che
ciascun concorrente dovrà presentare sotto forma di  un documento di  massimo 10 (dieci)  pagine numerate con
stampa solo fronte, e di massimo 30 (trenta) righe per pagina, comprensivo di schemi, foto e tabelle.
IMPORTANTE: non saranno valutate le pagine eccedenti la decima. In caso di superamento del numero massimo
indicato di  righe per pagina la commissione valuterà il  solo contenuto delle prime 10x30=300 (trecento) righe
dell’intero documento.

Criterio Descrizione
Punteggio

max

A
A1) PROGETTO, METODO E ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTO
Formeranno  oggetto  di  valutazione  il  metodo  proposto  per  l’esecuzione  dell’appalto,
l’organizzazione spaziale e temporale degli interventi, la disponibilità della sede operativa
ubicata ad una distanza dalla città di Livorno non superiore ai 30 chilometri calcolati con la
funzione “calcola percorso stradale” di “Google Maps” (così come indicato dall’art. 6 del
presente A.Q.), con proprio magazzino materiali dedicato al servizio di manutenzione, la
composizione  delle  squadre  di  lavoro,  la  gestione  delle  interferenze  con  l’ambiente
circostante.
Per ciascuna attività prevista in appalto il progetto dovrà indicare:

- l’eventuale articolazione in sub-attività;
- la localizzazione specifica sul territorio comunale;
- il periodo temporale di svolgimento nell’arco dell’anno;
- la durata;
- il numero e la qualifica delle maestranze impiegate;
- i mezzi utilizzati;
- possesso di qualificazioni e certificazioni di qualità (es. UNI EN ISO 9001 e 14001);
- gli apprestamenti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli estranei ai

30

18
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 18/30 - 17/02/2020 13:39:24 - Determinazione N.1096/2020 - Data 17/02/2020



lavori e delle possibile interferenze.
La  commissione  di  gara  valuterà  il  progetto  complessivo  come  sopra  descritto  con
riferimento ai seguenti elementi:

- congruenza  complessiva  e  specifica  del  progetto  data  dalla  effettiva
corrispondenza di quanto previsto in appalto e quanto proposto per realizzarlo,
anche in base alla programmazione stagionale dei servizi, in termini di: tempi di
lavorazione, numero delle maestranze impiegate, numero, qualità e tipologia dei
mezzi d’opera;

- chiarezza  dei  contenuti  e  dell’esposizione,  semplicità  di  comprensione  del
progetto  attraverso  il  ricorso  a  tabelle,  schemi,  diagrammi,  piuttosto  che  a
descrizioni ed elenchi;

- valorizzazione del personale che abbia precedentemente acquisito conoscenza ed
esperienza specifica del territorio comunale

- livello di dettaglio raggiunto nella proposta progettuale
- adeguatezza e funzionalità del magazzino e dei mezzi.

A2) PREMIALITA’ SUL PROGETTO DI ASSORBIMENTO
La Commissione valuterà la qualità del Progetto di assorbimento presentato, nel numero
dei soggetti indicati, nei ruoli e negli inquadramenti economici scelti, nei contratti di lavoro
applicati, ecc..

7

B

SFALCIO IN MANUTENZIONE ANNUA (VOCE “A” e “B” del CME)
Descrizione specifica delle azioni intraprese per mantenere l’altezza dell’erba 10/12 cm. La
commissione valuterà la proposta in termini di flessibilità operativa, numero  interventi
previsti, frequenza, personale e tipo di mezzi da impiegare; sarà valutata anche la capacità
di adeguarsi alle possibili problematiche stagionali e alle diverse condizioni climatiche che
si presenteranno nel corso dell’anno.

20

C

ECOCOMPATIBILITÀ
La commissione valuterà, all’interno della proposta progettuale, la presenza di elementi in
grado di contenere i consumi energetici e di salvaguardare l’ambiente nel suo complesso ai
sensi della D.L. 221/2015 quali, a titolo meramente esemplificativo:

- la tipologia dei carburanti impiegati;
- il grado di modernità delle attrezzature e dei mezzi;
- l’abbattimento delle emissioni rumorose;
- l’impiego corretto del taglio mulching
- qualità del materiale vegetale da mettere a dimora
- azioni per il risparmio idrico
- gestione dei residui organici
- formazione del personale indicando i corsi svolti e/o in programma da fare per il

personale  (anche  per  quello  da  assumere  obbligatoriamente  vedi  successivo
articolo 16 del presente CSA).

15

D

PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI SOCIALI
La commissione valuterà, all’interno della proposta progettuale, la presenza di elementi in
grado di realizzare l’inclusione attiva di soggetti appartenenti alle fasce a più alto rischio di
esclusione dal mondo del lavoro quali, a titolo meramente esemplificativo:

- l’impegno ad assumere disoccupati o altre categorie di soggetti disagiati;
- azioni di promozione delle pari opportunità;
- l’impegno  ad  assumere  un  numero  di  disabili  superiore  rispetto  alla  quota

d’obbligo prevista dalla legislazione nazionale.

8

E
PREZZO
La  commissione  attribuirà  il  punteggio  previsto  per  tale  criterio  in  base  al  ribasso
percentuale offerto secondo la formula:

Pi = (Ri / Rmax) x (punteggio max)

Dove:

20
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Pi = punteggio attribuito all’i-esimo concorrente
Ri = ribasso percentuale offerto dall’i-esimo concorrente
Rmax = ribasso percentuale massimo
punteggio max = 20 punti

SOMMANO PUNTEGGI MASSIMI 100

L’Accordo Quadro della durata di  4 anni  verrà stipulato nelle forme e nei  modi di  seguito indicati,  ferma
restando l’offerta fatta in sede di gara sull’elenco prezzi unitari:

1° Operatore economico class.to 90% del totale dei servizi a base d’asta ripartito per anno
2° e 3° Operatore economico class.ti  10% del totale dei servizi  a base d’asta ripartito per anno  a seguito

del manifestarsi di particolari e non prevedibili eventi e/o condizioni di necessità (a titolo meramente
esemplificativo  e  non  esaustivo:  eventi  metereologici  eccezionali,  manifestazioni,  eventi  non
programmati etc.).

ART. 26   VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Il  contraente  è  tenuto  entro  30  gg  dalla  scadenza  dell'appalto  annuale  a  presentare  una  adeguata
documentazione da cui risulti il perdurare dei requisiti necessari ai fini dell’Accordo Quadro.

Durante  la  vigenza  dell’Accordo  Quadro  non  sono  consentiti  atti  di  disposizione  delle  proprie  dotazioni
infrastrutturali o di riduzione del personale addetto all'appalto che comportino modifiche rilevanti al
fine  del  mantenimento  del  possesso  dei  requisiti  tecnici  economici,  professionali  e  finanziari
presentati in sede di gara.

Fermo restando quanto sopra le modalità di mantenimento dei requisiti tecnici, economici, professionali e
finanziari  per  tutta  la  durata  dell’Accordo  Quadro  possono  variare   in  relazione  all’autonomia  di
esercizio  della  propria attività economica di  cui  all’art.2082 del  codice civile ma devono mantenere
equivalenza  in  termini  qualitativi  e  quantitativi  con  quelli  presentati  in  sede  di  gara.  Nel  corso
dell’esecuzione  dell’accordo  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  controlli
sul  mantenimento  da  parte  dei  contraenti  dei  requisiti  da  loro  certificati  e/o dichiarati  ai  fini  della
stipula dell’Accordo Quadro. 

Rientrano tra i  predetti  requisiti,  sia quelli  di  ordine generale di cui all’art.80 del  D.Lgs n.50/2016  sia la
SOA, sia quelli d’idoneità professionale, di capacità tecnica, di idoneità organizzativa, come risultanti
dai documenti progettuali consegnati in sede di gara.

In  caso  che  la  verifica  faccia  emergere  che  anche  uno  dei  predetti  requisiti  risulta  carente,  il  Comune
avvierà  un  procedimento  in  contraddittorio,  all’esito  del  quale  saranno  assunti  provvedimenti
adeguati e corrispondenti.

ART. 27   FASCICOLO DELL'ACCORDO QUADRO

A cura del Comune sarà costituito il fascicolo dell’Accordo Quadro contenente:
-  copia  dell’Accordo  Quadro,  delle  offerte  economiche,  delle  offerte  progettuali  predisposte  dai

contraenti;
-  elenco  delle  procedure aggiudicate,  diviso  per  annualità  e  per  ognuno dei  contraenti,  dal  quale  risulti

l’importo dei servizi complessivamente ad ognuno di questi già assegnato;
-  andamento  dell’Accordo  Quadro  comprensivo  delle  valutazioni  di  performance  e  dei  controlli  per

valutazione  soddisfacimento  del  livello  di  qualità  da  parte   del  committente  di  cui  ai  successivi
articoli  e  oltre  che  di  apposite  schede  contenenti,  tra  l’altro,  le  valutazioni  sulle  prestazioni  dei
contraenti,  i  tempi  di  realizzazione  delle  attività,  le  contestazioni  e  quant’altro  ritenuto  utile  come
reportistica dell’Accordo Quadro;

Il fascicolo verrà chiuso contestualmente alla conclusione dell'Accordo Quadro con una relazione di feed-
back del contratto contenente:

- una valutazione circa la conformità dell'esecuzione rispetto all'offerta progettuale;
- un esame dei punti di forza e dei punti di criticità del contratto concluso.
Il fascicolo è disponibile all’accesso da ognuno dei contraenti dietro semplice richiesta, anche nella forma

dell’accesso informale, di cui all’art. 5 del DPR 184/2006. 
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L'amministrazione garantisce  che le  valutazioni  di  performance di  cui  al  successivo articolo non saranno
rese pubbliche senza il  consenso delle imprese interessate e saranno trattate alla stregua di  segreti
professionali  e  commerciali.  Tuttavia,  su  richiesta  delle  imprese  interessate,  le  valutazioni  di
performance saranno fornite ad operatori pubblici e privati a titolo di referenza positiva.  

Nei limiti  consentiti  dalle norme nazionali  e comunitarie le valutazioni di performance e i  controlli  per la
valutazione  del  livello  di  qualità  saranno  utilizzate  dal  Comune  di  Livorno  ai  fini  delle  indagini  di
mercato per affidamenti sotto soglia comunitaria.

ART. 28   VALUTAZIONE PERFORMANCE CONTRAENTI E BUONE PRATICHE

Le contraenti,  all’atto  della  stipulazione dell’Accordo Quadro  accettano  il  metodo della  rilevazione  degli
indicatori  di  performance nella gestione degli  appalti  relativi  all’Accordo Quadro,  dando atto che  la
loro tenuta rileva ai  fini  soli  fini  del  miglioramento delle  prestazioni  e del  rapporto tra  Comune ed
Appaltatore e non ha effetto a fini sanzionatori né relativamente alle conseguenze di cui al disposto
dell’art. 80, comma 5, let. C, del  del D.Lgs 50/2016.

La  performance  sarà  valutata  tramite  un  sistema  di  punteggi  da  0  a  3  da  attribuire  per  ognuno  degli
interventi secondo i seguenti indicatori:

- tempi
- costi
- qualità tecnica dei prodotti e dei mezzi d'opera utilizzati 
- capacità prestazionale e gestionale
- capacità di produrre innovazione e qualità 
Il  Comune  renderà  disponibili  in  ogni  momento  le  valutazioni  all'operatore  economico  valutato;  a  tali

valutazioni l'Impresa potrà controbattere con proprie valutazioni di merito. 
 

ART. 29  CONTROLLI PER LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI QUALITA' DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il  D.E.  provvederà  periodicamente  e  di  ciò  riferirà  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ad  una
valutazione  del  soddisfacimento  del  livello  di  qualità  preteso  per  l’esecuzione  dei  servizi  tenendo
presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:

- inefficacia delle prestazioni effettuate;
- numero delle penali eventualmente applicate;
- esiti negativi dei controlli del presente articolo,
- numero degli infortuni eventualmente verificatosi nel corso dell’appalto;
- numero dei reclami del servizio di Prevenzione e Protezione dell’Impresa assuntrice;  
- numero di reclami da parte dei cittadini;
- regolarità contributiva e retributiva.
Eventuali  irregolarità  che  venissero  riscontrate  da  parte  del  Committente,  devono  essere   notificate

all’Appaltatore ai sensi del presente Accordo Quadro.
In caso di  difformità tecnica ed economica tra gli  interventi  ordinati  e quelli  eseguiti  dall’appaltatrice,  il

D.E.  ne  da  comunicazione  immediata  al  R.U.P.  che,  sentita  per  iscritto  l’Impresa  circa  eventuali
giustificazioni, si  riserva dare piena applicazione a quanto disposto dall’art. 40 del presente schema
di A.Q.

ART. 30  ORDINI DELLA DIREZIONE ESECUZIONE

Gli interventi  manutentivi  saranno solo ed esclusivamente disposti dal D.E.  di  norma tramite mail,  fax o,
se urgenti, anche attraverso telefono/cellulare.

L’Appaltatore  pertanto  non  dovrà  eseguire  interventi  da  altri  richiesti  salvo  quelli,  per  l’  urgenza  di
provvedere,  richiesti  dalla  Pubblica  Sicurezza,  dai  CC.,  dai  VV.FF,  dalla  Polizia  Municipale  e  da
Dirigenti  o  Funzionari  del  Settore  Spazi  Aperti  dell’Ammi.ne C.le  o  Organi  competenti  in  materia  di
sicurezza e igiene pubblica. 

Nel  caso in cui  sul  cantiere o in prossimità del  cantiere siano individuati  altri  interventi  non disposti  dal
D.E. è comunque obbligo dell'Impresa comunicare prontamente al D.E.  la loro presenza, ai fini delle
determinazioni che questi intenda assumere.

Gli  ordinativi  di  servizio  (ODS),  le  istruzioni  e  prescrizioni  della  D.E.  dovranno  essere  eseguiti  con  la
massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di schema di A.Q.
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L’Appaltatore  non  potrà  mai  rifiutarsi  di  dare  loro  immediata  esecuzione,  anche  quando  si  tratti  di
interventi da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente.

Resta  comunque  fermo  il  suo  diritto  di  avanzare  per  iscritto  le  osservazioni  che  ritenga  opportune  in
merito all’ordine impartitogli.

L’Appaltatore o suo delegato formalmente incaricato dovrà recarsi all’ufficio della D.E.,  nei giorni e nelle
ore  che  saranno  indicati,  per  le  istruzioni  sullo  sviluppo  degli  interventi,  per  collaborare  alla
compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l’Impresa
è tenuta a firmare.

L’Appaltatore  nell’eseguire  gli  interventi  in  conformità  del  contratto,  dovrà  uniformarsi  agli  ordini  di
servizio ed alle istruzioni  e prescrizioni  che gli  saranno comunicate per iscritto,  in  via informatica o
verbalmente  dalla D.E.. 

In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che crederà più conveniente per
dargli  perfettamente  compiuti  nel  termine  contrattuale,  purché,  ciò  a  giudizio  della  Direzione,  non
riesca  pregiudizievole  alla  buona  riuscita  delle  opere  ed  agli  interessi  dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato servizio
entro un prestabilito termine o di disporre l’ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più
conveniente,  specialmente  in  relazione  alle  esigenze  dipendenti  dalla  esecuzione  di  opere  ed  alla
consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto
di richiesta di speciali compensi. La Direzione del cantiere o dei cantieri dovrà essere, dall’Impresa e
a  suo  carico,  affidata  ad  un  tecnico  laureato  o  diplomato,  di  provata  capacità  ed  esperienza  nel
genere di servizi affini a quelli del presente appalto.

L'Impresa  dovrà   trasmettere  alla  D.E.,  al  termine  di  ogni  giornata  o  entro  il  giorno  successivo  o  il  1°
giorno utile se festivo, l’elenco degli interventi eseguiti.

ART. 31  TIPO E TEMPI DI INTERVENTO - RENDICONTAZIONE  ORDINATIVI  DEGLI INTERVENTI ESEGUITI

La  Direzione  all’Esecuzione,  a  decorrere  dalla  data  di  consegna  e  per  tutta  la  durata  contrattuale,
procederà  ad  emettere  specifici  affidamenti  ordinativi  scritti  ODS (  Ordinativi   di  servizio)  in
relazione alle necessità d'intervento che si renderanno  di volta in volta necessarie. 

La  classificazione  del  tipo  d'intervento  e  la  decisione  delle  risorse  da  mobilitare  sono  fatte  ad
insindacabile giudizio della D.E./RUP.

Gli  ODS  (ordinativi  di  servizio)  saranno trasmessi  all’Impresa  mediante  mail,  fax,  telefonica,  consegna a
mano,  tali  ordinativi  s’intendono  come  consegna  particolare  di  ciascun  intervento   ordinato   da
eseguire nei termini del presente schema di A.Q .

Gli  interventi  saranno  assegnati  dalla  Stazione  Appaltante   suddivisi  in  distinte  specifiche  categorie
EMERGENZA, URGENTI  e ORDINARI/ORDINARI PROGRAMMATI  cosi definiti:

EMERGENZA
interventi   finalizzati  al  ripristino  della  fruibilità  dell’area  (albero  caduto  o  pericolante,  ramo  caduto  o

pericolante, buca segnalata, gioco rotto, ecc..;
I  Servizi  affidati  con  tale  modalità  devono  essere  iniziati  entro  due       ore   dal  ricevimento  dell’ordinativo

(ODS ordine  di  servizio),  dando  conferma  telefonica  alla  D.E./RUP  dal  luogo  dell’intervento,  ove  si
relazioni anche sul ciò che necessita ed eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi
altro  lavoro,  in  qualsiasi  condizione  operativa   in  qualsiasi   giorno   ed  ora  ,        e  conclusi   senza
interruzione      .

L’Assuntore  ha  l’obbligo  di  organizzare  una struttura  tale  da  garantire  che ogni  intervento di  emergenza
richiesto dal R.U.P.  sui  beni  oggetto del presente  schema di A.Q. deve essere iniziato, e condotto in
modo da  eliminare  il  pericolo.  La  definizione  se  un intervento  sia  da classificarsi  “di  emergenza”  o
meno è ad insindacabile giudizio del R.U.P. e D.E .

URGENTI
interventi   di  riparazione  di  anomalie  già  segnalate  a  tutela  della  pubblica  incolumità  che  per  stessa

natura devono  essere iniziati             entro la giornata successiva  e  devono essere conclusi  nel più breve
tempo  possibile  e  comunque  entro  un  arco  temporale  di  48  h  o  entro   il  termine   fissato  dalla
Direzione all’Esecuzione  .  La definizione se  un intervento sia da classificarsi  “urgente” o meno è ad
insindacabile giudizio del R.U.P. e .D.E.

ORDINARI / ORDINARI PROGRAMMATI
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Si definisce “intervento ordinario/ordinario programmato”  un intervento  di riparazione  di anomalie non
rientranti nelle tipologie precedenti o intervento di manutenzione ordinari che  deve essere iniziato
nel  più  breve  tempo  possibile  e  ultimato  entro  il  termine  perentorio  di  giorni  15   dalla  data  di
comunicazione    o entro  il termine  fissato dalla Direzione all’Esecuzione.

L’Impresa, dopo l’assegnazione degli ODS procederà senza indugio ad iniziare  ed eseguire gli interventi in
maniera continuativa  per garantire la completa ultimazione dei lavori entro il termine fissato .

L'Assuntore  non  potrà  mai  sospendere  arbitrariamente  i  lavori  per  qualsiasi  causa  non  dipendente  da
ordine scritto del D.E.    

All'interno del tempo contrattuale, l’ultimazione dei lavori si  riferisce al  termine fissato per l'esecuzione
degli ordinativi di servizio (ODS).

Il Committente può richiedere che l’Appaltatore svolga l’intervento richiesto in modo continuativo o senza
soluzione  di  continuità,   in  occasione  di  particolari  manifestazioni  o  attività  e  questo  mettendo  a
disposizione ulteriore idoneo personale secondo le indicazioni della D.E. 

ART. 32   RENDICONTAZIONE  ORDINATIVI  DEGLI INTERVENTI ESEGUITI

Appena concluso l'intervento e comunque entro e non oltre il  giorno successivo alla data di  ultimazione
dell’intervento  ordinato,  o  il  primo  giorno  lavorativo  in  caso  di  festivi  nel  rispetto  di  quanto
prescritto,  devono essere comunicati  dall’Appaltatore,  i  dati  relativi  agli  ordinativi  di  servizio  (ODS)
affidati:

- data esecuzione intervento  ( giorno conclusione intervento)

- ora esecuzione intervento  ( ora conclusione intervento)

- dettaglio interventi eseguiti
- rendicontazione quantitativa interventi con dettaglio articoli riferimento Elenco Prezzi 
- eventuali note
- foto su supporto digitale  (prima e dopo l’esecuzione dell’intervento)

Si precisa che gli interventi eseguiti dovranno trovare corrispondenza nella tipologia e nelle quantità con
quelle indicate  in ogni ODS, eventuali variazioni dovranno essere preventivamente concordate con la
Direzione all’Esecuzione.

Dopo l’esecuzione degli  interventi , le aree dovranno essere riconsegnate perfettamente pulite,  agibili  ed
utilizzabili  a tutti  gli  effetti,  compresa quindi la risistemazione degli  eventuali  arredi che fosse stato
necessario spostare e che dovranno quindi essere riportati nelle proprie sedi indicate dalla Direzione
all’Esecuzione. 

Con la comunicazione di ultimazione dell’intervento l'Impresa si assume piena responsabilità nei confronti
del Comune o di terzi circa la piena agibilità ed utilizzabilità dell'area interessata dal cantiere.

ART. 33   SOSPENSIONI DEL SERVIZIO E PROROGA DEL TERMINE 

Per le eventuali  sospensioni del servizio si applicheranno le disposizioni contenute negli  artt. 28 e 29 del
Capitolato Generale d’appalto LL.PP. approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000.

Con ordine di servizio del Direttore all’Esecuzione è ammessa la sospensione totale o parziale del servizio
nei  casi  e  secondo  le  modalità  di  cui  all’art.  107  del  D.Lgs  n.  50/2016  ed  all’art.  24  del  Capitolato
generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 e s.m.i.

Nel calcolo del tempo indicato per l’ultimazione degli  interventi indicata nell’  ODS  non si  é tenuto conto
della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole.  In  caso  di  avverse
condizioni  meteo  potranno  essere  concesse  proroghe  temporali  ai  tempi  fissati  nello  specifico
ordinativo di servizio previo accordo con la direzione all’esecuzione e annotate nell’ordinativo stesso.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione del servizio potranno essere concesse dall’Amministrazione
Appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell’Appaltatore formulata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione del servizio stesso.

ART. 34   DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE 

L’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere
durante il corso del servizio, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
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In  particolare  nessun  compenso  sarà  dovuto  dalla  Stazione  Appaltante  per  danni  o  perdite  di  materiali
non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, etc..

Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli  smottamenti e le solcature delle scarpate; i  dissesti
del terreno; gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossati.

L’Impresa  è  tenuta  a  prendere  tempestivamente,  ed  efficacemente,  tutte  le  misure  preventive  atte  ad
evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore all'Esecuzione entro
cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non
può sospendere o rallentare l'esecuzione degli  interventi,  tranne in quelle parti  per le quali  lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena  ricevuta  la  denuncia,  il  Direttore  all'Esecuzione  procede,  redigendone  processo  verbale  alla
presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore all'Esecuzione;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
Nessun  indennizzo  è  dovuto  quando  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la  colpa  dell’Appaltatore  o

delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 35   INVARIABILITA' DEI PREZZI, NUOVI PREZZI E ADEGUAMENTO PREZZI

Per prezzi e/o loro descrizione si intendono, quelli stabiliti nell'ambito dell'Accordo Quadro e i prezzi non
in esso contenuti ed eventualmente negoziati successivamente.

Tutti  i  prezzi  relativi   ad  opere  compiute  si  riferiscono  a  interventi  interamente  finiti  in  ogni  parte  a
perfetta  regola  d'arte  ed  in  piena  rispondenza  allo  scopo  cui  sono  destinati  e  sono  comprensivi  di
tutti gli oneri ed essi relativi.
Nei  prezzi,  si  intendono  sempre  compresi  e  compensati  (salvo  diversa  indicazione  riportata  nella
descrizione dell'art. di elenco prezzi) i seguenti oneri: 

-  per  le  MERCEDI  ogni  spesa  per  fornire  gli  operai  degli  attrezzi  ed  utensili  del  mestiere  e  la  loro
manutenzione e, nel caso di servizio notturno o di servizi  da eseguirsi  in locali  scuri,  anche la spesa
per  l’illuminazione  dei  cantieri  di  lavoro  nonché  la  quota  per  assicurazioni  sociali  per  infortuni  ed
accessori di ogni specie, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa nei termini di legge.

- per i NOLI E TRASPORTI ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera efficienti e pronti
all’uso.  Sono  inoltre  comprese  le  quote  di  ammortamento,  le  spese  di  manutenzione,  i  pezzi  di
ricambio,  i  periodi  di  inoperosità,  le  spese  generali  ed  il  beneficio  dell’Impresa.  Nei  prezzi  per  i
trasporti,  per  il  funzionamento  dei  mezzi  d’opera,  si  intendono  compresi  altresì  il  personale
necessario con tutti  gli  oneri  del  precedente capo dell’elenco prezzi,  il  carburante,  gli  oli,  i  grassi  e
quanto occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati.

- per i  MATERIALI A PIE’ D’OPERA  ogni spesa per la fornitura dei materiali, il  loro trasporto in sito, carico
e  scarico,  tasse  di  ogni  genere  nessuna  esclusa,  sprechi,  spese  generali  e  beneficio  dell’Impresa  e
quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d’opera sul luogo di impiego.

-  per  le  OPERE  COMPIUTE da  compensarsi  a  misura  od  a  corpo  ,  tutte  le  spese  per  mezzi  d’opera  e
assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali, il loro impiego
e la posa in opera secondo le specifiche contenute nel  presente schema di A.Q, le spese generali,  il
beneficio  d’Impresa,  le  spese  e  le  indennità  di  passaggio  attraverso  proprietà  private  e  di
occupazione di suolo pubblico o privato.

Sono  inoltre  comprese  le  spese  per  opere  provvisionali,  nessuna  esclusa;  carichi,  trasporti,  scarichi,
ponteggi  e palchi  di  servizio  e quant’altro occorre per  dare il  lavoro compiuto nei  modi prescritti  a
perfetta  regola  d’arte,  e  ciò  anche  quando  non  sia  esplicitamente  dichiarato  in  corrispondenza  di
ciascun prezzo qualora questi siano offerti dall'Impresa. 

I  prezzi  unitari  in base ai quali  saranno pagati gli  interventi  affidati  a misura e le somministrazioni,  sono
indicati negli elenchi prezzi e listini prezzi di cui al Capitolato.

I prezzi medesimi si intendono formulati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio. 

Essi  sono  fissi  ed  invariabili,  per  cui  non  saranno  pagati  all'Appaltatore  compensi  di  sorta  per  danni
prevedibili  o imprevedibili  di  qualsiasi specie, anche quelli  dovuti a forza maggiore, che avvenissero
durante l'esecuzione delle opere.
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Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Non si applica l’art. 1664 c.c. primo comma.  
Nel caso in cui l'Accordo Quadro non contenga tutti i termini che debbono disciplinare la prestazione dei

servizi  richiesti,  il  Comune  si  riserva  di  consultare  per  iscritto  l'operatore  economico  parte
dell'Accordo Quadro,  chiedendogli  di  completare,  se  necessario,  la  sua offerta.  I  prezzi  delle  nuove
lavorazioni e/o materiali verranno desunti  e concordati con apposito verbale:

rilevandoli da Prezzario dell'Ufficio Gestione Verde Urbano;
rilevandoli da  “Elenco Prezzi” in uso in altri Settori del Comune di Livorno;
dal Bollettino regione Toscana;
Dal Bollettino Informativo della CC.I.AA  territoriale se non contemplati  riferiti al periodo dell’Appalto;
ragguagliandoli  a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
quando sia impossibile l'assimilazione ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi  vanno effettuate con riferimento ai  prezzi  elementari  di  mano d’opera,  materiali,  noli  e

trasporti riferiti alla data di formulazione dell’offerta.
Tutti  i  nuovi  prezzi  sono soggetti  al  ribasso d’asta  e ad essi  si  applica  il  disposto di  cui  all’art.  106del  D.

L.gs n. 50 /16.
Se  l’esecutore  non  accetta  i  nuovi  prezzi  così  determinati  e  approvati,  la  Stazione  Appaltante  può

ingiungergli  l'esecuzione  del  servizio  o  la  somministrazione  dei  materiali  sulla  base  di  detti  prezzi,
comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli  atti  contabili  nei modi
previsti  dal  presente  regolamento,  i  prezzi  si  intendono  definitivamente  accettati.  In  ogni  caso
l'Amministrazione  può  rivolgersi  ad  altre  imprese  e  far  svolgere  attività  non  previsti  nell'Accordo
Quadro.   

L'Impresa  non  potrà  introdurre  variazioni  o  addizioni  di  sorta  al  servizio  assunto  senza  aver  ricevuto
ordine  scritto  dalla  D.E.  Non  verranno  comunque  contabilizzatigli  interventi  non  previsti  e  non
espressamente autorizzati.

ART. 36   PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
 
L'Amministrazione,  oltre ai  diritti  che spettano allo  Stato a termini  di  legge,  si  riserva la  proprietà  degli

oggetti  di  valore  e  di  quelli  che  interessano  la  scienza,  la  storia,  l’arte  o  l’archeologia  compresi  i
relativi  frammenti  che  si  dovessero  reperire  nei  fondi  occupati  per  l’esecuzione  dei  servizi  e  per  i
rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi  così come stabilito dall'art. 35 del Capitolato Generale
approvato con D.M. LL.PP. 145/2000. I  materiali  provenienti  da escavazioni o demolizioni restano di
proprietà di questa Amministrazione. L'Appaltatore deve trasportarli  e regolarmente accatastarli  nel
luogo stabilito dalla Direzione all'Esecuzione, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e
delle demolizioni relative.

Trova per quant’altro applicazione il disposto  degli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale. 

ART. 37   ONERI DELL’APPALTATORE

Oltre all’osservanza delle norme contenute nel Capitolato Generale  delle opere pubbliche approvato con
D.M. LL. PP. 19/04/2000 n. 145, sono a carico totale dell’Appaltatore gli obblighi ed oneri seguenti e
le relative spese consequenziali:

fornire alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti propri, dei subappaltatori e dei
subcontraenti,  dedicati  alle  commesse  pubbliche,  nonché  le  generalità  ed  il  codice  fiscale  delle
persone delegate ad operare su di essi, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010; 

comunicare alla S.A.,  entro sette giorni dalla loro accensione, gli  estremi identificativi  di  eventuali  nuovi
conti  correnti  propri,  dei  subappaltatori  e  dei  subcontraenti,  dedicati  alle  commesse  pubbliche,
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai sensi dell’art.
3 della L. 136/2010;

la  formazione  del  cantiere  attrezzato  ed  il  suo  spostamento  e  modifica  in  relazione  alle  esigenze
dell’intervento,  in  modo  da  rendere  sicuro  e  agevole  il  transito  di  veicoli  e  di  persone  circostanti
all’area di intervento; 

l’adozione  dei  provvedimenti  necessari  perché  siano  impediti  deterioramenti  di  qualsiasi  genere  alle
opere già eseguite;

il pagamento di tutte le tasse comunali per occupazione di suolo pubblico, passi carrabili ed altre licenze e
permessi escluso le aree di cantiere e di lavoro concesse dalla D.E.;

la fornitura dei necessari, attrezzi e strumenti per il controllo e misurazione del servizio;
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la fornitura di fotografie, diapositive, video nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati
dalla D.E., dello stato di fatto e delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto e ad opere concluse.

Per  l’inosservanza  degli  oneri  previsti  dal  presente  articolo,  farà  carico  all’Appaltatore  una  sanzione
pecuniaria  compresa tra  € 1.000,00 (mille)  e  € 2.500,00 (duemilacinquecento)  a  giudizio  della  D.E.
per  ogni  articolo  non  osservato.  La  sanzione  non  esenterà  comunque  dal  rispetto  delle  specifiche
prescrizioni del suddetto articolo, salvi i casi in cui è prevista la risoluzione del contratto.

Per  quanto  non  espressamente  sopra  indicato  si  rimanda  al  D.Lgs  50/2016,  al   Regolamento  Attuativo
vigente ed al  Capitolato  Generale d’Appalto  e alla Legge R.T.  n.38 del  13/07/2007 e  al  regolamento
attuativo DPGR n.45/R 07/10/08 ed alle linee guida emanate dall'ANAC.

ART. 38   ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre  gli  oneri  di  cui  agli  artt.  4.  5,  6,  7,  14  e  18 del  Capitolato  Generale  approvato con  D.  M.  LL.PP.  n.
145/2000 e agli altri indicati nel presente Accordo quadro, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed
obblighi seguenti: 

garantire  sempre  la  sicurezza  per  i  lavoratori  e  cittadini  dalla  data  di  comunicazione  alla  data  di  fine
attività (sgombero delle aeree);  

conoscere, in tempo reale,  tutte le altre informazioni inerenti  i cantieri allestiti nell’ambito degli  appalti
dipendenti dall'Accordo Quadro;

garantire sempre la piena disponibilità di sede operativa con le stesse caratteristiche dichiarate in sede di
Accordo Quadro;

garantire sempre la piena disponibilità di approvvigionamento dei materiali;
garantire sempre la piena disponibilità parco mezzi  messo a disposizione per le lavorazioni con le stesse

caratteristiche dichiarate in sede di Accordo Quadro;
garantire  sempre  la  piena  disponibilità  delle  attrezzature  specifiche  messe   a  disposizione  per  le

lavorazioni con le stesse caratteristiche dichiarate in sede di Accordo Quadro ;
garantire  sempre  la  presenza  del  personale  dichiarato  in  sede  di  gara  (nominativi  e  qualificazione

personale) messo a disposizione per le lavorazioni;
rispettare sempre i tempi di attivazione ed inizio delle prestazioni relative agli ordinativi di servizio (ODS)

con caratteristica di emergenza;
rispettare sempre i tempi di attivazione ed inizio delle prestazioni relative agli ordinativi di servizio (ODS)

con caratteristica  Urgenti;
rispettare sempre i tempi di attivazione ed inizio delle prestazioni relative agli ordinativi di servizio (ODS)

con caratteristica  ordinari /ordinari programmati ;
non  eseguire  l'Intervento  in  maniera  incompleta  e/o  difforme  alle  indicazioni  riportate  negli  Ordini  di

Servizio e/o nel presente schema di A.Q;
rispettare sempre, salvo che non venga diversamente disposto dalla D.E.,  il  termine perentorio  di 15 gg.

(quindici) consecutivi naturali quale termine ultimo per dare i servizi compiuti;
garantire l’aggiornamento delle fasi di lavoro mediante mail, fax o telefono/cellulare  dei dati relativi agli

ordinativi di lavoro (ODS)  affidati:
- data esecuzione intervento
- ora esecuzione intervento
- dettaglio interventi eseguiti e quantità/note
- foto su supporto digitale (prima, durante e dopo l’esecuzione dell’intervento);
comunicare i danni di qualunque natura che per cause dipendenti dalle attività o per negligenza operativa

dell’Appaltatore  fossero  apportati  ai  materiali  e  manufatti  suddetti  che  dovranno  essere  riparati  a
carico esclusivo dell'Appaltatore medesimo; 

consentire sempre il  libero accesso a proprietà private o attività presenti  in  corrispondenza del  cantiere
mediante realizzazione di percorsi protetti di cantiere per il passaggio; 

provvedere  alla  gestione  diurna  e  notturna   ivi  compresa  la  guardiania  della  segnaletica  di  cantiere
mediante forniture, mantenimento in perfetto ordine e visibilità delle transenne, recinzioni e cartelli
di  cantiere  e  di  quelli  necessari  per  i  provvedimenti  di  disciplina  del  traffico  ivi  compresi  quelli  di
avviso,  le  segnalazioni  diurne  e  notturne  mediante,  appositi  cartelli  e  luci  nei  tratti  stradali
interessati dal servizio ove abbia a svolgersi il  traffico e di quant’altro prescritto a scopo di sicurezza
e  in  genere  l'osservanza  delle  norme del  vigente  Codice  della  Strada,  e  dei  decreti  ministeriali  sul
segnalamento temporaneo (DM 10/07/2002 e s.m.i e DM 4/03/2013).

ART. 39   PENALI E SANZIONI

26
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 26/30 - 17/02/2020 13:39:24 - Determinazione N.1096/2020 - Data 17/02/2020



Per l’applicazione della penale, l’Ente appaltante invia, senza indugio, comunicazione della contestazione
direttamente e formalmente all'aggiudicataria  -  per  raccomandata,  PEC,  mail  o fax  -  evidenziando i
fatti rilevati, invitando l’aggiudicataria a intervenire per la risoluzione della problematica evidenziata
entro tre giorni lavorativi  dal ricevimento della contestazione. A seguito del predetto termine, verrà
eseguito  un  sopralluogo  in  contraddittorio  con  l’Impresa,  al  fine  di  verificare  l’esatta  esecuzione
dell’intervento/i  richiesto/i.  In  caso  di  permanenza  delle  condizioni  contestate  verrà  applicata  la
relativa penale.

La  penalità  è  addebitata  sui  crediti  dell’aggiudicatario  dipendenti  dal  contratto  o  sulla  cauzione,  ove  i
crediti  manchino o siano insufficienti.  In  tali  casi  l’importo della  cauzione dovrà essere reintegrato,
così come previsto dal presente Capitolato.

Le  penalità  sono  notificate  all’aggiudicatario  in  via  amministrativa,  senza  necessità  di  avvisi  di
costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziali.

Le  penalità  non  escludono  il  risarcimento  dei  danni  materiali  o  di  immagine  derivanti  dal  mancato
espletamento o non conforme servizio.

Le  inadempienze  rilevate  dall’ufficio  di  D.E.  a  qualunque  obbligo  derivante  dal  presente  disciplinare  e
contestate a mezzo mail,  fax,  pec o raccomandata,  comporteranno l’applicazione delle penalità di  €
500,00 (euro cinquecento/00).

Trascorsi senza esito tre giorni lavorativi  dalla prima applicazione di penale, ferme restando le condizioni
segnalate,  si  procederà  alla  applicazione  di  ulteriore  penale  di  €  1.000,00  (euro  mille/00)  per  ogni
inadempienza contestata.

Se  poi  trattasi  di  incompleta,  mancata,  errata  o  tardiva  esecuzione  di  categorie  di  lavoro  previste  dal
quaderno  d’oneri,  si  procederà,  oltre  alla  applicazione  delle  penali  di  cui  al  punto  1  e  2,  alla  loro
defalcazione dal  pagamento dello  stato  di  avanzamento calcolandone l’importo in  base all’offerta  a
prezzi unitari presentata in sede di gara.

In particolare rientrano nel presente comma:
lo  sfalcio  eseguito  parzialmente e/o in  ritardo  e  senza  rispetto  delle  indicazioni  di  capitolato,  la  tardiva

rimozione  del  materiale  di  risulta  dalle  aree  in  manutenzione,  la  mancata  rimozione  di  rifiuti  e/o
materiali estranei dalle aree in manutenzione;

tutti  i  danneggiamenti  rilevati  alle  piante,  agli  arredi  e  agli  impianti  i  cui  costi  di  ripristino  verranno
addebitati all’impresa in sede di contabilità;

negligente e/o comportamenti  gravemente lesivi  dell’immagine della pubblica amministrazione, anche in
considerazione che i cantieri di lavoro si trovano su luoghi pubblici e fruiti dai cittadini.

Il  Comune si  riserva  di  fare  eseguire  ad  altre  Imprese  il  mancato,  incompleto  o  errato  servizio  a  spese
dell’appaltatore. In tal caso la rifusione delle spese, il pagamento dei danni e delle penalità verranno
applicati  mediante  ritenute  sui  crediti  dell’appaltatore  o  sulla  cauzione,  ove  i  crediti  manchino  o
siano insufficienti.

Il Comune si riserva infine la facoltà di procedere alla risoluzione dell’A.Q. qualora il mancato, incompleto
o  ritardato  espletamento  delle  attività  di  cui  al  presente  A.Q.  sia  tale  da  pregiudicare  per  gravità
l'andamento  dei  servizi  di  manutenzione  e/o  da compromettere  il  rapporto fiduciario  nei  confronti
del  gestore  e  comunque quando l’entità  delle  penali  applicate  superano  il  10% dell’importo  annuo
(12 mesi) dell’appalto.

Al  termine  dei  primi  6  (sei)  mesi  dell’appalto,  l’Impresa  appaltatrice  dovrà  produrre  il  censimento  e
rilevamento  delle  alberature  comunali  così  come  indicato  nel  precedente  articol o  12;  la  ritardata,
incompleta  o  carente  produzione  di  quanto  sopra  configurerà  grave  inadempimento  contrattuale  e
darà luogo all’avvio delle procedure previste dal D.Lgs. 50/2016.

ART. 40   SCIOPERI 

In caso di sciopero dei propri dipendenti la Ditta aggiudicataria si impegna, in riferimento alle prestazioni
previste  dal  presente schema di  A.Q.  a  rispettare le  prescrizioni  e le modalità  stabilite dalle  vigenti
normative  in  materia  di  esercizio  del  diritto  di  sciopero,  in  particolare  con  riferimento  alla  L.12
novembre 2015 n. 182 

ART. 41   FLUSSI FINANZIARI(art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.)

Allo  scopo  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  connessi  all’appalto  in  oggetto,  l’Impresa
appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali  presso banche o
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presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari
devono essere registrati  su conti correnti  dedicati  e,  salvo quanto previsto dall’art.  3,  terzo comma,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni  eventuale  inottemperanza  a  quanto  sopra  previsto  costituirà  clausola  risolutiva  espressa  del
contratto,  ai  sensi  dell’art.  3,  ottavo  e  nono  comma,  con  conseguente  chiamata  in  cassa  ed
incameramento della cauzione definitiva, ferma restando la facoltà del Comune di Livorno di esigere
il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

L’Amministrazione si  riserva,  inoltre,  di  svolgere tutti  i  controlli  necessari  affinché i  contratti  sottoscritti
con  i  subappaltatori  ed  i  subcontraenti  nella  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
lavori contengano una clausola a pena di  nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.

ART. 42   NULLITA’ DEL CONTRATTO PER MOTIVI  DI  ANTICORRUZIONE

Ai sensi  e per gli  effetti  dell'art. 1338 del codice civile si  riporta l’art.  53,  comma 16-ter.  D.Lgs 165/2001
(così  come  modificato  dalla  L.  190/2012),  che  prevede  il  cd  “pantouflage  -  revolving  doors”:  “I
dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per
conto delle  pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 2,  non possono svolgere,  nei  tre
anni  successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale
presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell'attività  della  pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i
medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli  incarichi  conferiti  in  violazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma sono nulli  ed è  fatto  divieto  ai  soggetti  privati  che li  hanno conclusi  o  conferiti  di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i  successivi  tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

ART. 43   SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Tutte  le  spese  di  contratto,  di  registro,  per  diritti  di  segreteria,  per  ogni  copia  degli  atti  e  disegni,  per
modelli, stampati e simili occorrenti per l’esecuzione del contratto, sono a carico dell’Appaltatore.

Il  presente  appalto  è  soggetto  alle  norme  relative  alla  istituzione  e  disciplina  dell’imposta  sul  valore
aggiunto  di  cui  al  D.P.R.26/10/72  n.633  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  alla
disciplina dell’Imposta di Registro e di Bollo.

ART. 44   ANTICIPAZIONE

Per  la  corresponsione  all’Appaltatore  dell’anticipazione  si  applica  il  comma 18  dell’articolo  35  del  D.Lgs
50/2016.

ART. 45   PAGAMENTI IN ACCONTO E MODI VALUTAZIONE SERVIZI

Gli  interventi  di  manutenzione,  affidati  tramite  contratti  attuativi  basati  sul  presente  Accordo  Quadro,
potranno  essere  contabilizzati  a  misura  o  a  corpo,  determinando  il  corrispettivo  secondo  le
condizioni  economiche  (ribasso  d’asta)  stabilite  all’interno  dell’Accordo  stesso  e  sulla  base
dell’”Elenco prezzi unitari” allegato alla documentazione di gara. 

I  servizi  di  cui  il  presente  schema  di  Accordo  Quadro è  parte  integrante  saranno  valutati  a  corpo  e  a
misura.  Per  detti  interventi,  si  procederà  alla  misurazione  diretta  delle  quantità  eseguite  per  le
categorie affidate a misura.

Durante il  corso delle  attività  saranno rilasciati  a  favore dell’Appaltatore certificati  di  pagamento ogni  3
mesi, ad eccezione dei primi tre SAL che saranno emessi con cadenza mensile.

Su ogni certificato saranno effettuate le ritenute a garanzia secondo le norme vigenti.
Gli eventuali  costi della sicurezza (non soggetti  a ribasso d’asta) verranno liquidati ad ogni singolo SAL in

maniera percentualmente proporzionale all’importo lordo del SAL stesso.
Compilato il verbale di ultimazione dei servizi si rilascerà il certificato per l’ultima rata di acconto, al netto

come sopra.
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Le  cessioni  anche  parziali  del  corrispettivo  di  appalto  sono  regolamentate  dall’  art.  106  del  D.Lgs.
50/2016.

ART. 46   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Non appena ultimato il servizio previsto negli ordinativi impartiti, l’Amm.ne Appaltante potrà disporne per
l’uso cui  sono destinate,  in  tal  caso la validazione positiva della lavorazione eseguita da parte della
D.E. deve intendersi come regolare esecuzione del servizio svolto.

Caso per caso l’Amministrazione ha la facoltà di adottare la procedura di “chiamata in cassa” delle somme
e/o garanzie prestate.

Il collaudo, nei casi previsti dell’art. 150 del 50/2016, verrà eseguito in corso d'opera.

ART. 47   CONTO FINALE 

Ai sensi dell’art. 200 del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice, D.P.R. 207/2010, si stabilisce
che, accertata l’ultimazione del servizio da farsi  risultare con apposito verbale, sarà provveduto alla
compilazione del conto finale entro tre mesi da tale data.

ART. 48   PAGAMENTO A SALDO

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro 90 giorni dalla emissione dei certificato di collaudo
provvisorio ovvero certificato di regolare esecuzione. 

ART. 49   SERVIZI ESEGUITI IN ECONOMIA

Per  l’esecuzione  degli  interventi  in  economia  non  previsti  e  per  i  quali  non  si  intenda  o  non  si  possa
procedere alla determinazione di nuovi prezzi, si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e
provviste fornite dall’Appaltatore.

Tali interventi dovranno essere autorizzate dalla Direzione all’Esecuzione.
Gli operai per gli interventi in economia dovranno essere idonei alla tipologia di intervento da eseguirsi e

provvisti dei necessari attrezzi. 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti

gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno  a  carico  dell’Appaltatore  la  manutenzione  degli  attrezzi  e  delle  macchine  e  le  eventuali

riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in pieno stato di efficienza.
Le  forniture  di  mano d’opera,  materiali  e  mezzi  d’opera  in  economia,   saranno  contabilizzate  in  base  ai

prezzi contrattuali e se mancanti si provvederà alla formulazione di Nuovi Prezzi.

ART. 50   DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere tra le parti  si  applicano le Norme in materia
nonché  gli  artt.  205  e  209  del  D.Lgs  50/2016.  Per  qualsiasi  controversia  inerente  il  contratto  ove
l’Amministrazione  fosse  attore  o  convenuto,  resta  inteso,  tra  le  parti  la  competenza  del  Foro  di
Livorno con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 51   CLAUSOLE VESSATORIE E NORME APPLICABILI

Le  eventuali  clausole  vessatorie  saranno  oggetto  di  apposita  approvazione  in  forma specifica  in  fase  di
firma del contratto, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del C.C.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitola to Speciale di Appalto si  rimanda al D.Lgs.  50/2016 e
s.m.i., al DPR 207/10 e s.m.i., al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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INFRASTRUTTURE STRADALI E SPAZI URBANI   

                   

 

DETERMINAZIONE N. 3946 DEL 07/07/2020

Oggetto: CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. CUI 2020/S00104330493202000002 CIG: 

82105708B3.

IL  DIRIGENTE  

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI E SPAZI URBANI

Vista la delibera di Consiglio di Comunale n. 225 del 23/12/2019 con la quale è approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, nel quale sono individuati gli obiettivi 

strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma 

relativi a ciascun centro di responsabilità;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 955 del 30/12/2019  con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020-2022;

vista la delibera della Giunta Comunale n. 142 del 3/3/2020, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 530 del 09/07/2019 e la successiva delibera della 

Giunta Comunale n. 175 del 31/03/2020 con la quale è stato approvato il nuovo organigramma a 

seguito della riorganizzazione macrostrutturale;

Visto il funzionigramma approvato con determina del Direttore Generale n. 5819  del 

25/07/2019, successivamente modificato con determine n.7368 del 1/10/2019, n. 1300 del 

25/02/2020 e n 1976 del 02/04/2020;

Vista l'ordinanza sindacale n. 255 del 26/07/2019 con la quale è stato conferito al 

sottoscritto, Ing. Luca Barsotti, l'incarico di direzione del Settore Infrastrutture e Spazi Urbani, a far 

data dal 26/07/2019 e fino al 31/12/2022;

Premesso che con determinazione n. 1096 del 17.02.2020  e con determinazione n. 1154 del 

19.02.2020 è stato approvato il progetto relativo all'"Accordo quadro quadriennale per servizio di 

manutenzione del verde pubblico comunale" ed è stato dato  mandato all'Ufficio Provveditorato di 

esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 e con la forma contrattuale dell'accordo quadro di cui 

all'art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs 50/2016 (ossia l'accordo quadro concluso con più operatori 

economici) per la durata complessiva di 4 anni, per un importo massimo annuale di € 949.983,44,  
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oltre IVA 22% ed imprevisti per €. 20,21 per un totale massimo di € 1.159.000,00  quindi per un 

importo massimo quadriennale di € 4.636.000,00;

visto il verbale della procedura aperta per l'individuazione degli operatori economici con cui  

concludere l'accordo quadro quadriennale con più operatori economici senza riapertura del 

confronto competitivo ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, dal quale risulta che l'offerta 

economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione è quella presentata dalla impresa 

CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE 

STABILE con sede a Pistoia, Via degli Orafi, 2 C.F. e P.I. 01535090474 che ha offerto il prezzo di 

€. 3.462.557,269 oltre IVA al netto del ribasso del 9,1% ed al quale sarà affidata la quota del 90% 

dei servizi, mentre seconda e terza classificata risultano:

- A.V.R. S.P.A. con sede a Roma, Via F. Tenzi, 116 C.F. 00787010586 e P.I. 00931311005 

che ha offerto il prezzo di €. 3.151.318,679 oltre IVA al netto del ribasso del 15%

- il R.T.I. formato dalle imprese:

FORMULA AMBIENTE SPA con sede a Cesena (FC) Via dei Rottamai, 51 C.F. e P.I. 

04476870409 (soggetto mandatario)

ARCHIMEDE SCS con sede a Scarperia San Piero (FI) Via Senni, 69, P.I. 04577410485 

(soggetto mandante)

che ha offerto il prezzo di €. 3.372.281,729 oltre IVA al netto del ribasso del 9,04% ed alle 

quali sarà affidata la restante quota del 10% del servizio, come previsto dall’art. 25 dello schema di 

accordo quadro/capitolato speciale;

ritenuto pertanto di concludere con le suddette imprese. l'accordo quadro quadriennale per 

“servizio di manutenzione del verde pubblico comunale” per l'importo massimo di € 3.799.933,74 

oltre I.V.A.;

visto il Regolamento dei contratti, approvato con delibera  C.C. 212/29.11.93  e il 

Disciplinare per l'applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.LGS. N.50/2016) 

approvato con delibera G.C. n. 764 del 22.12.2017;

visto il D.Lgs. n. 50/18.4.2016 e s.m.i. e, per le parti tuttora vigenti, il D.P.R. n. 

207/5.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del D.Lgs. n. 163/2006

considerato che si è provveduto alla verifica dei requisiti di cui all'art.80 del  D.Lgs. 

18.4.2016 n.50 attraverso il sistema dell’AVCPASS e per quanto riguarda la certificazione 

antimafia sono in corso le verifiche per le richieste al BDNA delle imprese non iscritte alla c.d. 

white list;

ritenuto comunque di concludere l'Accordo Quadro anche in assenza del decorso dei 

termini per il rilascio della certificazione antimafia in considerazione del carattere di urgenza che 

riveste l'Accordo Quadro in oggetto, come previsto dall'art. 92 c. 3 del D. Lgs. n.159/2011 (Codice 

Antimafia);

             Visto il parere di regolarità tecnica  parte integrante del presente atto;
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D  E T E R M I N A

1) di concludere l’accordo quadro quadriennale con più operatori economici senza riapertura 

del confronto competitivo ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per la quota del 

90% del totale dei servizi a base d’asta ripartito per anno al CONSORZIO LEONARDO 

SERVIZI E LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE con sede a 

Pistoia, Via degli Orafi, 2 C.F. e P.I. 01535090474 in qualità di primo classificato, e per la 

quota restante complessiva del 10% del totale dei servizi a base d’asta ripartito per anno 

(come previsto dall’art. 25 dello schema di accordo quadro/capitolato speciale) a:

- A.V.R. S.P.A. con sede a Roma, Via F. Tenzi, 116 C.F. 00787010586 e P.I. 00931311005

- il R.T.I. formato dalle imprese:

FORMULA AMBIENTE SPA con sede a Cesena (FC) Via dei Rottamai, 51 C.F. e P.I. 

04476870409 (soggetto mandatario)

ARCHIMEDE SCS con sede a Scarperia San Piero (FI) Via Senni, 69, P.I. 04577410485 (soggetto 

mandante)

per l'importo massimo di € 3.799.933,76.= oltre I.V.A., corrispondente ad un importo massimo 

annuale di €  949.983,44.= oltre IVA;

2) di dare mandato all’Ufficio Contratti  di stipulare il contratto per l'accordo quadro 

quadriennale in oggetto sotto condizione risolutiva,  ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D. Lgs. 

n.159/2011 (Codice Antimafia),

3) di dare atto che ciascuno degli appalti, aventi una durata annuale e basati sull'Accordo 

Quadro, sarà annualmente aggiudicato alle imprese individuate al punto 1  per un importo 

massimo annuale di 949.983,44.= oltre IVA;

4) di dare atto che con successivi atti si provvederà all'impegno delle risorse necessarie a 

seguito delle approvazioni dei relativi Bilanci Triennali;

5) di partecipare la presente determina a tutti i soggetti interessati a cura dell’Ufficio 

Gestione Amministrativa;

La presente determina è pubblicata per la durata di 15 gg. all’Albo telematico in attuazione delle 

previsioni di cui all’art. 13 del regolamento relativo alla disciplina dell’attività amministrativa, del 

procedimento e dell’accesso agli atti ed ai documenti.

Il presente atto è firmato digitalmente dal Dirigente Settore Infrastrutture Stradali e Spazi 

Urbani, Ing. Luca Barsotti.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

BARSOTTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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U.O.VA SPAZI URBANI - UF. GESTIONE VERDE URBANO

N° Descrizione Prezzo €

A MANUTENZIONE ANNUA SFALCIO ERBA VERDE PUBBLICO

0,42

B MANUTENZIONE ANNUA SFALCIO VERDE SCOLASTICO

Elenco Prezzi: Accordo Quadro 4 anni – Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico Comunale 
- Approvazione Progetto Esecutivo

precedentemente e successivamente ad ogni intervento di manutenzio-

mq. 999.684 all'anno)

Sfalcio erba per la durata di 1 anno (365 giorni): l’erba dovrà essere 
tagliata tutte le volte che raggiungerà l’altezza di 10/12 cm., ad una 
altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le rifiniture dei bordi, intorno alle 
piante, l'eliminazione delle erbe infestanti lungo vialetti e piazzali e la 
pulizia dell'intera area con l’allontanamento del materiale di risulta a PP. 
discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale carico 
dell’appaltatore; per le aree dotate di impianto di irrigazione automatico, 
l'Impresa si impegna a gestire tale impianto secondo turni di irrigazione 
stabiliti con la D.L. e verificando il perfetto funzionamento dell'impianto 
precedentemente e successivamente ad ogni intervento di manutenzio-

152.873 all'anno)
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1 0,53

C INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI SFALCIO ERBA

1 0,28

2 0,18

3 0,17

4 0,14

5 0,12

6 0,08

7 0,07

per superfici fino a 1000 mq. con difficoltà operative: l'erba dovrà 
essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici fino a 1000 mq. senza difficoltà operative: l'erba dovrà 
essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici da 1000 a 2.000 mq. con difficoltà operative: l'erba dovrà 
essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici da 1000 a 2.000 mq. senza difficoltà operative: l'erba 
dovrà essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici da 2000 a 5.000 mq. con difficoltà operative: l'erba dovrà 
essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici da 2000 a 5.000 mq. senza difficoltà operative: l'erba 
dovrà essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici superiori a 5.000 mq. con difficoltà operative: l'erba 
dovrà essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 
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8 0,06

9 0,15

D POTATURA SIEPI

1 3,50

2 2,50

3 1,70

4 9,50

5 7,50

6 6,50

E VANGATURA SIEPI

1 2,24

F RASCHIATURA VIALETTI, PIAZZALI E MARCIAPIEDI E STRADE

1 0,16

2 130,00

per superfici superiori a 5.000 mq. senza difficoltà operative: l'erba 
dovrà essere tagliata ad una altezza oscillante tra 2 e 4 cm., compreso le 
rifiniture dei bordi, intorno alle piante, e l’allontanamento del materiale di 
risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e conferimento a totale 
carico dell’appaltatore, al mq. 

per superfici degradate: ricoperte da canne, rovi, erbe infestanti, arbusti 
rampicanti e altri materiali estranei (materiali organici, inerti, ecc..), il tutto 
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori; trasporto a 
pubblica discarica del materiale di risulta a carico dell’appaltatore, al mq.

per siepi inferiori a m.1,80 di altezza e uno sviluppo inferiore a 50 
ml.: la potatura delle siepi esistenti andrà effettuata in modo da 
alleggerire e contenere lo sviluppo delle ramificazioni sia laterali che in 
testata, seguendo le modalità impartite dalla D.L., compreso 
l’allontanamento del materiale di risulta a PP. discarica con le spese di 
trasporto e conferimento a totale carico dell’appaltatore, al ml.

per siepi inferiori a m.1,80 di altezza e uno sviluppo da 50 a 200 ml.: 
la potatura delle siepi esistenti andrà effettuata in modo da alleggerire e 
contenere lo sviluppo delle ramificazioni sia laterali che in testata, 
seguendo le modalità impartite dalla D.L., compreso l’allontanamento del 
materiale di risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e 
conferimento a totale carico dell’appaltatore, al ml.

per siepi inferiori a m.1,80 di altezza e uno sviluppo supeirore a 200 
ml.: la potatura delle siepi esistenti andrà effettuata in modo da 
alleggerire e contenere lo sviluppo delle ramificazioni sia laterali che in 
testata, seguendo le modalità impartite dalla D.L., compreso 
l’allontanamento del materiale di risulta a PP. discarica con le spese di 
trasporto e conferimento a totale carico dell’appaltatore, al ml.

per siepi superiori a m.1,80 di altezza e uno sviluppo inferiore a 50 
ml.: la potatura delle siepi esistenti andrà effettuata in modo da 
alleggerire e contenere lo sviluppo delle ramificazioni sia laterali che in 
testata, seguendo le modalità impartite dalla D.L., compreso 
l’allontanamento del materiale di risulta a PP. discarica con le spese di 
trasporto e conferimento a totale carico dell’appaltatore, al ml.

per siepi superiori a m.1,80 di altezza e uno sviluppo da 50 a 200 ml.: 
la potatura delle siepi esistenti andrà effettuata in modo da alleggerire e 
contenere lo sviluppo delle ramificazioni sia laterali che in testata, 
seguendo le modalità impartite dalla D.L., compreso l’allontanamento del 
materiale di risulta a PP. discarica con le spese di trasporto e 
conferimento a totale carico dell’appaltatore, al ml.

per siepi superiori a m.1,80 di altezza e uno sviluppo superiore a 200 
ml.: la potatura delle siepi esistenti andrà effettuata in modo da 
alleggerire e contenere lo sviluppo delle ramificazioni sia laterali che in 
testata, seguendo le modalità impartite dalla D.L., compreso 
l’allontanamento del materiale di risulta a PP. discarica con le spese di 
trasporto e conferimento a totale carico dell’appaltatore, al ml.

le siepi e i giovani alberi andranno vangati ad una profondità di almeno 15 
cm. prima della ripresa vegetativa, compreso l’interramento delle erbe 
superficiali e del concime organico fornito dalla ditta appaltatrice, al ml.

risulta a PP. discarica al mq

minimo 3 interventi/anno), al Km
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G SPOLLONATURE PIANTE

1 Spollonatura di pianta fino ad una altezza di 3mt.:

I 5,00

II 4,00

III 3,00

2 Spollonatura di pianta fino ad una altezza superiore a 3 mt.:

I 14,00

II 11,00

III 10,00

H ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA

1 Pianta inferiore a 15 mt. di altezza:

I 36,00

II 48,00

III 60,00

2 Pianta oltre i 15 mt. di altezza:

I 50,00

II 65,00

III 80,00

I FORMAZIONE, CURA E MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE

1 4,10

2 12,00

3 3,10

4 2,10

5 2,15

6 8,15

L ARREDI, RECINZIONI, GIOCHI

1 Panchine:

I 170,00

II 47,00

III 57,00

2 Cancelli e Recinzioni:

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

a discarica del materiale di risulta

del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

a discarica del materiale di risulta

del materiale di risulta

Asportazione manuale mediante taglio dei rami di nidi di processionaria: 
da 1 a 4 nidi, compresa la loro distruzione

Asportazione manuale mediante taglio dei rami di nidi di processionaria: 
da 5 a 10 nidi, compresa la loro distruzione

Asportazione manuale mediante taglio dei rami di nidi di processionaria: 
oltre 10 nidi, compresa la loro distruzione

Asportazione manuale mediante taglio dei rami di nidi di processionaria: 
da 1 a 4 nidi, compresa la loro distruzione

Asportazione manuale mediante taglio dei rami di nidi di processionaria: 
da 5 a 10 nidi, compresa la loro distruzione

Asportazione manuale mediante taglio dei rami di nidi di processionaria: 
oltre 10 nidi, compresa la loro distruzione

livellatura del terreno al mq. 

bagnatura di impianto al mq. 

del terreno, nuova livellatura dello stesso, al mq.

fioriere, al mq.

Bagnatura albero con almeno 60 lt. di acqua, compreso autobotte, 
operatore, tubo a "caduta non forzata" e ripristino della formella, cad.

Formazione di formella alla base di alberi e arbusti mediante vangatura, 
scerbatura manuale delle erbe infestanti, ricarica con terreno vegetale 
fornito dalla D.L. per un contenimento di circa 80 lt. di acqua, cad.

Fornitura di panchina composta da 5 stecche di legno di pino nordico 
impregnato in autoclave delle dimensioni di cm. 197 x 10 x 4,5, montate 
mediante bulloneria zincata su due telai in acciaio zincato a caldo con 
profilo a C di mm. 20 x 50 aventi lo spessore di 5 mm. (o equivalente) 

Rimozione di panchina compresa demolizione dei plinti di ancoraggio a 
terra e conferimento a discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei 
materiali di resulta

Posa in opera di panchina a 5 stecche delle dimensioni di cm. 197 x 10 x 
4,5, montata su due telai in acciaio zincato a caldo con profilo a C (o 
equivalente) mediante ancoraggio a terra mediante due plinti in 
calcestruzzo di cm. 30 x 80 x 30 compreso scavo ed allontanamento dei 
materiali di risulta
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I 1.010,00

II 600,00

III 700,00

IV 30,50

V 30,00

VI 66,00

3 Giochi:

I 980,00

II 4.900,00

III 380,00

IV 52,00

M APERTURA/CHIUSURA PARCHI:

I 1.100,00

N POTATURA ALBERI

1 Potatura di pianta inferiore a 10 mt. di altezza:

I 121,00

II 105,00

III 95,00

2 Potatura di pianta da 10 mt. a 15 mt. di altezza:

I 160,00

II 140,00

III 125,00

Fornitura e posa in opera di cancello fino ad h. 170 cm., larghezza cm. 
300, costituito da telaio tubolare di acciaio zincato e plastificato sezione 
mm. 40x40, specchiature in rete elettrosaldata e plastificata, maglia 
mm.50,8 x 50,8, filo 3mm., piantane tubolari con stesso trattamento 
diametro 60mm, h. 200cm., cerniere regolabili, ancorati a terra mediante 
plinti in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 40x40x50

Fornitura e posa in opera di cancello h 130 cm, larghezza cm. 100, 
costituito da telaio tubolare di acciaio zincato e plastificato sezione mm. 
40x40, specchiature in rete elettrosaldata e plastificata, maglia mm.50,8 x 
50,8, filo 3mm., piantane tubolari con stesso trattamento diametro 60mm, 
h. 200cm., cerniere regolabili, ancorati a terra mediante plinti in 
calcestruzzo delle dimensioni di cm. 40x40x50

Fornitura e posa in opera di cancello h 170 cm., larghezza cm. 100, 
costituito da telaio tubolare di acciaio zincato e plastificato sezione mm. 
40x40, specchiature in rete elettrosaldata e plastificata, maglia mm.50,8 x 
50,8, filo 3mm., piantane tubolari con stesso trattamento diametro 60mm, 
h. 200cm., cerniere regolabili, ancorati a terra mediante plinti in 
calcestruzzo delle dimensioni di cm. 40x40x50

zincato e plastificato di adeguata sezione    al ml

Realizzazione di recinzione costituita da rete elettrosaldata e plastificata, 
maglia mm. 50,8 x 50,8, filo 3 mm, h. cm. 130, montata previo utilizzo di 
appositi ancoraggi e legature su paletti in tubo zincato e plastificato diam. 
38 mm., h. cm. 200, ancorati a terra mediante formazione di plinto di 
calcestruzzo di cm. 30x30x50, posti in opera con interasso di cm. 150, 
compreso scavo e smaltimento a discarica dei materiali di resulta e sproni 
di rinforzo ogni 6 mt., nonchè il fissaggio mediante n° 3 fili tutori in ferro 
zincato e plastificato di adeguata sezione    al ml

133, a sceltta della D.L., al ml.

con sistema anti avvolgimento della catena per attacco sedili, cad.

in HPL spessore mm. 14, cad.

supporto in acciaio zincato a caldo su platea in cls, cad.

piano finale, al mq.

che ogni singolo parco sia completamente vuoto, cad./anno

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta isolata o 
al massimo in gruppo di 3, compreso l'allontanamento a discarica del 
materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da 4 a 6 piante, compreso l'allontanamento a discarica del materiale di 
risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da oltre 6 piante, compreso l'allontanamento a discarica del materiale di 
risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta isolata o 
al massimo in gruppo di 3, compreso l'allontanamento a discarica del 
materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da 4 a 6 piante, compreso l'allontanamento a discarica del materiale di 
risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da oltre 6 piante, compreso l'allontanamento a discarica del materiale di 
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3 Potatura di pianta superiore a 15 mt. di altezza:

I 250,00

II 221,00

III 191,00

4 Potatura di tamerice di altezza inferiore a 3 mt.:

I 25,00

II 19,00

III 14,50

5 Potatura di tamerice di altezza superiore a 3 mt.:

I 35,00

II 31,00

III 26,00

6 Maggiorazione per pianta infetta con protocollo SFR

I 85,00

O ABBATTIMENTO PIANTE

1 Abbattimento di pianta inferiore a 10 mt. di altezza:

I 169,00

II 147,00

III 123,00

2 Abbattimento di pianta da 10 mt. a 15 mt. di altezza:

I 220,00

II 189,00

III 171,00

3 Abbattimento di pianta superiore a 15 mt. di altezza:

I 310,00

II 249,00

III 229,00

4 Maggiorazione per pianta infetta con protocollo SFR

I 110,00

5 Espianto ceppaie e tronchi di alberi abbattuti

I 63,00

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta isolata o 
al massimo in gruppo di 3, compreso l'allontanamento a discarica del 
materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da 4 a 6 piante, compreso l'allontanamento a discarica del materiale di 
risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da oltre 6 piante, compreso l'allontanamento a discarica del materiale di 
risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta isolata o 
al massimo in gruppo di 3, compresa la spollonatura sul tronco e 
l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da 4 a 6 piante, compresa la spollonatura sul tronco e l'allontanamento a 
discarica del materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da oltre 6 piante, compresa la spollonatura sul tronco e l'allontanamento a 
discarica del materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta isolata o 
al massimo in gruppo di 3, compresa la spollonatura sul tronco e 
l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da 4 a 6 piante, compresa la spollonatura sul tronco e l'allontanamento a 
discarica del materiale di risulta

Potatura di rialzatura, riequilibratura e schiarificazione di pianta in gruppo 
da oltre 6 piante, compresa la spollonatura sul tronco e l'allontanamento a 
discarica del materiale di risulta

infetto a carico dell'appaltatore

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

l'allontanamento a discarica del materiale di risulta

materiale infetto a carico dell'appaltatore

Espianto di ceppaia in area verde, parco o giardino, con ausilio di 
cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la 
ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e 
scarico a pubblica discarica della ceppaia e dei materiali di risulta dello 
scavo; allestimenti con adeguata segnaletica a pericolo; risagomatura 
dello scavo con successivo riempimento con buona terra; ripristini 
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II 69,00

III 94,00

P FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE

1 11,50

2 15,00

3 29,00

4 120,00

5 190,00

6 300,00

Q SERVIZI VARI

1 8,21

2 13,21

3 21,00

4 18,21

5 6,21

6 47,21

7 27,21

8 95,21

9 139,50

10 110,50

11 2,51

12 Mezzi operativi

I Camion oltre 130 q.li, compreso operatore, all'ora 51,35

II Terna gommata, compreso operatore, all'ora 57,35

III 42,35

IV Gran Raider da prato con superficie di taglio superiore a 150 cm., all'ora 52,35

V Autobotte da 5-6 mc, compreso operatore, all'ora 49,35

VI Autopiattaforma fino a 25 mt., compreso operatore, all'ora 55,35

VII Autogru idonea fino a 120T, compreso operatore, all'ora 120,35

13 Manodopera in economia

d'arte.

finito a regola d'arte.

F. e p.o. di arbusti, di qualunque specie, altezza 60-80 cm., ben accestito, 
in contenitore da 5 lt.

F. e p.o. di arbusti, di qualunque specie, altezza 80-100 cm., ben 
accestito, in contenitore da 7-8 lt.

F. e p.o. di arbusti, di qualunque specie, altezza 120-150 cm., ben 
accestito, in contenitore da 15 lt.

F. e p.o. di alberi, di qualunque specie, circonferenza del tronco 10-12 
cm., in contenitore

F. e p.o. di alberi, di qualunque specie, circonferenza del tronco 14-16 
cm., in contenitore

F. e p.o. di alberi, di qualunque specie, circonferenza del tronco 20-25 
cm., in contenitore

Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura eseguiti con mezzi 
meccanici, compreso trasporto a discarica del materiale di risulta, al mc

Scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura sino alla 
profondità di 2,5 m, compreso il reinterro ove necessario con materiali di 
risulta e trasporto a discarica del materiale in eccesso, al mc

Fornitura di terreno vegetale ammendato con torba e concime organico in 
ragione del 15%, compreso trasporto e scarico a piè d'opera, al mc

Fornitura e posa in opera di cordone in cemento smussato cm.8x25, 
compreso sottofondo in malta cementizia e stuccature, al ml

Fornitura e posa in opera di manto di rifinitura in pietrisco stabilizzato 
rosso fine sino di circa 10 cm, con ricerca delle pendenze e rullatura 
finale, al mq.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli autobloccanti 
colorati dim. cm. 24,2x7,9 spessore 6 (Pavitalia cod. 060 P tipo Listello), 
compresa la massicciata di sottofondo di 20 cm. compressi, la rete 
elettrosaldata, le gettata in conglomerato cementizio di 20 cm. e lo strato 
di sabbia necessara alla posa, al mq.

Costruzione di canalizzazione di fognatura bianca con tubi in pvc 
rinforzato diam. cm. 16, compreso platea in calcestruzzo spessore 10 cm. 
e rena fino a 10 cm. sopra il tubo, al ml.

Fornitura e posa in opera di canale in cemento dimensioni interne cm. 
30x25, con griglia in ghisa, carrabile, compresa platea in calcestruzzo, al 
ml.

Fornitura e posa in opera di griglia  in ghisa per caditoie dimens. 50 x 50 
compresi allacci, al n°

Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione prefabbricati/caditoie 
dimens. 50x50, al n°

Formazione di tappeto erboso, di specie graminacee polifite indicate dalla 
D.L., compreso lavorazione del terreno, ammendatura, semina, n° 2 
sfalci, al mq.

operatore, all'ora
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I Operaio specializzato, comp. attrez. e d.p.i., all'ora 28,20

II Operaio comune, comp. attrez. e d.p.i., all'ora 25,20

RIEPILOGO:

A MANUTENZIONE ANNUA SFALCIO ERBA VERDE PUBBLICO

B MANUTENZIONE ANNUA SFALCIO VERDE SCOLASTICO

C INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI SFALCIO ERBA

D POTATURA SIEPI

E VANGATURA SIEPI

F RASCHIATURA VIALETTI, PIAZZALI E MARCIAPIEDI E STRADE

G SPOLLONATURE PIANTE

H ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA

I FORMAZIONE, CURA E MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE

L ARREDI, RECINZIONI, GIOCHI

M APERTURA/CHIUSURA PARCHI:

N POTATURA ALBERI

O ABBATTIMENTO PIANTE

P FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE

Q SERVIZI VARI

Il Responsabile
Uff. Gestione Verde Urbano, Agricoltura e Foreste
Dott. Mirco Branchetti
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ACCORDO QUADRO 4 ANNI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE

PUBBLICO COMUNALE 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo Quadro della durata di 4 anni, prevede tutta una serie di interventi  
finalizzati alla manutenzione del verde pubblico cittadino, che si estende su una superficie 
complessiva di  oltre  248 ettari,  la  cui  previsione di  spesa ammonta ad un totale  di  € 
3.799.933,74, oneri ed IVA 22% esclusi.

L’appalto è da stipularsi a corpo e a misura.

Tutti i servizi previsti dovranno attenersi a quanto espressamente indicato nel 
Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Livorno approvato con Delibera 
del Consiglio Comunale n° 233 del 29.11.2018.

Gli elaborati del progetto esecutivo in oggetto sono i seguenti:

 Quadro Tecnico Economico;

 Computo Metrico Estimativo;

 Accordo Quadro;

 Elenco dei prezzi unitari;

 Cronoprogramma dei servizi;

 Stima dei Costi della sicurezza;

 La presente relazione tecnica;

Le attività oggetto dell’intervento hanno lo scopo di assicurare la costante ed 
efficiente manutenzione del verde pubblico comunale conformemente a quanto stabilito 
nelle norme tecniche UNI applicabili.

Al presente appalto non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 81/08 Titolo IV 
Capo I in quanto non rientrante nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, vista 
l’assenza di lavori edili o di ingegneria civile.

Resta ferma la necessità dell’acquisizione, in fase di  stipula contrattuale, del 
Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e del Piano operativo di Sicurezza (POS).
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Si fa presente che i prezzi unitari utilizzati per determinare il valore stimato del 
contratto fanno riferimento a prestazioni analoghe acquisite dal Comune di Livorno nelle 
precedenti annualità.

Gli interventi oggetto del presente appalto avverranno nel territorio del Comune 
di  Livorno  e  le  proprietà  su  cui  si  interviene  con  i  lavori  sono  della  Pubblica 
Amministrazione.

Trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche, 
non occorre l’attestazione di conformità agli strumenti urbanistici.

I lavori possono essere riassunti nelle seguenti categorie di lavoro:

- sfalcio e pulizia prati e aiuole
- potatura e vangatura siepi 
- raschiatura dei vialetti, piazzali e marciapiedi stradali
- spollonatura piante
- potatura e messa in sicurezza alberi
- asportazione nidi di processionaria
- apertura/chiusura parchi
- formazione, cura e manutenzione aiuole e fioriere
- manutenzione del verde di edifici scolastici
- manutenzione del verde di strutture comunali
- fornitura e posa in opera di piante
- fornitura e posa in opera di arredi.

Per effettuare tali operazioni l’impresa dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Sfalcio e pulizia prati:

l’erba in manutenzione annua dovrà essere tagliata ad una altezza oscillante da 2 a 4 cm., 
tutto  il  materiale  di  risulta  andrà  allontanato  a  PP.  discarica;  le  operazioni  di  rifinitura 
intorno agli alberi ed agli arbusti andranno eseguite con l’ausilio di strumenti manuali onde 
evitare danneggiamenti nella zona del colletto delle piante; il taglio “mulching” è consentito  
solo  quando  i  residui  prodotti  sono  polverizzati  e  non  lasciano  traccia  sul  prato;  con 
altezza dell’erba superiore ai 12 cm. non è consentito il taglio “mulching”.

- Potatura siepi e vangatura:

le  siepi  esistenti  andranno  potate,  secondo  le  indicazioni  della  D.L.,  nei  soli  periodi  
compresi tra il  20 Giugno e il 30 Agosto e tra il 20 Novembre ed il 30 Febbraio, compreso 
l’allontanamento del materiale di risulta a PP. discarica; la vangatura, di norma eseguita 
durante il riposo vegetativo, andrà eseguita fino ad una profondità di 15 cm., compreso 
l’interramento o l’allontanamento delle erbe superficiali  e la concimazione organica con 
prodotto fornito dalla ditta appaltatrice in misura adeguata.

- Raschiatura e pulizia vialetti, piazzali e marciapiedi stradali:
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i vialetti, i piazzali, i marciapiedi e le strade (sopra e sotto la zannella) andranno ripuliti  
completamente (su entrambi i lati della carreggiata e sull'eventuale spartitraffico) da erba 
infestante o da altro materiale che ingombri la sezione di pubblico passaggio quali depositi  
terrigeni,  materiali  di  scarto,  detriti  solidi  sciolti  non  compattati,  compresa  la  raccolta 
immediata di detti materiali e il loro conferimento a PP. discarica;

- Spollonatura:

dovrà  essere  eseguita  manualmente  con  ausilio  di  arnesi  da  taglio  apponendo,  ove 
occorrente,  la necessaria  segnaletica,  particolare cura che il  taglio  sia eseguito  senza 
intaccare il collare del ramo.

- Potatura e messa in sicurezza alberi:

taglio  di  alberi  di  prima,  seconda  o  terza  grandezza  comprensiva  di  rialzatura, 
riequilibratura e schiarificazione della chioma, compreso l’allontanamento a PP. discarica 
del materiale di risulta, seguendo le specifiche impartite dalla D.L. e dai Decreti Legge in 
vigore;  il  taglio  andrà  effettuato  rispettando  “l’elemento  guida”  dell’albero,  l’angolo  di  
potatura dovrà essere obliquo rispetto alla perpendicolare dell’asse, rispettando il colletto 
del ramo; il taglio del ramo, della branca o dell’intero albero andrà effettuato con arnesi 
ben affilati avendo cura di non arrecare danni da tagli mal eseguiti.

- Asportazione nidi di processionaria:

asportazione manuale dei nidi invernali sulle chiome degli alberi di larve di Processionaria 
del Pino, mediante taglio della parte attaccata, insaccamento e compresa la loro completa 
distruzione.

- Apertura/chiusura Parchi recintati e pulizia aree a verde:

l’apertura dei Parchi recintati (attualmente n° 34) andrà effettuata dalle ore 8.00 alle ore 
8,30, i cancelli dovranno essere aperti tutti e ribaltati in posizione aperta completamente, 
dovrà  essere  verificata  anche  la  piena accessibilità  al  parco  e  andrà  comunicato  alla 
stazione appaltante eventuali problematiche; la chiusura andrà effettuata secondo gli orari  
approvati, prima della chiusura del/i cancello/i, occorrerà verificare che ogni singolo parco 
sia completamente vuoto da fruitori, sempre in contemporanea e con un comporto di 30 
minuti max oltre l'orario di chiusura previsto.

- Formazione, cura e manutenzione aiuole e fioriere:

le aiuole e fioriere andranno vangate fino ad una profondità di 15-20 cm., compresa la  
scerbatura manuale delle erbe infestanti, affinamento del terreno e livellatura di rifinitura; 
la posa in opera della piante a fioritura stagionale di qualunque tipo (fornite dalla D.L.),  
andranno piantate  su  terreno lavorato  precedentemente  con sesto  indicato  dalla  D.L., 
compresa rincalzatura delle piante e bagnatura d’impianto; l’intervento di manutenzione 
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sarà finalizzato alla sarchiatura e scerbatura manuale del  terreno intorno alle piante e 
nuova livellatura dello stesso; l’intervento di bagnatura da effettuarsi in ragione di 8/10 lt. di  
acqua  al  mq.  andrà  effettuato  con  portata  bassa  e  pressioni  di  esercizio  atte  a  non 
danneggiare le piante ed il terreno circostante.

- Fornitura e posa in opera piante e arredi:

le piante andranno fornite ben accestite, conformi alle misure richieste, esenti da patologie  
e malformazioni, la piantagione andrà effettuata avendo cura che la buca di accoglimento 
sia sufficientemente grande e ben ammendata; gli arredi dovranno corrispondere alle voci 
in elenco prezzi e rispondenti alle normative UNI-EN.

Nel progetto sono previsti anche lavori di non esatta preventiva valutazione da 
stabilirsi al bisogno.

Il Progettista:

Dott. Mirco Branchetti

_________________
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U.O.va Spazi Aperti

Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura e Foreste

 GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE

DELLA DURATA DI 4 ANNI

SCHEDA STANDARD DI QUALITA'

Oggetto dell’appalto 

L'Appalto disciplina l'esecuzione dei seguenti servizi:

• sfalci di prato

• potatura siepi;

• vangatura siepi;

• raschiatura di vialetti, piazzali e marciapiedi;

• spollonatura e rialzatura alberi;

• asportazione manuale dei nidi di processioanria;

• sistemazione, ripristino e/o realizzazione di nuovi arredi e giochi;

• sistemazione, ripristino e/o realizzazione di nuove bordure fiorite;

• apertura/chiusura parchi

• potatura e/o abbattimento alberi

• nuove piantagioni di alberi e siepi;

• pulizie straordinarie effettuate;

• piccoli interventi di manutenzione(riparazione fognature, cordoli, ricarico vialetti,

ecc..).

Principi di gestione

I servizi oggetto di affidamento si ispirano ai seguenti principi di gestione:

• qualità della cura del verde urbano e dei servizi collegati di cui al capitolato in

funzione  delle  ottimali  condizioni  di  benessere  fisiologico,  fitosanitario  e

ambientale della vegetazione appartenente al patrimonio pubblico comunale;

• riequilibrio della struttura generale delle alberature che a causa di traumi e danni

provocati da condizioni meteo avverse, dalle attività antropiche di un ambiente

urbano o di spazi insufficienti per la crescita, necessitano di periodici o puntuali

interventi di potatura ; 

• cura della  vegetazione malata  tramite  interventi  fitosanitari  seguendo i  principi

della lotta biologica previsti dal Piano d'Azione Nazionale (P.A.N. del feb 2014);

• garantire e preservare un ottimale fruibilità, accessibilità e inclusività dei parchi

storici e dei giardini attrezzati da parte della cittadinanza tramite la manutenzione

della viabilià interna pedonale, degli elementi di arredo urbano (panchine, sedute,

tavoli,ecc);
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• pulizia  e  cura  del  verde  scolastico  con  particolare  attenzione  allo  stato  di

manutenzione degli spazi esterni dedicati ai più piccoli;

Svolgimento del servizio

L'appaltatore garantisce il servizio  di gestione del verde urbano per almeno otto ore al

giorno per 5 giorni settimanali. 

Per lo svolgimento del servizio l'appaltatore nomina il Referente unico dell'appalto, dotato

di idonea esperienza gestionale adeguatamente comprovata,  incaricato di tenere i contatti

diretti  e  immediati  con  i  competenti  Uffici  Comunali  e  al  quale  far  riferimento  per

qualsiasi evenienza tecnica o comunque afferente alle modalità di esecuzione dell'appalto.

Il Referente dell’appalto deve essere reperibile 24 su 24 anche nelle giornate di sabato,

domenica e festivi infrasettimanali  garantendo, in caso di necessità dovute ad urgenze

improrogabili, di raggiungere la sede di lavoro entro non più di un’ora dalla chiamata.

Il Referente avrà funzioni di coordinamento, gestione e controllo del personale che opera

nel  verde urbano, di controllo sul rispetto delle procedure interne e di responsabilità in

merito ai materiali e alle attrezzature impiegate dal proprio personale.

Controllo sull'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione Comunale provvede ad effettuare controlli periodici sulle modalità di

esecuzione del servizio e del contratto,  senza obbligo di preavviso dato all'appaltatore,

finalizzati  all’accertamento  della  sussistenza  di  condizioni  conformi  alla  normativa

vigente, e del rispetto di quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica.

L'appaltatore  mette  a  disposizione  del  Direttore  dell’Esecuzione  tutti  i  documenti

riguardanti  la  gestione,  sottoporsi  a tutti  i  controlli,  contabili  e  tecnici  che il  Comune

intenderà eseguire durante tutto il corso dell'affidamento.

Nel  caso  di  rilievi  a  seguito  dei  controlli  e  delle  ispezioni  effettuate  dal  Direttore

dell’Esecuzione e/o di qualsiasi  altro funzionario delegato,  o in ogni caso di presunto

inadempimento circa l’inosservanza di quanto prescritto  dal capitolato,  dal contratto  o

relativi allegati, si applicheranno le penali previste.
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