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PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo, nella frazione di Rosignano Solvay,
che  è  anche  la  più  popolosa,  dispone  di  un  consistente  patrimonio  di  aree  a  verde
pubblico e viali alberati con piante ad alto fusto in fase di maturità, che necessitano di
interventi manutentivi costanti, finalizzati al contenimento, alleggerimento e riduzione delle
loro chiome e resi necessari dal conflitto di branche e rami con edifici pubblici e privati, dal
potenziale pericolo recato ad aree altamente frequentate dalla cittadinanza (parchi, aree
gioco, scuole) ed alla viabilità ad alta intensità di traffico. Inoltre, in alcuni casi, occorre
intervenire con l’abbattimento di alberi morti o fortemente compromessi sia dal punto di
vista meccanico che da quello fitosanitario.
In relazione a quanto premesso, occorre intervenire, sulla base delle risorse di bilancio
disponibili, con le seguenti priorità:
1. eliminazione di potenziali situazioni di pericolo in relazione al “bersaglio” considerato,

procedendo  per  quanto  possibile  ad  una  riduzione  del  rischio  per  la  pubblica
incolumità, tramite interventi di abbattimento ovvero potatura di riduzione della chioma;

2. potature di contenimento/alleggerimento al fine di mantenere quanto più possibile la
conformazione tipica della chioma delle specie considerate;

3. rimozione delle ceppaie (nel caso di abbattimento) laddove tale operazione sia ritenuta
opportuna.

Nel caso di abbattimenti, e qualora le condizioni dei luoghi lo permettano, è opportuno
inoltre prevedere la successiva messa a dimora di nuove alberature, reperendo ulteriori
risorse sul bilancio comunale.
Inoltre, nel corso di validità del contratto, in seguito ad eventuali eventi meteorologici che
dovessero  provocare  danni  al  patrimonio  arboreo  mettendo  a  rischio  la  pubblica
incolumità, si dovranno prevedere ed eseguire attività urgenti di messa in sicurezza dello
stesso.
In considerazione della necessità di intervenire in un breve lasso di tempo, in relazione al
periodo di fermo vegetativo delle piante, corrispondente alla stagione autunno-vernina, è
opportuno prevedere  almeno tre affidamenti suddivisi per frazioni, in modo tale da poter
operare contemporaneamente con più ditte, eventualmente distinguendo gli interventi per
tipologia di alberature, classe di età ed ubicazione delle stesse. 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi sopra individuati possono essere così sintetizzati:
 Potatura di alberature ad alto fusto
 Abbattimento di alberature ad alto fusto
 Rimozione di ceppaie
 Interventi urgenti di messa in sicurezza alberature
Tutti gli interventi ordinati dovranno essere eseguiti nel rispetto dei tempi indicati e a tal
proposito  potrà  essere  prescritto  da  parte  della  Direzione  all’Esecuzione  comunale
l’intervento di più squadre.

SCOPO DEL L’ACCORDO QUADRO

Lo scopo del  presente progetto è quello di  provvedere con interventi  di  manutenzione
straordinaria del patrimonio arboreo nelle aree e sulla viabilità di competenza del Comune
di Rosignano Marittimo nella frazione di Rosignano Solvay.

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO



Per  far  fronte  alle  esigenze  dell’amministrazione  si  prevede  una  durata  del  presente
Accordo  quadro  fino  al  30/03/2022.  La  stipula  dell’ultimo  ordinativo  di  lavoro  sarà
perfezionata entro il 31/12/2021.

TIPOLOGIA DI APPALTO 

Poiché gli interventi ai quali si vuole far fronte non sono al momento identificabili a priori
ma dovranno comunque essere effettuati in tempi relativamente brevi al fine di ridurre i
potenziali  rischi  per  l’incolumità  pubblica,  si  ritiene  opportuno  utilizzare  lo  strumento
dell’accordo quadro (art. 54 del DLgs. 50/2016), che permette di definire da subito con un
operatore  le  condizioni  alle  quali  saranno eseguiti  gli  interventi  ma  di  dettagliarli  solo
successivamente, al momento della stipula di ogni singolo ordinativo di lavoro.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Trattandosi  di  un  appalto  di  importo  inferiore  ai  €.150.000,00  si  procederà  mediante
affidamento diretto ai sensi del comma 2 dell’art. 36 – “Contratti sotto soglia” del decreto
legislativo 50/2016, così come modificato ed integrato dall’art. 1 comma 2, lettera a) del
D.L.  76/2020  convertito  con  Legge  120/2020,  e  dall’art.  51  del  D.L.  77/2021.
L’aggiudicazione avverrà  con il  criterio  del  minor  prezzo,  tramite  sconto  sul  Prezzario
regionale della Toscana, per la Provincia di Livorno e per l'annualità di competenza, che
sarà preso a riferimento per la stima dei lavori  richiesti  all'Appaltatore in relazione agli
interventi previsti dal presente appalto.

SICUREZZA

Considerato che la tipologia di lavoro non ricade nel titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii
non si procede alla redazione del PSC. Qualora la ditta che presenta la migliore offerta
chieda di subappaltare alcune lavorazioni, si procederà alla redazione del DUVRI ai sensi
dell’art.26 del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente appalto rientra nella tipologia di appalti di lavori disciplinati dall’art.54 del D.Lgs.
n.50/2016 (Accordi quadro) e dall'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 per il quale l’aggiudicazione
avviene in conformità con le disposizioni dello stesso decreto che disciplinano gli appalti
nei  settori  ordinari  e del D.L. n.76/2020 “Decreto semplificazioni” convertito con Legge
n.120/2020, così come modificato dal D.L. n.77/2021 convertito con Legge n.108/2021.
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia
che disciplinano i lavori oggetto del presente appalto, nonché alla lettera di contratto.
L’appalto,  inoltre,  dovrà  essere  svolto  in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nella
normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri, con particolare riferimento al D.Lgs.
n.81/2008 “Testo Unico in Materia di  Sicurezza sui  Luoghi  di  Lavoro” e L.R.T. n.38/07
ss.mm.ii. “Norme in materia di contratti  pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro”.
Si richiamano inoltre il Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di attuazione.

QUADRO ECONOMICO



Il quadro economico dell’accordo quadro risulta essere il seguente:

IMPORTI LAVORAZIONI:
importo per lavori €. 122.417,00
costi della sicurezza €. 2.583,00
Totale lavori + oneri sicurezza €. 125.000,00
IVA AL 22%  e arrotondamenti €. 27.500,00
Costo Totale €. 152.500,00

ELABORATI DELL’ACCORDO QUADRO

Gli elaborati del progetto, oltre alla presente relazione, sono i seguenti:

 Prezzario Regione Toscana Provincia di Livorno anno 2021;
 Stima dei Costi della sicurezza;
 Schema di Lettera Contratto.

Il Tecnico
Dott. Agr. Maurizio Marchetti

(documento informatico firmato digitalmente
 ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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Importi a misura

Num Tariffa Descrizione Voce U.M.
Quantit

à Importi

Unitario Parziale

1 TOS21_17.P07.002.007

Segnale  stradale  tondo  da  cantiere,
per  la  segnalazione  temporanea,  in
lamiera di alluminio spessore 25/10,
interamente  ricoperto  con  pellicola,
montato  su  portasegnale  con
maniglia  di  trasporto  in  lamiera
stampata  e  verniciata  con  sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

cad 10 € 21,99 € 219,90

2 TOS21_17.P07.002.007

Sacchi in tela  plastificata  rinforzata,
possono contenere  Kg 25 di  sabbia
arrivando  a  metà  capienza,  misure
cm 60x40

cad 10 € 4,87 € 48,70

3 TOS21_17.N07.002.008

Noleggio  di  impianto  semaforico
provvisorio composto da due carrelli
mobili  corredato  di  lanterne
semaforiche  a  tre  luci  corredati  di
una  batteria  cadauno  a
funzionamento  automatico  alternato,
valutato a giorno 

gg. 30 € 27,98 € 839,40

4 S1
Noleggio  di  transenna  per  lavori
stradali  200*110h  cm  con
rifrangenza 7 anni

gg. 300 € 2,00 € 600,00

5 S2

Wc  a  funzionamento  chimico  in
cellula  bagno  di  polietilene,  con
lavamani,  compresi:  pulizie  e
smaltimento  dei  reflui  settimanali:
per ogni 30 gg. o frazione.

mm. 5 € 175,00 € 875,00

Totale € 2.583,00

Il Tecnico 
Dott. Agr. Maurizio Marchetti

(documento informatico firmato digitalmente
 ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)



PEC____________
 
Rosignano Marittimo, 

Spett.le  

Oggetto: ACCORDO QUADRO INERENTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANTE

DI ALTO FUSTO Frazione di Rosignano Solvay

CUP                                                     CIG 

PREMESSO CHE

Questa Amministrazione Comunale ha predisposto gli  elaborati per la conclusione dell’Accordo
quadro per gli interventi in oggetto per l’importo complessivo pari ad € 125.000,00 (di cui € 2.583,00
per Oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% pari ad €. 27.500,00, per un totale di € 152.500,00.

A seguito di richiesta di preventivi per la conclusione dell’Accordo Quadro relativo ai lavori sopra
citati,  quello  presentato  da  Codesta  Spettabile  impresa,  …  -  Partita  IVA  …,  è  risultato  il  più
conveniente, avendo offerto uno sconto sul  Prezzario regionale della Toscana Provincia di Livorno
anno 2021 pari al____% per cui l’impresa è stata individuata come unico operatore economico con il
quale concludere l’accordo sulla base dei prezzi unitari scontati facenti parte del presente accordo.

CHE  sono stati  assegnati  al  seguente  appalto il  codice CUP……………………. ed il  codice CIG
………………………  che devono essere riportati in tutti i bonifici relativi a ciascuna transazione posta
in essere dall’appaltatore, nonché da eventuali  subappaltatori  e subcontraenti,  ai  sensi dell’art.  3,
comma 5, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta che l’appaltatore è
in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

CHE visto l’importo del presente atto non è stato necessario  provvedere agli adempimenti previsti dal
D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’art. 83, comma 2, lettera e),
del citato decreto; 

Si  riportano  di  seguito,  ai  fini  di  una  vostra  espressa  accettazione,  le  clausole  relative  al  detto
rapporto contrattuale:
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Oggetto dell’Accordo Quadro - descrizione sommaria degli interventi
I  lavori che formano oggetto dell’accordo quadro possono riassumersi  come appresso,  salvo più
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori:
� Potatura di alberature ad alto fusto;
� Abbattimento di alberature ad alto fusto;
� Rimozione di ceppaie;
� Interventi urgenti di messa in sicurezza alberature

Ammontare dell’Accordo Quadro
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro ammonta a € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00)
di cui €  122.417,00 per lavori  ed € 2.583,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad €.
27.500,00, per un importo complessivo di € 152.500,00.
L’importo sopra quantificato costituisce il  limite massimo di corrispettivo da riconoscere all’impresa
contraente,  fatto  salvo quanto specificato successivamente.  Le obbligazioni  saranno originate dai
singoli contratti-ordinativo stipulati in dipendenza del presente accordo quadro; l’impresa, pertanto,
avrà diritto ai corrispettivi determinati nei singoli contratti-ordinativo, senza la possibilità di avanzare
alcuna  pretesa  sia  nel  caso  tali  contratti  non  esauriscano  l’intero  ammontare  dell’accordo  sia
nell’ipotesi in cui nessun contratto sia stipulato in dipendenza dell’accordo medesimo.

Modalità di attuazione
I lavori saranno effettuati a seguito di singoli contratti-ordinativo di appalto in relazione alle esigenze
legate  alla  necessità  di  eseguire  le  manutenzioni  di  cui  all’oggetto  durante  il  periodo  di  validità
dell’accordo quadro.
Ogni  qualvolta  si  renda necessario  effettuare  dei  lavori,  sarà  redatto dal  Direttore  dei  Lavori  un
apposito progetto esecutivo sulla base delle condizioni previste nel presente accordo quadro e dello
sconto offerto in sede di affidamento sul Prezzario regionale della Toscana Provincia di Livorno anno
2021, i cui prezzi unitari individuati a tal fine, costituiranno parte integrante del contratto-ordinativo.
Tale progettazione sarà approvata con determinazione dirigenziale con la quale si provvederà anche
ad impegnare la relativa spesa.
L’esecuzione dei lavori avverrà previa sottoscrizione del contratto-ordinativo di appalto il cui schema è
stato approvato unitamente al progetto, che sarà stipulato nella forma della lettera contratto secondo
l’uso del commercio ai sensi dell’art.32 comma 14 del Dlgs 50/2016.
Prima della sottoscrizione del primo contratto-ordinativo di appalto, l’Appaltatore dovrà produrre tutti i
documenti previsti dall’Allegato XVII del Dlgs n.81/08 e ss.mm.ii.
Fanno carico all’Impresa contraente gli stessi obblighi anzi citati per quanto concerne la trasmissione
della documentazione sopra richiamata da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà
avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori per il quale è stato richiesto il subappalto e comunque non
oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto.
La stazione appaltante può ordinare in qualsiasi momento nel periodo di validità dell’accordo quadro,
interventi all’interno dell’importo dell’accordo quadro e delle attività ivi previste.
Tali interventi possono avere carattere ordinario o urgente.

Interventi ordinari: La lettera contratto-ordinativo è inviata tramite posta certificata all’Impresa non
appena divenuta efficace la determinazione di approvazione del progetto ed impegno della spesa.
Il contratto di appalto è firmato dal dirigente del settore Programmazione e Sviluppo del Territorio e
controfirmato  dall’impresa entro  3 giorni  dal  ricevimento;  dalla  data  di  sottoscrizione decorrono i
termini, ivi previsti, per l’avvio e l’ultimazione delle prestazioni.
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Il tempo richiesto per l’inizio delle prestazioni non può essere comunque superiore ai 5 gg lavorativi
dal verbale di consegna di ogni singolo contratto, la conclusione dell’intervento deve invece avvenire
nei termini in essa stabiliti.
Interventi Urgenti: La ricorrenza del requisito dell'urgenza è stabilita unilateralmente dalla stazione
appaltante; in tal caso l’impresa può essere convocata anche per via telefonica e il  contratto sarà
sottoscritto successivamente con le modalità previste dall’art.163 del Dlgs 50/16.
L’impresa è  tassativamente  obbligata  ad attivarsi  immediatamente  ed iniziare  l’intervento  nel  più
breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore; gli  interventi,  qualora richiesto, dovranno
svolgersi in maniera continuativa e senza interruzione di orario.

Tutti gli interventi ordinati dovranno essere eseguiti nel rispetto dei tempi indicati e a tal proposito
potrà essere prescritto da parte della DL comunale l’intervento con più squadre operative.

Durata
L’Accordo Quadro ha durata fino al 30/03/2022, con stipula dell’ultimo ordinativo di lavoro entro il

31/12/2021 e i suoi effetti decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Elenco prezzi
Tutti gli oneri e obblighi dell’impresa nel presente accordo quadro s’intendono compresi nelle voci del
Prezzario regionale della Toscana Provincia di Livorno anno 2021 e compensati con i prezzi unitari
medesimi al netto dello sconto offerto dalla ditta affidataria.
Qualora sia necessario eseguire delle  lavorazioni  non previste nell’elenco prezzi  allegato,  i  nuovi
prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’appaltatore secondo quanto
previsto all’art. 163 del DPR 207/10 e ss.mm.ii. ed approvati dal RUP.
Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti allo sconto offerto dalla ditta affidataria.

Penali
Poiché  gli  interventi  saranno  oggetto  di  singoli  contratti-ordinativo  derivati  dal  presente  accordo
quadro, le penalità in caso di ritardo nell’avvio e nell’esecuzione delle prestazioni saranno applicate
secondo le seguenti modalità:
� in caso di ritardo nell’avvio delle prestazioni previste in ogni singolo contratto, sarà applicata una

penale, per ogni giorno di ritardo, pari all’1 per mille dell’ammontare netto del singolo contratto;
� in caso di ritardo sulla esecuzione delle prestazioni rispetto al termine previsto in ogni singolo

contratto sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all’1 per mille dell’ammontare
netto del singolo contratto;

� per l’inosservanza o il  mancato rispetto di  un ordine di servizio impartito dalla Direzioni lavori
comunale, verrà applicata una penale di € 300,00 per ogni mancanza rilevata;

� per il mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio secondo quanto indicato in ogni
contratto ordinativo, verrà applicata una penale di € 300,00 per ogni mancanza rilevata.

L’importo  massimo  delle  penali  per  ogni  singolo  contratto  non  può superare  il  10% dell’importo
contrattuale.

È fatta salva la possibilità per il Comune di Rosignano Marittimo di procedere con la risoluzione del
presente accordo e dei singoli contratti derivati in essere, qualora:
� l’importo  complessivo  delle  penali  applicate  in  un  singolo  contratto-ordinativo  superi  il  10%

dell’importo del contratto stesso;
� l’importo globale delle penali applicate sui singoli  contratti-ordinativo superi  il  10% dell’importo

dell’intero contratto accordo quadro;
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� il ritardo per l’inizio delle prestazioni di ogni singolo contratto-ordinativo superi i 5 giorni lavorativi,
così come previsto nelle modalità di attuazione del contratto.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n.  136/2010  come modificato,  interpretato  ed attuato  dal  D.L.  n.
187/2010  convertito  in  legge  n.  217/2010,  l'appaltatore,  l’eventuale  subappaltatore  e  l’eventuale
subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i
esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti  i  movimenti  finanziari
relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli
estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, delegate ad operare
sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante
entro  sette  giorni  dall’accensione  del/i  conto/i  corrente/i  dedicato/i  oppure,  nel  caso  di  conto
preesistente,  entro sette  giorni  dalla  sua prima utilizzazione in  operazioni  finanziarie  relative  alla
commessa pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale
oppure tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
nello  strumento  utilizzato  dovrà  essere  riportato  il  seguente  codice  identificativo  gara  (CIG)
………………..e  il  seguente  codice  unico  di  progetto  (CUP)………………….assegnati  al  presente
contratto.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti,
consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisto
di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione
del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
L’effettuazione  di  transazioni  senza  l’utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del
contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita
clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010
e s.m.i. 

Dell’inadempimento  della  controparte  a  tali  obblighi  dovranno dare  contestuale  informazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura territorialmente competente. Ai fini della verifica dell’inserimento
della  clausola  contrattuale  di  assunzione  degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  come
prevista  dall’art.  3,  comma 9,della  legge  n.  136/2010  e  s.m.i.,  è  fatto  obbligo  all’appaltatore  di
trasmettere alla stazione appaltante copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i
subcontraenti  della  filiera delle  imprese interessate,  a qualsiasi  titolo,  alle  prestazioni  oggetto del
presente appalto.
I  pagamenti  agli  enti  previdenziali,  assicurativi,  istituzionali,  quelli  in  favore di  fornitori  di  pubblici
servizi  e quelli  relativi  a tributi  possono essere effettuati  anche con strumenti  diversi  dal bonifico
bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all’appalto aggiudicato, al
subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti  diversi  dal  bonifico
bancario  o  postale,  fermi  restando  il  divieto  di  impiego  di  denaro  contante  e  l’obbligo  di
documentazione della spesa.

Le  parti  prendono  atto  che  costituisce  causa  di  risoluzione  del  presente  contratto  di  appalto
l’effettuazione di anche una sola transazione senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di
altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’appaltatore si  impegna,  altresì,  ad inserire negli  eventuali  contratti  di  subappalto o subcontratti
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apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136/2010 e s.m.i.,  nonché l’impegno a comunicare immediatamente allo Comune di
Rosignano  Marittimo  ed  alla  Prefettura  di  Livorno  la  notizia  dell’inadempimento  della  propria
controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere allo stesso  Comune di Rosignano Marittimo
copia del contratto sottoscritto. 

Garanzie
A garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le  obbligazione  del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni
derivanti  dall’eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse  è  stata  costituita  la  polizza  di
Responsabilità civile

Obbligo di informazione
È fatto obbligo all’affidatario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni con la finalità di
condizionarne il regolare e corretto svolgimento. 

Pagamenti
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i. secondo quanto previsto
nel capoverso “Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”
L'impresa avrà diritto a pagamento in un’unica soluzione per ogni singolo contratto-ordinativo dietro
redazione di certificato di Regolare Esecuzione relativo al singolo ordinativo. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e smi ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il
Comune di Rosignano Marittimo corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore
di servizi, fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
In questo caso,  prima di  procedere alla  liquidazione diretta al  subappaltatore,  l’appaltatore dovrà
presentare una nota firmata, controfirmata dal subappaltatore e vistata dal DL attestante l’importo da
corrispondere  direttamente  al  subappaltatore,  nella  quale  si  dichiari  anche  che  tale  importo  è
conforme a quanto pattuito nel contratto di subappalto.
E’ possibile, per ogni singolo contratto-ordinativo, chiedere l’anticipazione del prezzo ai sensi dell’art.
35 comma 18 del  d.lgs.  n.  50/2016 prima della  sottoscrizione di  ogni  singolo  contratto e previa
costituzione,  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari  all’anticipazione
medesima  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero
dell’anticipazione stessa. 
Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis
del D.P.R. 602/1973 (solo per contratti-ordinativo di importo superiore  a 10.000 euro), D.lgs.  50/2016,
D.P.R.  207/2010  nelle  parti  vigenti,  in  materia  di  verifica  dei  requisiti  del  contraente  e  della
prestazione de qua,  si pattuisce che il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura, fatta salva l’applicazione di termini superiori   ai sensi del predetto art. 4 unitamente a
quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.
L’emissione,  la  trasmissione  ed  il  ricevimento  della  fattura  dovranno  seguire  le  norme di  cui  al
regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55
Tutti i pagamenti verranno disposti, per il  solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA - ai
sensi dell’art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, “Legge di Stabilità 2015”  -  a mezzo di
mandati  emessi  dal  Comune,  intestati  a  ……………………. Il  versamento  del’imposta  indicata in
fattura sarà effettuato direttamente dall’Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini
indicati con decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17-ter del
d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. 
L’impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura
con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
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L’emissione del certificato di pagamento ed il relativo pagamento saranno subordinati alla regolarità
contributiva ed assicurativa della  ditta  appaltatrice,  risultante dai  D.U.R.C.  richiesti  dalla  stazione
appaltante,  nonché,  in  virtù  di  quanto  stabilito  dall’art.  105  c.9  del  D.Lgs.  50/2016,  delle  ditte
subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato
da emettere.
Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice,
o di una o più delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del
d.lgs. n. 50/2016, tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ivi compresa la cassa edile. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore,
troverà applicazione l’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l’importo si riveli insufficiente la
stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai
sensi dell’art. 103, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016.
In caso di subappalto,  ai  sensi dell’articolo 105,  comma 8,  del D.Lgs.  n.  50/2016, resta ferma la
responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti  dell’impresa  subappaltatrice.  In  caso  di  inadempienza  delle  imprese  solidalmente
responsabili, la stazione appaltante assegnerà alle imprese un termine non superiore a 15 giorni per
provvedere  e,  in  difetto,  effettuerà  direttamente,  secondo  le  modalità  appena  sopra  indicate,  il
pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento da emettere in
base al  S.A.,  anche nei  confronti  del  subappaltatore in  caso di  pagamento diretto,  o,  in  caso di
incapienza, incamerando la cauzione definitiva per la somma necessaria.

Consegna dei lavori - Contabilità semplificata 
Per ogni singolo contratto-ordinativo, facente parte del presente accordo quadro, si procederà alla
consegna dei lavori tramite apposito verbale dalla cui data decorreranno i termini per l’esecuzione dei
lavori previsti nel contratto stesso.
Dopo la stipula del presente Accordo quadro, nei casi previsti dall’art.32 co.8 del Dlgs 50/2016, per
ogni singolo contratto, si potrà precedere all’esecuzione dei lavori in via d’urgenza. Qualora, in questo
caso, la stipula del contratto non avvenga, l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione dei lavori ordinati dal DL.
Qualora  il  singolo  contratto  di  appalto  abbia  importo  inferiore  a  €  40.000,00,  trova applicazione
l’articolo 15 del D.M. n.49 del 2018, per cui la contabilità sarà redatta in forma semplificata mediante
apposizione  del  visto  del  Direttore  dei  Lavori  sulle  fatture  di  spesa  e  il  Certificato  di  Regolare
Esecuzione, per ogni singolo contratto, sarà sostituito dal visto stesso.
La liquidazione di ogni singolo contratto potrà avvenire previa acquisizione da parte del Comune del
D.U.R.C., con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente capitolo.
Anche dopo la presa in consegna dei lavori da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità
dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c. 
Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto
di eseguire verifiche durante i lavori  e di richiedere all'Impresa la consegna delle parti dei lavori
completate, ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c.
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Modifiche ai singoli contratti di appalto
L’accordo quadro non può essere prorogato né incrementato nel suo valore totale nel periodo di
validità.
Sono possibili modifiche ai singoli contratti di appalto facenti parte del presente accordo quadro nei
casi previsti all’art. 106 commi 1 e 2 del DLGS n.50/2016.
Ai sensi dell’art.106 comma 12 nell’ambito di ogni singolo contratto di appalto in corso di esecuzione
la  Stazione  appaltante  può  ordinare  un  aumento  o  una  diminuzione  delle  prestazioni  fino  alla
concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale senza che l’appaltatore possa far valere il diritto di
risoluzione del contratto.

Trattamento dei lavoratori
Nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  accordo,  l’Impresa  è  tenuta  ad
osservare,  integralmente,  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai  contratti  collettivi,
nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se
receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Impresa è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 105
c. 9  del Codice.
L’Impresa è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti
per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Impresa è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-
Scuola.
Tutto  quanto  sopra  secondo  il  contratto  nazionale  per  gli  addetti  alle  industrie  edili  vigente  al
momento della firma del presente atto di cottimo.
La regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici,
sarà  verificata  dal  Comune  prima  dell’emissione  di  ogni  singolo  stato  avanzamento,  mediante
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
L’Impresa  appaltatrice  è  responsabile  in  solido  con  il  subappaltatore  in  relazione  agli  obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Sicurezza dei lavori
Con la sottoscrizione del presente atto l'impresa si obbliga a rispettare ed applicare integralmente
quanto previsto dal D.Lgs n.81/2008,  nonché a fornire tutti  gli  elaborati,  dati  ed informazioni  che
verranno richiesti dalla committenza.
Qualora per l’esecuzione di un singolo contratto di appalto, nell’ambito del presente accordo quadro,
sia  prevista  la  presenza  contemporanea  di  più  imprese  dovrà  essere  redatto  il  DUVRI  ai  sensi
dell’art.26 del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.
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Disciplina del subappalto 
Nell’ambito di ogni singolo contratto, l’affidamento in subappalto delle prestazioni, in deroga all’art.105
commi 2 e 5 del Dlgs n.50/2016, è esercitabile nei limiti del 50% ai sensi dell’art.49 comma 1 lett. a)
del D.L. n.77/2021 convertito con Legge n.108/2021, previa autorizzazione del Comune. 
Resta ferma in ogni  caso  la   responsabilità  dell’aggiudicataria,  che rimarrà l’unica referente nei
confronti del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori fatto salvo
quanto  disposto  all’art.105 comma 8 del  D.Lgs.  n.50/16.  L’aggiudicataria  è,  altresì,  solidalmente
responsabile  con  il  subappaltatore  degli  adempimenti,  da  parte  di  quest’ultimo,  degli  obblighi  di
sicurezza previsti  dalla  normativa  vigente nonché dell’integrale  osservanza,  sempre da parte  del
subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, del
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5
e 6, del D.Lgs. n.50/2016.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
Incombono  anche  sul  subappaltatore  e  sul  subcontraente  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena
di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi. 
L’autorizzazione al subappalto è subordinata all’acquisizione con esito positivo da parte del Comune
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta
l’autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:
� copia  autentica  del  contratto  di  subappalto,  sospensivamente  condizionato  all’ottenimento

dell’autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l’ambito operativo del subappalto
sia in termini  prestazionali  sia economici.  Al  contratto deve essere allegato il  computo metrico
estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento
alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso (art.105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016).
Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti
alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati
nell’art. 9 del presente capitolato; le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e
la Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

� dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n.  445/2000 inerente l’iscrizione alla  Camera di Commercio,
Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d’ufficio;

� dichiarazione  sostitutiva  ex  D.P.R.  n.  445/2000 del  subappaltatore  attestante  l’assenza,  a  suo
carico, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

� documenti attestanti il possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 16 della L.R.T. n.
38/07;

� dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;

� dichiarazione  sostitutiva  ex  D.P.R.  n.  445/2000  relativa  all’organico  medio  annuo,  nonché  al
contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 D.Lgs. n.81/2008).

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il  committente almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 a carico del subappaltatore, l’affidatario
deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.
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Prima dell’inizio dei lavori, i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l’impresa aggiudicataria, la
documentazione  di  avvenuta  denuncia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  Edile  se  dovuta,
assicurativi  e  antinfortunistici,  nonché  copia  del  piano  operativo  di  sicurezza  di  cui  al  D.Lgs.  n.
81/2008 e ss.mm.ii.
Nel caso l’appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell’art. 105,
comma 2,  del  D.Lgs.  n.50/2016,  l’appaltatore  stesso è tenuto,  ai  sensi  del  medesimo articolo  e
dell’art.90 c.9 lettera a del D.Lgs. n.81/2008, a darne comunicazione alla stazione appaltante con
indicazione del  nome del  sub-contraente,  dell’importo del  sub-contratto  e dell’oggetto  del  lavoro,
servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di
certificazione  relativa  all’iscrizione  della  Camera  di  Commercio  dell’impresa  sub-affidataria,  una
dichiarazione del legale rappresentante di quest’ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato
nella propria impresa e all’organico medio annuo distinto per qualifica, nonché copia del sub-contratto
nel  quale  deve essere  inserita  apposita clausola  che impegna i  contraenti  ad  assumersi  tutti  gli
obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari  di  cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.  ed al precedente
articolo  9  e  apposito  impegno  a  comunicare  immediatamente  alla  stazione  appaltante  ed  alla
Prefettura  territorialmente competente  la  notizia  dell’inadempimento della  propria  controparte  agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.  L’inizio dei  lavori da parte del sub-affidatario è subordinato alla
verifica  della  regolarità  della  documentazione  sopra  indicata  da  parte  della  Stazione  appaltante,
nonché alla presentazione del P.O.S. di cui all’art.96 c.1 lett. g del D.Lgs. 81/2008 e all’acquisizione
del D.U.R.C. relativo all’impresa sub-affidataria.
Qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché
siano variati i requisiti del subappaltatore, è fatto obbligo al subappaltatore di acquisire una nuova
autorizzazione integrativa.
L’autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:
� il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte

della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
� il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al

personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui
all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2006;

� l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Coperture assicurative
Ai  sensi  dell’art.  103  del  D.Lgs.  n.  50/2016  l’Impresa  è  obbligata  a  stipulare  una  o  più  polizze
assicurative che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di  impianti ed opere, anche preesistenti,  verificatisi  nel corso dell’esecuzione dei
lavori, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere consegnate alla stazione appaltante almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del
Comune e devono coprire l’intero periodo del contratto fino al completamento della consegna delle
opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo
indicato.

Codice etico
L’impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti
ed  aggiudicatarie  di  contratti  pubblici  del  Comune  di  Rosignano  Marittimo,  approvato  con
deliberazione C.C.  n.59 del  09/04/2014,  allegato alla  documentazione di  gara e che,  in  copia,  è
consegnato unitamente al presente contratto.
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Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice e fatto salvo quanto stabilito all’art.
106, comma 1, lettera d), a pena di nullità non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi
l’integrale  esecuzione  delle  prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del  contratto,  nonchè  la  prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso dele categorie prevalenti e dei contratti ad alta
intensità di manodopera.

Risoluzione e recesso
Per la risoluzione del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti derivati trova applicazione
l’art. 108 del Codice.
I singoli contratti di appalto si risolvono in presenza delle condizioni previste all’art. 108, comma 1
lettere a) e b).
Il contratto di accordo quadro si risolve di diritto nei casi indicati all’art. 108, comma 1 lettere c) e d) e
comma 2.
Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per
prestazioni eseguite,  contabilizzate o non e di  quelle  depositate a garanzia per cauzione e delle
somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo. 
Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto di accordo quadro per grave inadempimento le
seguenti fattispecie:
� il ripetersi su più di un pagamento di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta

appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
� il ripetersi su più di un pagamento di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale

dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all’art. 30, comma
6, del Codice.

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo
a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto di
accordo quadro.
Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei
collaboratori  a  qualsiasi  titolo  dell’impresa  esecutrice,  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento
integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7
del 14/01/2014, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.
Per il recesso dal contratto trova applicazione l’art. 109 del Codice.
La stazione appaltante, esperite infruttuosamente le procedure di cui all’art. 108, commi 3 e 4, del
D.Lgs.  n.50/2016,  può  procedere  d’ufficio  in  danno  dell’esecutore  inadempiente,  utilizzando  le
procedure di affidamento previste dal codice.
La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa, per l’Impresa contraente,  all’affidamento dei
contratti-ordinativo derivati dall’accordo stesso ed è causa di risoluzione del/dei singolo/i contratto/idi
appalto eventualmente stipulato/i dallo stesso. Pertanto, la risoluzione dell’accordo quadro rende nulli
gli eventuali contratti stipulati successivamente a tale evento.

Definizione delle controversie
La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai
sensi dell’art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.
Ai sensi dell’art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto  possono  essere  risolte  mediante  transazione  nel  rispetto  del  codice  civile,  solo  ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione
deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.
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Trattamento dei dati personali
Il Comune, ai sensi del Reg. (CE) 27/04/2016 n.2016/679/UE “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)”, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi
e dai regolamenti comunali in materia.
L’Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all’attività
da compiere per l’esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a
seguito dell’esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l’alterazione dei dati.
L’Appaltatore si  impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di
sicurezza  fisica,  logica  ed  organizzativa  necessaria  a  garantire  l’integrità  ed  esattezza  dei  dati
personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da
parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari
Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana
13 luglio 2007, n. 38 e ss.mm.ii. per le disposizioni compatibili con il D.Lgs. n.50/2016, il Codice dei
Contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al  D.Lgs  50/2016  ed  il  Regolamento
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti.
Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia.
Con l’accettazione, l’impresa dà altresì atto dell’approvazione, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile,
della clausola sospensiva dell’efficacia e delle clausole disposte dai precedenti paragrafi in materia di
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pagamenti, risoluzione e recesso.
Si ricorda infine che la stipula del contratto sarà perfezionata con la comunicazione di accettazione da
parte dell’impresa.

Resta l’efficacia del contratto sospensivamente condizionata all’esecutività della determinazione di
impegno di spesa.

Per eventuali chiarimenti tecnici potrà essere contattato il Dott. Agr. Maurizio Marchetti ai seguenti
recapiti: email: m.marchetti@comune.rosignano.livorno.it; tel. 0586 724305; cell. 366 6821242.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE
Ing. Susanna Berti
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COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N.896 DEL 18/10/2021
PROPOSTA N. 940

 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
 U.O. URBANIZZAZIONI PRIMARIE, MOBILITA' E DIFESA DEL SUOLO 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO INERENTE  INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANTE DI ALTO FUSTO  - 
ROSIGNANO SOLVAY  APPROVAZIONE ELABORATI, IMPEGNO DI 
SPESA, CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO
CIG: 8933660174
CUP: F37H21006720004     
 

Beneficiario:  SOC. COOP. IL GIGLIO - VIA DELL'INDUSTRIA, 23 - 57016 ROSIGNANO M.MO

P.IVA: 00874020498

 

LA DIRIGENTE

Considerato che l’Amministrazione Comunale di  Rosignano Marittimo, nella frazione di
Rosignano Solvay, che è anche la più popolosa, dispone di un consistente patrimonio di
aree a verde pubblico e viali  alberati  con piante ad alto fusto in fase di  maturità, che
necessitano di interventi manutentivi costanti;

Visto  inoltre  che,  nel  corso  di  validità  del  contratto,  in  seguito  ad  eventuali  eventi
meteorologici che dovessero provocare danni al patrimonio arboreo mettendo a rischio la
pubblica  incolumità,  si  dovranno  prevedere  ed  eseguire  attività  urgenti  di  messa  in
sicurezza dello stesso;

Tenuto conto che gli interventi ai quali si deve far fronte,  non sono prevedibili né
programmabili a priori e devono essere effettuati in tempi relativamente brevi, in relazione
al periodo di fermo vegetativo delle piante, corrispondente alla stagione autunno-vernina ; 

Preso  atto  che  gli  interventi  di  cui  sopra  si  configurano  come  interventi  di
manutenzione  ordinaria  ai  sensi  dell’art.3  comma  1  lettera  oo-quinquies)  del  D.lgs.
50/2016 e smi;

Ritenuto  opportuno,  in  ragione  della  imprevedibilità  degli  interventi  da  eseguire,
procedere alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art  54



del DLgs. 50/2016 e s.m.i., onde permettere l’effettuazione di interventi non programmabili
che saranno di  volta in volta affidati  al  soggetto con il  quale verrà  concluso l'accordo
quadro, sulla base dei prezzi unitari ribassati ed allegati al contratto;

Rilevato  che,  trattandosi  di  lavori  di  importo  ampiamente  inferiore  ad  €  150.000,00  è
possibile procedere all’affidamento diretto degli sessi, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del  D.L. 76
del 16/07/2020, convertito in legge n. 120/2020, come modificato dall’art.  51 comma 1
lettera a) del D.Lgs 77 2021, considerata anche la necessità di rispettare il principio di
economicità  del  procedimento  e  di  proporzionalità  dello  stesso,  tale  da  giustificare  la
deroga  all’utilizzo  della  procedura  ordinaria,  manifestamente  sproporzionata,  per  le
modalità e i tempi, all’esecuzione dell’intervento in questione;

Premesso infine che a tale scopo l’U.O.  Urbanizzazioni  primarie,  mobilità  e  difesa del
suolo del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio dell’Ente ha redatto i seguenti
elaborati facenti parte dell’Accordo Quadro:

- Relazione Generale comprendente il Quadro Economico
- Prezzario della Regione Toscana 2021 - Provincia di Livorno 
- Schema di lettera contratto di accordo quadro
- Stima dei costi sicurezza

 quantificando il costo complessivo dell’intervento in €.  152.500,00 così ripartito:

IMPORTI LAVORAZIONI:

importo per lavori €. 122.417,00

costi della sicurezza €. 2.583,00

Totale lavori + oneri sicurezza €. 125.000,00

IVA AL 22%  e arrotondamenti €. 27.500,00

Costo Totale €. 152.500,00

Dato atto che il prezzario di riferimento risulta essere quello della Regione Toscana
2021 per la provincia di Livorno ;

Considerato che sono stati richiesti 3 preventivi alle seguenti ditte:
- Soc. Coop. Il Giglio con sede in via dell’Industria a Rosignano M.mo, che ha offerto un
ribasso sul Prezzario della Regione Toscana pari al 28,17%;
- Ditta Granchi con sede in Loc. Ponte di Ferro a Pomarance,  che ha offerto un ribasso
sul Prezzario della Regione Toscana pari al 2%;
- Soc. Coop. Acli Labor con sede in Via del Mondiglio, 20 a Rosignano Solvay, che ha
offerto un ribasso sul Prezzario della Regione Toscana pari al 7%;

Visto che il  preventivo rimesso da Soc. Coop. Il  Giglio con sede in via dell’Industria a
Rosignano M.mo,  ritenuto  congruo,  è  risultato  quello  più  conveniente  presentando  un
ribasso pari al 28,17% sul Prezzario della Regione Toscana ;  

Dato  atto  che  per  la  presente  fattispecie  ricorrono  le  condizioni  previste  dal
combinato disposto dall’art. 32, comma 2, e dall’art. 36. co 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 2016
e s.m.i., e pertanto la stazione appaltante può procedere ad affidare direttamente tramite
una determina a contrarre;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto dell’accordo quadro in
oggetto,  ai  sensi  dell’art.  1  co.  2  del   D.L.  76  del  16/07/2020,  convertito  in  legge  n.
120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) del D.Lgs 77 2021 alla Soc.



Coop. Il  Giglio, con sede  in Via Dell’Industria,  23 – 57016 Rosignano M.mo – P.IVA:
00874020498, per l’importo di  €  125.000,00 (compresi oneri per la sicurezza pari a €
2.583,00), oltre IVA 22%, per un totale di € 152.500,00,

Rilevato  che  la  procedura  di  affidamento  diretto,  effettuata  avvalendosi  della
piattaforma START, sistema telematico di acquisti regionale, nel rispetto dell’art. 1 comma
450 della L. n. 296/2006 e s.m.i. si è conclusa positivamente;

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso
dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Ls n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che l’operatore economico non risulta iscritto al casellario informatico ANAC,
alla data del 14/10/2021, per una delle fattispecie di cui a all’art. 80 comma 5 lettera g;

Dato atto che la  Ditta  non è  tenuta  alla disciplina  della  legge  68/1999,  così  come
dichiarato nel DGUE;

Dato atto che l’ente è già in possesso delle verifiche effettuate presso il Tribunale e
l’Agenzia delle Entrate che, ad oggi, conservano la loro validita’;

 Visto il DURC ON LINE con scadenza validità il 27/10/2021;

Viste le disposizioni di cui all’art.3 della L.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo le quali il soggetto
aggiudicatario è tenuto, pena la nullità assoluta del contratto, oltreché a comunicare al
contraente pubblico un numero di conto corrente dedicato presso il  quale accreditare i
pagamenti relativi al contratto medesimo, anche a contrassegnare ogni uso del denaro
ricevuto  con il  numero di  CIG rilasciato  dall’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici
relativamente all’affidamento del servizio in questione;

Dato atto che il codice identificativo gara assegnati, anche ai sensi dell’art.3 della L.
136/2010 recante disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  al servizio di cui in
oggetto è stato attribuito il seguente CIG: 8933660174;

Visto il codeice CUP: F37H21006720004;

Dato atto che, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 150.000,00 nessuna somma
è dovuta  all’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  ai  sensi  della  deliberazione
dell’Autorità 10.1.2007 né da parte dell’affidatario né da parte della stazione appaltante;

Dato atto che i  contratti oggetto del presente atto, inferiori a € 150.000,00 possono essere
stipulato senza l’acquisizione della documentazione antimafia, conformemente a quanto
disposto dall’art. 83, comma 3, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che i rapporti tra le parti saranno regolati dalla relativa  lettera contratto, che si
allega in schema, e che occorre procedere al finanziamento della spesa complessiva di €
152.500,00;

Dato atto che né la sottoscritta, in qualità di Dirigente competente ad adottare i
pareri, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, né il RUP e gli istruttori, si
trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui



trattasi,  ai  sensi  dell’art.  6-bis,  della legge n.  241/1990 e s.m.i.,  dell’art.  7 del  DPR n.
62/2013  (Regolamento  recante  il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici)  e
dell’art. 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, né
hanno comunicato di essere in situazione di conflitto gli istruttori della pratica in questione;

Visto il  principio 5.3 e  5.4. dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che illustra la
spesa di investimento e il funzionamento del fondo pluriennale vincolato;

Visti gli articoli  183 e 200 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che disciplinano gli
impegni di spesa e le modalità di finanziamento della spesa di investimento;

Visto in particolare il principio 5.3.4. dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 in materia
di condizioni da verificare al fine di acquisire l’attestazione di copertura finanziaria;

Vista la deliberazione n. 41 del 16/03/2021 “Approvazione  il Bilancio di previsione
2021 – 2023 e relativi allegati” e ss.mmii;

Vista la deliberazione GC n. 43 del 18/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione per il
periodo 2021-2023  assegnazione  delle  risorse umane e finanziarie  ai  responsabili  dei
servizi” e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Di  approvare  gli  elaborati  facenti  parte  dell’  ACCORDO  QUADRO  INERENTE
INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PIANTE  DI  ALTO  FUSTO   -
ROSIGNANO SOLVAY, predisposto dalla U.O. Urbanizzazioni primarie, mobilità e difesa
del suolo, redatto ai sensi art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comportante una spesa
complessiva di € 152.500,00 così distribuita:

IMPORTI LAVORAZIONI:

importo per lavori €. 122.417,00

costi della sicurezza €. 2.583,00

Totale lavori + oneri sicurezza €. 125.000,00

IVA AL 22%  e arrotondamenti €. 27.500,00

Costo Totale €. 152.500,00

Composto da:
- Relazione Generale comprendente il Quadro Economico
- Prezzario della Regione Toscana 2021 - Provincia di Livorno 
- Schema di lettera contratto di accordo quadro
- Stima dei costi sicurezza  

Di  concludere l’accordo quadro in oggetto nel rispetto dell’art. 1 comma 2, lettera a) del
D.L.  76/2020  convertito  con  Legge 120/2020,   come modificato  dall’art.  51  comma 1
lettera a) del D.Lgs 77 2021, con la Soc. Coop. Il Giglio, con sede  in Via Dell’Industria, 23
–  57016  Rosignano  M.mo  –  P.IVA:   00874020498,  per  l’importo  di  €   125.000,00
(compresi oneri  per la sicurezza pari a € 2.583,00),  oltre IVA 22%, per un totale di €
152.500,00, evidenziando che i singoli contratti attuativi saranno stipulati con la suddetta
società applicando lo sconto percentuale del 28,17% sui prezzi unitari, facenti pate del



Prezzario della Regione Toscana 2021 - Provincia di Livorno come da offerta presentata
sulla piattaforma telematica START;

Di impegnare, ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, a favore della  SOC. COOP. IL

GIGLIO VIA DELL’INDUSTRIA, 23 – 57016 ROSIGNANO M.MO P.IVA: 00874020498 l’importo
complessivo di € 152.500,00 al cap. 09022.02.1788 “Interventi di manutenzione su aree
verdi” del bilancio 2021/2023, annualità 2021 finanziato con Avanzo di amministrazione
libero;

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata è prevista entro
il 31/12/2021

Di dare atto del rispetto  dell’art. 183, comma 8, del TUEL

Di dare atto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 del DLGS 231/2002 e s.m.i. si è provveduto
a  contrattare  con  il  fornitore  un  tempo  di  pagamento  pari  a  60  giorni  dalla  data  di
ricevimento della fattura, fatta salva l’applicazione di termini superiori ai sensi del predetto
art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.LGS n°163/2006 e DPR n°207/2010.

Di  dare  atto  che  si  provvederà  a  comunicare  all’affidatario  gli  estremi  dell’impegno
attestante  la  copertura  finanziaria  e  dunque dell’ordine con l’avvertenza allo  stesso di
indicare i predetti estremi sulla fattura ai sensi dell’art.191 comma 1 TUEL;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto è l’ing.
Susanna Berti, Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio 

Rosignano Marittimo, 18/10/2021 LA DIRIGENTE

BERTI SUSANNA / ArubaPEC S.p.A.


