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1 --  CCOONNTTEESSTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  OOPPEERRAATTIIVVOO  EE  IINNDDIICCAAZZIIOONNII  DDII  CCAARRAATTTTEERREE  
GGEENNEERRAALLEE 

 
La gara prevede un servizio di cura e manutenzione su alberature pubbliche ad alto e basso fusto 
site in aree a verde, parchi, giardini e sedi stradali del territorio comunale nelle seguenti situazioni: 
 
1. Normale operatività: si procede mediante comunicazione degli interventi programmati 

dall’Ufficio in orario lavorativo dal lunedì al sabato compreso, festivi esclusi; 
 

2. Criticità per la pubblica incolumità: in caso di situazione di urgenza e/o potenziale pericolo 
(diversa da quanto attinente esclusivamente alla capacità operativa dei VVFF e/o che esula 
dalle previsioni del PSS) per la pubblica incolumità la ditta dovrà intervenire ed eliminare tale 
pericolo immediatamente o comunque nel tempo massimo di 24 ore dalla chiamata dell’AC, 
attuando quanto successivamente descritto e quanto sarà indicato sul posto dal personale 
dell’Ufficio Ambiente e Verde; 
 

3. Eventi Meteo Straordinari: in caso di evento meteo straordinario che generi criticità diffuse 
sul patrimonio arboreo comunale la ditta dovrà intervenire quanto prima possibile e comunque 
non oltre 8 ore dalla chiamata dell’AC, attuando quanto successivamente descritto e indicato 
sul posto dal personale. Nella circostanza in oggetto l’impresa deve garantire la presenza di 
almeno una piattaforma elevatrice da 22 mt e una squadra di 3 persone (di cui almeno 
due abilitate per salire su cestello e uso di motosega) per un periodo minimo di 3 giorni 
naturali e consecutivi, salvo diversa indicazione della D.E.C. ; 

 
Gli importi dei servizi, salvo indicazioni diverse dell’U.O. 5.3 Ambiente e Verde, risultano quelli 
raffigurati nel quadro sottostante: 
 

SERVIZIO anno 2021 IMPORTI

Importo servizio € 6 000,00

Sub Totale Ribassabile € 6 000,00

Oneri Sicurezza non ribassabili € 100,00

(A):TOTALE SERVIZIO 2021 € 6 100,00

SERVIZIO anno 2022 IMPORTI

Importo servizio € 64 500,00

Sub Totale Ribassabile € 64 500,00

Oneri Sicurezza non ribassabili € 500,00
(A):TOTALE SERVIZIO 2022 € 65 000,00

SERVIZIO anno 2023 IMPORTI

Importo servizio € 64 500,00

Sub Totale Ribassabile € 64 500,00

Oneri Sicurezza non ribassabili € 500,00
(C): TOTALE SERVIZIO 2023 € 65 000,00

(D):TOTALE ANNI 2021+2022+2023 € 136 100,00

IMPORTO RIBASSABILE TOTALE ANNI 2021+2022+2023 (A)+(B)+( C) € 135 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 22% Servizio 2021 € 1 342,00

IVA 22% Servizio 2022 € 14 300,00

IVA 22% Servizio 2023 € 14 300,00

Contributo ANAC € 30,00

(D)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 29 972,00

TOTALE COMPLESSIVO € 166 072,00

Cura Arborea 2021 - 2022 - 2023
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Sulla base di quanto sopra si deduce che l’importo complessivo posto a base di richiesta offerta 
sarà  pari a €. 135.000,00 escluso Iva 22%, a cui si sommano €. 1.100,00 escluso Iva 22% per 
oneri della sicurezza esclusi dal ribasso. 
 
Il meccanismo gestionale del servizio ruota sul rapporto fra Settore 5 - U.O. 5.3 Ambiente e Verde 
(in seguito Gestore Pubblico), il Direttore Esecuzione Contratto (in seguito D.E.C.) e l’impresa 
affidataria del servizio (in seguito Esecutore).  
Nella sostanza pratica l’Esecutore dovrà agire nel seguente ordine: 
1. identificare il referente dell’Esecuotre che dovrà operare prevalentemente negli interventi e 

sviluppare sinergia e intesa operativa con il DEC; 
2. eseguire gli interventi indicati nell’ordine dei lavori trasmesso via mail/PEC e/o tramite “chat” 

dal DEC, compreso il trasporto a discarica delle risultanze vegetali degli interventi del Servizio 
Giardinieri del Comune; 

3. l’individuazione delle alberature oggetto di intervento avverrà mediante l’utilizzo del portale 
webgis dedicato https://www.comune.scandicci.fi.it/mapper_pub/map.phtml?config=cens_alberi 
, casomai vi fossero problemi si procederà con l’invio del punto albero nella chat sotto 
descritta. 

4. comunicare immediatamente alla D.E.C. eventuali riscontri acquisiti durante l’esecuzione 
riconducibili a situazioni di cosidetti “pericoli gravi e imminenti” per la pubblica incolumità; 

5. partecipare attivamente ad una “chat” comunicativa con il Gestore Pubblico utile ad agevolare 
il celere svolgimento del servizio affidato, avere riscontri dalla D.E.C. da attuare principalmente 
mediante: 

a. identificazione alberature oggetto di intervento da parte del DEC; 
b. invio da parte dell’Esecutore di fotografia alberatura/e PRIMA dell’intervento 

arboricolturale (potatura abbattimento ed altro); 
c. invio da parte dell’Esecutore di fotografia alberatura/e DOPO l’intervento 

arboricolturale (potatura abbattimento ed altro); 
d. ricezione a scopo di preavviso dei messaggi di allerta meteo della Protezione Civile 

Regionale, da cui potrebbe derivare attivazione modalità operativa n° 3; 
e. ricezione specifiche grafiche della DEC su intervento da attuare e/o precauzioni da 

attuare  
Si forniscono sotto esempi di quanto sopra indicato: 
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Si pone all’attenzione dell’Esecutore il concetto di “cura e manutenzione” richiesto dal 
servizio: operando su esseri viventi (gli alberi) necessiterà un approccio operativo 
caratterizzato da competenza e specifica attenzione alle caratteristiche del singolo albero, 
che dovrà integrarsi con il concetto di “manutenzione” di stampo produttivo (riferito alle 
quantità e al ripristino prestazionale) che solo parzialmente potrà essere applicato al 
servizio in oggetto. 
Nel concreto operativo la gara (e quindi i prezzi unitari oggetto della presente) recepisce, ai fini 
arboricolturali dell’esecuzione corretta delle potature i contenuti del successivo paragrafo 4 e delle 
“Linee guida per l’esecuzione delle potature degli alberi in ambiente urbano” redatti dal Comune di 
Firenze – Direzione Ambiente in collaborazione con Ordine Agronomi e Forestali di Firenze, 
rintracciabili http://verdeonweb.comune.fi.it/export/sites/verdeonweb/materiali/LINEE_GUIDA_3.pdf   
Gli interventi dovranno rifarsi ai concetti e principi propri della cosidetta arboricoltura moderna, di 
cui esempi di riferimenti indicativi e non esaustivi possono essere le seguenti pubblicazioni: 
- Arboricoltura moderna di A. Shigo; 
- La cura dell’albero ornamentale in città di P. Klug. 
A tale riguardo si specifica che, stante la sostanziale assenza di specifica normativa con forza di 
legge inerente alla corretta esecuzione degli interventi arboricolturali, stante la difficoltà di operare 
secondo uno standards su soggetti arborei completamente diversi fra loro, preliminarmente al 
verbale di avvio del servizio, il DEC verificherà direttamente le conoscenze e competenze del 
referente dell’Esecutore (vedi punto di cui sopra 1) in merito ai contenuti sopra descritti per 
l’esecuzione del servizio, mediante: 
1. riscontro/confronto verbale presso sede del Gestore Pubblico; 
2. riscontro sul campo con piattaforma elevatrice e/o su pianta (accesso in treeclimb ndr) 

mediante esecuzione potatura con differenti tipologie di taglio e/o consolidamenti. 
Successivamente al riscontro di quanto sopra sarà data comunicazione al RUP per gli eventuali 
adempimenti conseguenti. Quanto sopra non riveste la funzione di “prova di esame”, ma serve a 
condividere con l’Esecutore i principi operativi voluti dal Gestore Pubblico per la cura del proprio 
patrimonio arboreo. Laddove si evidenziassero carenze di competenze elementari (es: non 
conoscenza delle criticità connesse alla “capitozzatura”) si potrà avviare un dialogo operativo per 
far sviluppare tale competenze all’Esecutore. E’ fatto salvo il reiterare interventi eseguiti in 
contrasto con quanto indicato dalla presente relazione e dal DEC, per cui si attueranno le 
sanzioni di legge, fino ad arrivare alla risoluzione del contratto ed eventuale richiesta danni. 
 
Durante le operazioni il personale della ditta dovrà informare il DEC in merito a evidenti e 
facilmente riconoscibili difetti e/o criticità (presenza di carie, carpofori funginei, cancri, 
cretti, rotture ecc) che fossero eventualmente riscontrati durante le operazioni in quota. La 
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segnalazione non comporta l’assunzione di responsabilità in carico all’Esecutore, ma funziona 
solamente da mero implemento dell’azione di monitoraggio delle alberature e riduzione del rischio 
da cedimento in carico al Gestore Pubblico. 
 
Il servizio prevede anche l’esecuzione di interventi con tecnica di  “tree climb” qualora la 
logistica dei luoghi, o le indicazioni del Gestore Pubblico, o le esigenze arboricolturali della pianta 
lo richiedessero. Per tale prestazione l’impresa dovrà utilizzare personale in possesso delle 
necessarie attestazioni di legge ancora in corso di validità sia per quanto attiene all’operatore che 
all’attrezzature da questo utilizzata. 
 
Il servizio prevede, all’interno di un’ottica di interventi integrati dal punto di vista di tutela delle 
funzioni fisiologiche e riduzione dei rischi di cedimento, l’esecuzione di eventuali 
consolidamenti statici e/o dinamici di branche e/o rami secondari mediante idoneo materiale 
indicato dal Gestore Pubblico. 
 
Il servizio prevede interventi connessi alla gestione di eventi meteo straordinari, come 
indicato al punto 3 delle situazioni operative. 
In tali fattispecie l’Esecutore dovrà agire secondo le indicazioni riportate nell’allegato A e B della 
presente, in cui viene fornito il quadro generale operativo, al cui interno è ricompresa l’attività 
dell’Esecutore. E’ di fondamentale importanza che l’Esecutore prenda coscienza operativa dei 
contenuti del piano al fine di agire, sia dal punto di vista strategico che della sicurezza, in modo 
coordinato con l’intera macchina comunale e/o la Protezione Civile. 
 
L’esecutore dovrà far realizzare cartelli magnetici delle dimensioni da concordare con la DEC, 
da posizionare sui propri automezzi recanti la seguente dicitura “ESECUTORE PRIVATO 
PER CONTO U.O. 5.3 AMBIENTE E VERDE – COMUNE DI SCANDICCI”. Le scritte dovranno 
essere presenti durante l’esecuzione degli interventi, e dovranno essere rimosse fuori dal confine 
comunale. Al termine del contratto dovranno essere consegnate al DEC per la loro eliminazione. 
 

22  ––  PPRRIINNCCIIPPAALLII  IINNDDIICCAAZZIIOONNII  ddii  SSIICCUURREEZZZZAA  ee  OOPPEERRAATTIIVVEE  
  

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE CONNESSE ALL’APPLICAZIONE 
DELLE MISURE DI CUI AL D.L. 127/2021 (CONTROLLO DEL GREEN PASS) 

 
Come noto dalla data odierna, 15 ottobre 2021, è previsto l’obbligo di possedere ed esibire il c.d. 
“green pass” prima dell’ingresso su luogo di lavoro e per l’accesso alla Pubblica Amministrazione, 
tanto per le imprese private che per il Comune. 
A tutte le imprese sarà chiesto, in questa prima fase, di comunicare (a firma del datore di lavoro) 
l’avvenuta adozione delle misure di controllo e verifica del green pass previste dalla normativa 
vigente entro il 20.10.2021 e di trasmettere periodicamente (una volta la settimana) al proprio RUP 
comunicazione di avvenuta esecuzione dei controlli. L’Amministrazione Comunale si riserva la 
possibilità di eseguire controlli a campione in materia. 
Per le ditte che operano all’interno di fabbricati dove lavorano dipendenti comunali (Palazzo 
Comunale, Fabbrica dei Saperi, Biblioteca, cantiere comunale, ecc..) l’accesso all’interno dei locali 
della P.A. è subordinata al controllo obbligatorio del possesso del “certificato verde” per ciascuna 
persona, oltre che dal proprio datore di lavoro, anche dal personale verificatore di questa 
Amministrazione Comunale. Coloro i quali saranno trovati senza “green pass” valido saranno 
invitati a lasciare immediatamente i locali e potrebbero essere passibili di sanzioni. 
Il controllo del “green pass” delle ditte, in questa fase, sarà svolto a campione sul 20% del 
personale presente da un componente dell’ufficio Direzione dei lavori, dal Direttore per 
l’esecuzione del contratto o dal RUP. 
Per agevolare le operazioni, l’ingresso dovrà avvenire sempre dietro appuntamento; occorre quindi 
che l’impresa comunichi o concordi preventivamente alle predette figure (DL, DEC o RUP) la data, 
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l’ora e nominativi delle persone che dovranno accedere ai locali comunali, sia per incontri tecnici e 
riunioni che per prestazioni lavorative. 
 
  

Il servizio prevede interventi su aree a verde pubblico di varia tipologia (attrezzato e non, parchi, 
incolti, giardini, aiuole stradali, parcheggi ecc) con presenza di utenza varia. Gli interventi saranno 
eseguiti con presenza di cittadinanza nell’area non interessata dagli interventi, laddove questo 
risaulti operativamente fattibile a giudizio della D.E.C.. Analogo discorso è riferito a quegli 
interventi eseguiti su sede stradale con presenza di veicoli in movimento. 
 
Le aree su cui si eseguiranno gli interventi non presentano tutte superficie carrabili, e quindi gli 
interventi dovranno prevedere l’utilizzo di mezzi adeguati a garantire un uso in sicurezza delle aree 
sia per gli operatori che per i manufatti ivi presenti. 
 
Le aree oggetto di lavoro sono caratterizzate dalla presenza di bambini, motivo per cui ogni 
operazione in prossimità di aree gioco dovrà eseguirsi con attenta verifica del personale a terra in 
merito alla non presenza di bambini in aree critiche rispetto alla dinamica del lavoro, e nel caso 
predisporre i necessari accorgimenti e atteggiamenti (nastrare area, avvisare genitore e/o 
accompagnatore ecc). 
 
Nelle aree oggetto degli interventi potrà eventualmente verificarsi la temporanea presenza delle 
maestranze comunali dell’Uff. Ambiente e Verde per eventuali operazioni a terra, nonché dei 
soggetti a cui l’A.C. ha affidato servizi quali pulizia cestini ecc. In tali casi di interferenza 
temporanea il personale della ditta dovrà attuare quanto contenuto nel D.U.V.R.I. DEFINITIVO 
presentato successivamente all’aggiudicazione. 
 
Gli attrezzi di lavoro usati negl’interventi non dovranno mai essere lasciati “a giro” sul luogo 
d’intervento, ma sempre dentro i mezzi meccanici, o in area lavoro delimitata o sotto controllo 
diretto dell’operatore al fine di evitare inciampi o altro da parte dell’utenza. 
 
La gara prevede per ogni singolo intervento da eseguire durante il periodo di nidificazione, una 
antecedente valutazione visuale speditiva da parte del personale esecutore e/o dell’Uff. Ambiente 
e Verde, mirata a verificare la presenza di nidificazioni: in caso si riscontri la presenza delle stesse 
prima o durante l’intervento, questo sarà sospeso fino al periodo idoneo all’esecuzione, sono fatte 
salve le situazioni da cui può originarsi pericolo per la pubblica incolumità. 
 
La gara prevede per ogni singolo intervento una antecedente valutazione visuale speditiva da 
parte dell’Esecutore, mirata a verificare la presenza di potenziali criticità entomologiche 
(popolazioni di imenotteri ecc): in caso si riscontri la presenza delle stesse prima o durante 
l’intervento, questo sarà sospeso fino alla rimozione della criticità da parte di personale autorizzato 
in ecologia urbana chiamato dal Gestore Pubblico. 
 
L’area immediatamente prossima alla pianta da potare dovrà essere transennata ed isolata 
secondo la proiezione a terra della chioma implementata nelle dimensioni del 50%, predisponendo 
segnali di pericolo;. 
Il terreno sottostante la pianta dovrà essere ripulito e liberato dai residui della potatura 
immediatamente dopo le operazioni di taglio. 
Il materiale di risulta dovrà essere caricato, trasportato e scaricato in stabilimenti di discariche 
autorizzate il cui onere è compreso nel prezzo. 
 
La gara prevede interventi anche all’interno di plessi scolastici: in tale casistica sarà, a 
discrezione del Gestore Pubblico e/o DEC, possibile spostare o sospendere o frazionare 
l’esecuzione dell’intervento al fine di renderlo maggiormente compatibile e sicuro con lo 
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svolgimento dell’attività scolastica, senza che sia sollevata riserva alcuna da parte dell’esecutore. 
Anche in questo caso vale l’indicazione sopra esposta per la presenza di bambini. 
 
Gli oneri di richiesta di occupazione di suolo pubblico saranno a carico dell’Amministrazione che 
concorderà la data di potatura con la ditta aggiudicataria, salvo i casi di urgenza di cui al paragrafo 
precedente. 
 
Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti nel rispetto delle migliori regole d’arte e con l’uso di 
mezzi, attrezzature ed indumenti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza DPI. 
 
Il processo di abbattimento dovrà avvenire previo sfrondamento della pianta ed accatastamento 
alla base della stessa, durante le operazioni di abbattimento il tronco dovrà essere suddiviso in 
settori ed accompagnato alla base della pianta. 
 
Le operazioni di abbattimento dovranno essere eseguite con l’uso di piattaforme elevatrici o altre 
attrezzature ritenute idonee (es. Tree Climbing) al tipo di intervento ed il materiale rimosso dovrà 
essere accompagnato a terra e non lasciato cadere. Per la prestazione in treeclimb l’impresa 
dovrà utilizzare personale in possesso delle necessarie attestazioni di legge ancora in corso di 
validità sia per quanto attiene all’operatore che all’attrezzature da questo utilizzata. 
 
L’esecutore dovrà provvedere alla rimozione nel giorno stesso dell’intervento dei materiali di risulta 
delle operazioni di abbattimento. Nel solo caso di guasto ai mezzi meccanici coinvolti nella 
rimozione dei materiali vegetali di risulta che impedisce lo smaltimento in giornata, si dovrà 
provvedere alla delimitazione in sicurezza degli stessi mediante idonee attrezzature. In nessun 
caso è concesso un deposito del materiale per un tempo superiore a 3 giorni naturali e consecutivi, 
salvo quanto eventualmente connesso alla gestione di eventi meteo straordinari. 
 
L’esecutore non dovrà mai lasciare i materiali vegetali di risulta su sede stradale, ma sempre 
comunque fuori dalla stessa. Il terreno sottostante la pianta dovrà essere ripulito e liberato dai 
residui dell’abbattimento dopo le operazioni di taglio. 
 
Il materiale di risulta dovrà essere caricato, trasportato e scaricato in stabilimenti di discariche 
autorizzate il cui onere è compreso nel prezzo. 
 
Nel caso di abbattimento di alberi soggetti a decreti di lotta obbligatoria (es.: tipo “platano”) la Ditta 
aggiudicataria dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Servizio Sanitario Regionale e dal 
personale dell’Uff. Ambiente e Verde. 
 
Le indicazioni di cui sopra sono da utilizzare e recepire ai fini dell’aggiornamento e fornitura da 
parte dell’Esecutore di: 
- D.V.R. ai sensi art. 28 del d.lgs. 81/08 s.m.i.; 
- Piano Operativo Sicurezza (P.O.S.). 

 
33  --  NNOORRMMAATTIIVVAA  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  

  
Legge "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" (n.10 del 14 gennaio 2013, GU n.27 dell'1 
febbraio 2013, in vigore dal 16 febbraio 2013  
 
Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro 
colorato del platano "Ceratocystis fimbriata". - Circolare applicativa del Decreto Ministeriale del 17 
aprile 1998 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato 
"Ceratocystis fimbriata".  
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Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la 
processionaria del pino "Thaumetopoea pityocampa".  
 
Decreto del 10 settembre 1999, n. 356 - Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria 
contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica 156  
 
Linee guida per l’esecuzione delle potature degli alberi in ambiente urbano” redatta dal COMUNE 
DI FIRENZE, Direzione Ambiente ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, Commissione Verde Urbano.  
 
Decreto del Ministro n. 63 del 10 marzo 2020 - e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 
90 del 4 aprile 2020 - recante Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde 
pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, specificando che si intendono da recepire  
in merito solo a quanto di seguito descritto: 
 
E. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde 
pubblico a. Selezione dei candidati  
 
a Selezione Candidati 
1. Competenze tecniche e professionali  
Già previsto all’interno del servizio la verifica da parte della D.E.C., come indicato a pag. 3, dei 
requisiti professionali/operativi dell’esecutore. 
 
2. Esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio  
Eseguita verifica diretta con l’affidatario che attesta l’esecuzione di servizi analoghi nei tre anni 
antecedenti. 
 
b. Specifiche tecniche  
1. Piano di gestione e manutenzione  
La stazione appaltante fornisce indicazioni sul servizio da eseguire previsto dal proprio piano 
gestionale, senza necessità di riscontri presuntivamente migliorativi da parte dell’esecutore. 
 
2. Catasto degli alberi  
Le alberature oggetto del servizio risultano già presenti sul portale webgis dedicato 
https://www.comune.scandicci.fi.it/mapper_pub/map.phtml?config=cens_alberi 
 
c. Clausole contrattuali  
1. Clausola sociale  
E’ previsto l’esecuzione dei controlli indicata dal Codice dei Contratti. 
 
2. Sicurezza dei lavoratori  
Come indicato al paragrafo 2 del presente documento l’affidatario deve fornire: 
- D.V.R. ai sensi art. 28 del d.lgs. 81/08 s.m.i.; 
- Piano Operativo Sicurezza (P.O.S.). 
 
3. Competenze tecniche e professionali  
Già previsto all’interno del servizio la verifica da parte della D.E.C., come indicato a pag. 3, dei 
requisiti professionali/operativi dell’esecutore. 
 
4. Rapporto periodico  
Stante la forma di gestione del servizio descritta al paragrafo 1 si ritiene non necessaria la precisa 
attuazione della clausola, di fatto comunque concretizzato come descritto. 
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5. Formazione continua  
Si ritiene tale clausola non necessaria visto il sistema di direzione e controllo del servizio descritto 
sopra. 
 
6. Piano della comunicazione  
Recepita in parte dalle necessità di identificazione del personale durante gli interventi descritta nel 
paragrafo 1, mentre per gli aspetti comunicativi questi risultano di competenza gestionale 
dell’appaltatore. 
 
7. Aggiornamento del censimento  
L’aggiornamento del sistema QGIS inerente al sistema arboreo pubblico viene derivato dalla 
contabilità del servizio in oggetto, a questo si sommano elementi di responsabilità nell’operare 
sulla piattaforma digitale esclusivi dell’appaltatore. 
 
8. Reimpiego di materiali organici residuali  
Stante il modello gestionale dell’appaltatore e l’assenza di un deposito a lunga giacenza dei 
prodotti di “scarto” del servizio in oggetto, l’affidatario dovrà attuare quanto previsto dalla specifica 
clausola. 
 
9. Rispetto della fauna  
Già previsto in quota parte all’interno del servizio la verifica da parte della D.E.C., come indicato 
nel paragrafo 1. 
 
10. Interventi meccanici  
Recepito nella descrizione del servizio. 
 
11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo  
Recepito sostanzialmente nel paragrafo n. 1 e 4 del presente documento. 
 
12. Manutenzione delle superfici prative  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
13. Prodotti fitosanitari  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
15. Prodotti fertilizzanti  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
17. Gestione dei rifiuti  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine 
Clausola ritenuta non obbligatoria. 
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44  --  IINNDDIICCAAZZIIOONNII  PPRROOCCEEDDUURRAALLII  ee  AARRBBOORRIICCOOLLTTUURRAALLII    PPEERR  LL’’EESSEECCUUZZIIOONNEE  
DDEEGGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  

 

 
 
La cura e manutenzione arborea è finalizzata alla crescita e alla promozione di condizioni di salute 
ed integrità. La potatura consiste in una gamma di interventi atti a modificare lo sviluppo di una 
pianta, favorendone l'attività vegetativa in quanto, riducendo il numero di gemme, si concentra in 
quelle rimaste una maggior quantità di linfa. Il taglio di rami/branche della pianta è da effettuarsi 
esclusivamente per ragioni precise e riconducibili fondamentalmente a motivi legati alla sicurezza 
statica della pianta (o di parti di essa) oppure alla presenza di difetti o situazioni di sviluppo 
indesiderato (in atto o di possibile manifestazione futura).  

 

Nella sostanza gli interventi previsti nella gara risultano:  
- POTATURA DI FORMAZIONE: potature durante la fase di allevamento allo scopo di indirizzare 
la crescita e a correggere le debolezze strutturali della chioma (eliminazione o riduzione di rami 
codominanti, con corteccia inclusa, danneggiati, sfreganti o con direzione/impostazione di crescita 
sbagliata, ecc.), corrispondente ad un periodo di 10-25 anni dall'epoca della messa a dimora. La 
forma di allevamento può essere naturale o obbligata. Il mantenimento di un albero in forma 
naturale si avvale dell’impiego di tagli nodali, ovvero delle seguenti tecniche di potatura: rimozione 
della branca intera e riduzione con ritorno su di una laterale.  
- POTATURA DI MANTENIMENTO: in condizioni vegetative e di salute normali (assenza di carie, 
ferite, traumi, ecc.) e se non esistono vincoli limitativi particolari, la potatura di mantenimento (da 
praticarsi con turni di 5-7 anni per tutta la fase di maturità) consiste nel conservare la forma e la 
dimensione prescelta della chioma.  
- POTATURA DI ALLEGGERIMENTO (diradamento): riduzione della densità della chioma, con la 
finalità dell’abbassamento della resistenza al passaggio dei venti oppure della maggiore 
infiltrazione d’irraggiamento solare presso le porzioni interne.  
- POTATURA DI URGENZA: potatura da effettuarsi in caso di pericolo per la pubblica e privata 
incolumità.  
- SPIOMBATURA o riduzione dell’albero: potatura di contenimento della chioma su uno-due lati. 
Gli interventi di riduzione della chioma, che assimilano anche quelli di innalzamento, agiscono 
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nella direzione della contrazione del volume o dell’ingombro della chioma, con la finalità della 
mitigazione dei conflitti legati all’interferenza con l’ambiente circostante.  
- INNALZAMENTO DELLA CHIOMA: Eliminazione/riduzione dei rami presenti nella parte inferiore 
della chioma. Questo intervento è richiesto per lo più a carico di alberi situati lungo le strade, per 
evitare interferenza della chioma con i veicoli in transito. Si tratta di un intervento che dovrebbe 
essere effettuato su alberi giovani, con finalità preventive in vista del loro futuro sviluppo, evitando 
così successivi interventi di taglio su grosse sezioni.  
- RIMONDA DEL SECCO o ripulitura della chioma: interventi riservati alla rimozione di 
ramificazioni disseccate o deperite.  
- BONIFICA MECCANICA DI ALBERO: interventi di potatura finalizzati all’eliminazione di parti 
infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da 
infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.)  
- ESPIANTO DI CEPPAIE. Estrazione con mezzi meccanici ( fresa, rotore, escavatore..) della 
parte del fusto che fuoriesce dal terreno dopo il taglio dell'albero.  
- ABBATTIMENTI: taglio a caduta o per depezzamento controllato con mezzi meccanici di albero. 
 
In relazione a quanto sopra si specifica quanto segue: 
 
La formazione della chioma in fase giovanile si avvale di tagli nodali, in applicazione della 
seguenti tecniche di potatura: rimozione della branca intera e riduzione con ritorno su di una 
laterale. Nell’allevamento di un giovane albero i primi 3-5 anni dal trapianto sono i più critici. La 
potatura di allevamento si limita ad indirizzare la crescita ed a correggere le debolezze strutturali. 
Qualora si intenda sottoporre un albero ad un programma di potatura d’allevamento, occorrerà 
procedere rispettando in sequenza i seguenti passaggi: rimozione delle ramificazioni danneggiate, 
malate e deperenti; selezione di un leader e rimozione o controllo dei competitori; selezione delle 
ramificazioni permanenti che definiscono la base della chioma e rimozione delle ramificazioni 
indesiderate collocate più in basso; selezione delle ramificazioni laterali permanenti sulla base 
della distribuzione verticale e radiale più opportuna.  
 
La potatura di alleggerimento della chioma crea una rilevante perdita di superficie 
fotosintetizzante, questo tipo di intervento è giustificabile solo in casi sporadici. Se da una parte 
una chioma alleggerita intercetta minore energia eolica, dall’altra la capacità di dissipazione delle 
sollecitazioni ventose attraverso l’oscillazione delle ramificazioni è ridotta. L’alleggerimento inoltre 
rischia sovente di rilasciare una chioma caratterizzata dalla concentrazione di massa fogliare 
presso le estremità distali delle ramificazioni, rendendole quindi maggiormente predisposte alla 
rottura.  
Gli interventi di alleggerimento della chioma, riduzione della chioma, innalzamento fanno uso 
esclusivo di tagli nodali, in attuazione delle tecniche di rimozione della branca intera e riduzione 
con ritorno su di una laterale.  
 
L’abbattimento da terra, nel solo caso sia specificatamente indicato dall’Uff. Ambiente e 
Verde a proprio insindacabile giudizio, deve essere pianificato con cura, deve essere 
attentamente esaminata l’area circostante per valutare la presenza di ostacoli (linee elettriche, 
strade, edifici ecc.), l’intensità del vento e le caratteristiche dell’albero (inclinazione, forma, altezza, 
diametro, specie e condizioni dell’albero, oltre alla pendenza). Se l’area di abbattimento è 
attraversata da una strada o frequentata da numerosi passanti, deve essere esposta una 
segnaletica appropriata e il raggio di azione deve essere pari almeno al doppio dell’altezza 
dell’albero. La prima scelta è la direzione di caduta e la pianificazione della via di fuga, verificando 
che sia sgombra da eventuali ostacoli nel caso in cui si renda necessario un suo utilizzo durante 
l’abbattimento. La seconda operazione prima di cominciare con l’esecuzione della tacca di 
direzione per l’abbattimento è la rimozione dei rami bassi che potrebbero ostacolare i movimenti. 
La tacca di direzione è un taglio cuneiforme praticato al piede della pianta che serve a facilitare e a 
direzionare la caduta .  
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I tagli devono essere praticati il più vicino possibile al terreno per un maggiore controllo e una 
maggiore stabilità durante la caduta dell’albero. Per un abbattimento più sicuro deve essere usato 
un grimaldello, una barra o un cuneo, che prevengono la caduta dell’albero in direzione opposta e 
l’inceppamento della barra guida nel tronco durante il taglio di abbattimento. La cerniera è il fattore 
più importante per un abbattimento sicuro e pulito. La cerniera corrisponde alla parte non segata 
tra la tacca di direzione e il taglio di abbattimento e funziona come una normale cerniera, guidando 
la caduta dell’albero sul terreno. La cerniera deve avere uno spessore uniforme ed essere lunga 
almeno l’80 % del diametro dell’albero. La larghezza deve essere pari al 10 % del diametro 
dell’albero. Per gli alberi con spessore superiore a 30 cm, è sufficiente una cerniera di 3 cm circa. 
L’angolo di apertura della tacca di direzione determina per quanto tempo deve rimanere intatta la 
cerniera. Minore è l’angolo, più velocemente si rompe la cerniera. Gli attrezzi necessari dipendono 
dalla grandezza dell’albero.  
 
Nell’abbattimento senza rimozione della ceppaia si dovrà provvedere, nel caso in cui non 
venga richiesta dall’Amministrazione l’estrazione completa della ceppaia residuale dopo il taglio, a 
scarificare il tronco reciso, con idonea catena per motosega e/o altri strumenti idonei, in modo che 
lo stesso raggiunga una quota inferiore al piano naturale di calpestio di cm. 15; tale intervento 
comprenderà anche il riempimento della “buca” con terra vegetale fino al piano naturale di 
calpestio la porzione sovrastante il tronco reciso compresa rullatura e costipazione della 
medesima. In alternativa il tronco dovrà essere lasciato ad altezza pari a 1 m con il bordo del fusto 
tagliato a 45° lungo tutta la sua circonferenza.La ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere al 
completo ripristino dell’area eventualmente danneggiata come allo stato originario. 
 
Nell’abbattimento con rimozione della ceppaia si dovrà provvedere, nel caso in cui venga 
richiesta dall’Amministrazione l’estrazione/distruzione completa della ceppaia residuale dopo il 
taglio al riempimento della “buca” con terra vegetale fino al piano di calpestio, compresa rullatura e 
costipazione della medesima. Qualora venissero a verificarsi avvallamenti in corrispondenza delle 
ceppaie estirpate, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al nuovo intervento di riempimento, 
rullatura e costipazione fino al piano di calpestio. La ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere al 
completo ripristino dell’area eventualmente danneggiata dall’estirpazione suddetta fino allo stato 
originario. 
 
Nella estrazione della sola ceppaia la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, nel caso in cui 
venga richiesta dall’Amministrazione la sola estrazione/distruzione completa della ceppaia 
residuale da taglio avvenuto in precedenza, al riempimento della “buca” con terra vegetale fino al 
piano di calpestio, compresa rullatura e costipazione della medesima. Qualora venissero a 
verificarsi avvallamenti in corrispondenza delle ceppaie estirpate, la ditta aggiudicataria dovrà 
provvedere al nuovo intervento di riempimento, rullatura e costipazione fino al piano di calpestio. 
La ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere al completo ripristino dell’area eventualmente 
danneggiata dall’estirpazione suddetta fino allo stato originario. 
 
NOTA su CAPITOZZATURA: Con questo tipo di potatura straordinaria, intervenendo sulle branche, si opera 
un'asportazione pressoché totale della chioma. Questo tipo di intervento può trovare giustificazione in ben 
pochi e determinati casi (gravi traumi e asportazioni massicce dell'apparato radicale, vincoli urbani 
condizionanti che impongono drastiche riduzioni della chioma), ben sapendo comunque che non risolve il 
problema di vitalità e di stabilità meccanica dell'albero, ma li differisce e li aggrava nel tempo. Con la 
capitozzatura, infatti, si interviene su soggetti che a rigore, sarebbero da abbattere, ma si intendono 
mantenere per non rinunciare all'elemento verde anche in situazioni estreme. Tutto ciò premesso, 
prendiamo in considerazione gli effetti a medio e lungo termine che la capitozzatura determina sui soggetti 
così trattati, in rapporto alla fisiologia dell'albero. Ricordando che una razionale potatura non dovrebbe 
asportare più del 30-40% della superficie fogliare e ben sapendo che la capitozzatura asporta praticamente 
la totalità della chioma, con tale intervento si riduce in modo drastico la capacità fotosintetizzante della 
pianta; ciò determina un processo di decadimento generale del soggetto, dovuto ad uno scarso nutrimento 
dell'apparato radicale che, indebolendosi, finisce col comprometterne la stabilità. Infatti, è stato verificato in 
occasione di abbattimenti, che piante sottoposte a periodiche capitozzature sviluppano un apparato radicale 
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poco esteso ed estremamente debole. In pratica, considerando un esemplare arboreo che può sviluppare 
anche 2000 m2 di superficie fogliare, che elabora le sostanze necessarie a sostenere ed alimentare i rami, il 
tronco e le radici, se tale superficie fogliare elaborante viene drasticamente ridotta, il soggetto capitozzato 
tenterà di emettere vigorosi succhioni a partire da gemme latenti, per sopperire, senza riuscirci, al deficit 
alimentare che si è venuto a creare, provocando l'insorgere dei processi di deperimento di cui si è detto 
sopra. Il considerare che, dal punto di vista del risultato dell'intervento, una capitozzatura equivale ad una 
razionale potatura, è un errore di valutazione dovuto ad un'analisi incompleta e superficiale in quanto basata 
esclusivamente su parametri esteriori, e non su quelli più importanti strettamente legati ai processi fisiologici 
che regolano la vita dell'albero determinandone lo stato di salute e quindi la durata. Le grosse superfici di 
taglio sono vie sicure d'ingresso di agenti cariogeni che finiscono per compromettere la stabilità del soggetto 
e le sue utili funzioni in ambiente urbano. Inoltre con la capitozzatura vengono stimolate gemme avventizie 
che producono numerosi rami detti succhioni (che entrano in concorrenza tra di loro) i quali si differenziano 
dai rami normali in quanto non sono saldamente ancorati alle branche e sono caratterizzati da una maggior 
vigoria vegetativa e quindi minore lignificazione che li rende più facilmente esposti a rotture e schianti. Infine 
si ricorda che, con il taglio a capitozzo, l'albero perde irrimediabilmente il portamento naturale tipico della 
specie di appartenenza. 

 
NB: Gli interventi indicati nell’oggetto della presente gara saranno sottoposti a verifica 
tecnica e nel caso in cui venisse riscontrata un’esecuzione non conforme alle migliori 
regole d’arte (vedi riferimento alle “Linee guida per l’esecuzione delle potature degli alberi 
in ambiente urbano”) verrà contestato il lavoro eseguito e si procederà alla sospensione e/o 
decurtazione della liquidazione del compenso relativo. Il pagamento per le parti in 
contestazione potrà avvenire solo dopo che le stesse siano state realizzate a perfetta regola 
d’arte, ovvero applicata la decurtazione ritenuta congrua. 

 
 

5 ––  DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCOONNTTRROOLLLLII 
aaii  sseennssii  aarrtt..  3311..1122  CCooddiiccee  CCoonnttrraattttii 

 
Il controllo da parte dell’Uff. Ambiente e Verde sulla gestione della gara sarà attuato secondo 
quanto contenuto nel “Documento di programmazione dei controlli” approvato con Det. Dirigenziale 
n. 108 del 04/07/2016 che per comodità si riporta di seguito, e che costituisce parte integrante e 
sostanziale delle condizioni di gara a cui la ditta dovrà uniformarsi: 
 
1.PREMESSA 
Il presente “Documento di programmazione dei controlli” (in seguito anche denominato“Documento”) è 
redatto nel rispetto ed ai sensi dell’art.31 comma 12 del D.Lgs.50/2016. 
Nel Documento sono individuate le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire 
il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni e delcontratto. 
Nel testo si adottano le seguenti abbreviazioni: 
- “intervento”, qualsiasi esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture 
- “RUP” , il Responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016 
- “P.O.”, la posizione organizzativa 
- “RPPR”, il Responsabile del procedimento di programmazione e rendicontazione come 
definito al successivo punto 3 
- “DEC”, il direttore dell’esecuzione del contratto per servizi e forniture. 
Il presente Documento viene emesso nelle more dell’eventuale uscita di specifiche Linee guidadell’ANAC 
che s’intendono richiamate 
 
2.AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Documento si applica a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dicompetenza del 
Settore OO.PP., Manutenzioni, Ambiente, Parchi e Verde di importo inferiore a € 5.000.000,00 avviati 
successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs.50/2016 (19 aprile 2016). 
Per interventi di importo superiore dovrà essere redatto specifico Documento di programmazione 
dei controlli. 
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3.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE 
All’interno del Settore, l’attuazione dei procedimenti afferenti il presente documento è demandata ad un 
Responsabile del procedimento di programmazione e rendicontazione (RPPR) di ciascun intervento, 
rappresentato da: 
- il RUP per i lavori pubblici inseriti nel Programma triennale 
- la P.O. responsabile relativamente all’ambito di propria competenza  
 
4.ISTRUZIONI OPERATIVE DI DETTAGLIO 
Il Responsabile del procedimento di programmazione e rendicontazione integra, modifica e adatta, se del 
caso e prima della consegna dei lavori e/o all’avvio della prestazione, i contenuti del presente Documento 
con eventuali e specifici elementi relativi a ciascun singolo intervento mediante “Istruzioni Operative di 
Dettaglio” dirette al RUP e/o alla Direzione dei Lavori o Direzione dell’esecuzione del contratto. 
Tali “Istruzioni Operative di Dettaglio” devono essere trasmessi in copia anche al Dirigente responsabile del 
Settore e devono essere munite del visto di quest’ultimo qualora prevedano l’impiego di personale afferente 
il Settore diverso da quello previsto per la direzione dei lavori o di esecuzione del contratto e dal RUP. 
 
5.MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
Il responsabile del procedimento di programmazione e rendicontazione di ogni singolo intervento, con la 
collaborazione del personale amministrativo afferente il Settore mantiene un collegamento sistematico e un 
coordinamento tra programmazione e rendicontazione dei controlli del singolo intervento, dei relativi 
adempimenti anticorruzione, adempimenti per la trasparenza e per la performace organizzativa. 
Tale azione di coordinamento si traduce in pratica negli obblighi informativi e di trasmissione dei documenti 
previsti dalla vigente legislazione e dai regolamenti comunali al Responsabile Prevenzione Corruzione 
dell’ente, al Responsabile per la Trasparenza ai sensi delle Legge n.213/2012, Legge n. 190/2012, e il D.lgs. 
33/2013, al Nucleo di Valutazione interni del Comune con le modalità organizzative previste dall’Ente stesso. 
Per quello che attiene gli obblighi previsti dalla citata normativa sulla Trasparenza da inserire nella sezione 
“Amministrazione trasparente” per la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi agli appalti, il 
responsabile del procedimento di programmazione e rendicontazione provvede tramite il personale 
amministrativo del Settore. 
 
6.MODALITA’ GESTIONALI 
Le seguenti modalità gestionali stabiliscono, sul piano operativo, la tempistica, le risorse, i mezzi di 
comunicazione e di documentazione, la definizione del contenuto standards dei controlli e la relativa 
modulistica, gli strumenti gestionali da utilizzare per i controlli medesimi nell’esecuzione dei contratti pubblici 
a carico del RUP e della Direzione Lavori. 
Oltre alle attività stabilite dalla legislazione, dalla regolamentazione vigente e dalle norme di buona prassi 
(incluso la deontologia professionale) poste a carico del RUP e della Direzione Lavori e/o il D.E.C., essi 
devono specificatamente effettuare attività di controllo e monitoraggio, ciascuna per le proprie competenze, 
relativa alla prestazione in esecuzione. 
Tali attività si esercitano mediante accessi diretti e verifiche, anche a sorpresa, sul luogo di esecuzione. 
In merito si fa rilevare che l’accesso implica gli adempimenti propri del sopralluogo con funzioni ispettive 
generali, mentre le verifiche implicano, ulteriormente, un’analisi di conformità di specifici profili 
dell’esecuzione. 
Le verifiche, ai fini del presente Documento e in ossequio al comma 12 dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, sono 
obbligatorie in merito all’accertamento dell’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e 
compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storicoarchitettonica, archeologica e di 
tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Restano confermate tutte le 
verifiche ed accertamenti posti a carico della Direzione lavori, della direzione esecuzione del contratto e del 
RUP. 
 
Tempistica minima degli accessi e delle verifiche 
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Risorse e Strumenti gestionali da utilizzare per i controlli medesimi 
RPPR e RUP utilizzano le usuali risorse d’ufficio. 
Direzione Lavori utilizza le ordinarie dotazioni: il RPPR e il RUP possono prevedere e richiedere mediante 
“Istruzioni Operative di Dettaglio” di cui al precedente punto 4 un’integrazione o la richiesta di specifiche 
risorse da impiegare nello svolgimento delle attività di controllo e verifica per il singolo intervento. 
 
Mezzi di comunicazione e di documentazione 
A seguito degli accessi e verifiche condotte, il RUP presenta al RPPR e al Dirigente del Settore un proprio 
Report periodico, nel caso, rilevi anomalie di qualsiasi natura e, in particolare, relative a: 
- anomalie al rispetto di standards contrattuali 
- allo scostamento anche potenziale dai tempi del cronoprogramma e dai costi dell’intervento 
- anomalie nell’andamento e conduzioni dei lavori. 
Il report può essere omesso in caso di regolarità della prestazione. 
La Direzione Lavori presenta al RPPR proprio report periodico, con cadenza, indicata dal RUP e 
preferibilmente non superiore a 15 gg., sugli accessi, controlli e verifiche eseguite con evidenziate le criticità 
individuate e le modalità di superamento delle stesse, nonchè relazione finale su tutte le attività svolte e sugli 
esiti dei riscontri effettuati. 
La Direzione dell’esecuzione del contratto (servizi e forniture) presenta al RPPR proprio report periodico, con 
cadenza, indicata dal RUP e preferibilmente non superiore a 30 gg., sugli accessi, controlli e verifiche 
eseguite con evidenziate le criticità individuate e le modalità di superamento delle stesse, nonchè relazione 
finale su tutte le attività svolte e sugli esiti dei riscontri effettuati. 
I report possono essere sostituiti da verbali di sopralluogo purchè contenenti gli stessi elementi. 
 
Standards dei controlli 
La Direzione dei Lavori o la direzione dell’esecuzione del contratto eseguono le verifiche previste nel 
contratto, nel capitolato speciale e comunque adottabili in base alle norme di buona tecnica e prassi vigenti; 
ove applicabili le verifiche saranno condotte come previsto dalle norme UNI, CEI,CNR, ecc..... 
 
Modulistica 
Non prevista specifica. 
 
7. RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE O FINALE 
La Relazione di rendicontazione o finale è redatta al termine dell’esecuzione del contratto o della 
prestazione dal RPPR e trasmessa al Dirigente del Settore. 
Essa deve dar conto dell’effettiva attività di controllo svolta dal D.L. o D.E.C. e dal RUP in relazione al 
documento di programmazione degli stessi. 
La relazione deve mettere a confronto il numero di accessi, delle verifiche e delle verifiche a sorpresa 
programmate nel documento iniziale rispetto agli accessi, alle verifiche e verifiche a sorpresa effettivamente 
realizzate, dando adeguatamente conto delle eventuali discordanze e delle motivazioni giustificative. Dovrà 
essere relazionato anche sugli esiti degli accessi e delle verifiche svolte dal RUP e dal D.L./DEC fornendo 
una sintesi riepilogativa sulle conformità della fase esecutiva rispetto alle clausole contrattuali. 
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Ai fini delle semplificazione amministrativa, tale relazione potrà essere omessa dal RPPR nel caso che i 
controlli e le verifiche svolte durante l’esecuzione siano tutti conformi al contratto o alla prestazione affidata e 
abbiano dato esito positivo. 
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ALLEGATO A 

 

Gestione di eventi meteo straordinari e 

interazioni con Protezione Civile 

 

 

1. Si ritiene, dal punto di vista gestionale, evento meteo straordinario (di seguito E.M.S.) il 
verificarsi della caduta di almeno otto alberature di alto o medio fusto, connesse ad almeno 
una delle seguenti situazioni climatiche:  
- vento con velocità media e/o raffiche maggiori di 50 km/h, associato o meno a piogge, 

neve, gelo;  
- precipitazioni nevose maggiori di 15 cm.  

2. Il dirigente dell’U.O. può attivare la gestione oggetto del presente articolo, anche al di fuori di 
quanto indicato al punto precedente, a suo insindacabile giudizio, qualora si presentino eventi 
meteo di caratteristiche diverse dagli E.M.S. che impongano una gestione analoga al fine di 
una veloce risoluzione delle criticità. 

3. Il dirigente, sulla base delle informazioni meteo disponibili e dei comunicati della Protezione 
Civile, oppure precauzionalmente di propria iniziativa, preallerta l’U.O. e il S.G. del probabile 
arrivo dell’evento meteo, a cui seguono le sottoelencate operazioni: 

- L’U.O. comunica al personale esterno incaricato dall’A.C. (ditta interventi arboricolturali, 
tecnico agronomo, gestore raccolta rifiuti ecc) di rendersi operativi per l’U.O.; 

- Il S.G. verifica dotazione e funzionalità di D.P.I., attrezzature da lavoro, automezzi, 
vettovagliamenti di prima necessità, segnaletica e nastri; 

- L’U.O., sulla base dei dati informatizzati del sistema arboreo, valuta se necessario 
elaborare una ipotesi d’impatto dell’evento al fine di stimare/verificare le risorse necessarie, 
individuare correzioni operative, stimare la tempistica di risoluzione. 

4. Ricevuta dal dirigente la comunicazione di E.M.S. il personale dell’U.O. (comprensivo del S.G.) 
sospende immediatamente l’attività in corso, e procede nella gestione dell’evento. A tale 
riguardo, in relazione al personale interno (sia tecnico che amministrativo) dell’U.O. e del S.G., 
si specifica che:  
- se la comunicazione avviene fuori normale orario di lavoro: sono sospese per ovvie 

esigenze di servizio le ferie e i permessi già rilasciati e si procede nel richiamo del 
personale in servizio per lo svolgimento di lavoro ordinario e straordinario.  
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- se la comunicazione avviene durante il normale orario di lavoro: si completa il turno, e si 
continua automaticamente con lo svolgimento di lavoro straordinario. Sono sospese per 
ovvie esigenze di servizio le ferie e i permessi già rilasciati.  

5. In relazione all’entità dell’evento e alle tempistiche per la definizione degli effetti dello stesso, è 
facoltà del dirigente ridurre il personale dell’U.O. e del S.G., o integrarlo con quello di altre U.O. 
del settore. 

6. Coordinano e completano la modalità operativa del presente articolo le specifiche procedure 
tecniche e amministrative previste dal vigente codice dei contratti pubblici, e quanto ad esso 
collegato per le situazioni riconducibili alla somma urgenza.  
 

GESTIONE “PRIME 24h” 
7. Il dirigente dell’U.O. esegue la regia gestionale dell’evento ricevendo prioritariamente le 

informazioni e coordinando il personale. Il dirigente è presente durante l’orario di attività 
dell’U.O. e del S.G.,  qualora ciò non fosse possibile, il C.O.C. esegue la regia gestionale nei 
modi indicati dalla specifica normativa. La regia gestionale deve essere svolta prioritariamente 
fuori dallo scenario operativo. 

8. La Segreteria del Sindaco ordina alla cittadinanza il divieto di entrare nelle aree a verde fino 
alla cessazione dell’evento, e ai plessi scolastici il divieto di accedere ai propri resedi fino a 
positivo riscontro dell’U.O.. 

9. I tecnici e/o il capo giardinieri verificano sul posto le aree e le segnalazioni pervenute ma nel 
seguente ordine prioritario:  

a) adiacenze sede tramvia (Via Cooperazione, Via De Andrè, Viale Moro, Viale Nenni) e 
palazzo comunale (Via Rialdoli, Via 78° Reg.to, Via F. sull’Oder);  

b) zona accesso autostrada A1 (Viale Darwin, Via Nazioni Unite);  
c) viabilità pubblica accesso ospedale: Via Roma, Via Paoli, Via Dante, Via Poccianti, Via di 

S. Giusto, Via Stradone dell’Ospedale;  
d) viabilità pubblica essenziale: asse Via Baccio da Montelupo - Via Pisana, Via delle 

Bagnese, asse Via Donizetti-Via Turri;  
e) accessi ad edifici di pubblico servizio: a) scuole, b) poliambulatori, c) edifici istituzionali, d) 

impianti sportivi;  
10. Il S.G. e/o il personale esterno incaricato dall’A.C., allestiscono e conferiscono 

temporaneamente il materiale vegetale caduto nell’area di P.zza Kennedy (delimitata con 
transenne e nastro) e/o nell’area di Via Pestalozzi;  

11. il S.G. e/o il personale esterno incaricato dall’A.C., entra nell’evento intervenendo sulle 
segnalazioni che arrivano ma sempre con priorità a quanto indicato al comma 9, e 
successivamente solo sulle segnalazioni precedentemente verificate dai tecnici e/o dal capo 
giardinieri; 

12. Il S.G. ha precedenza sull’utilizzo della piattaforma elevatrice per tutto il periodo di gestione 
dell’E.M.S., e i tecnici nell’utilizzo degli autoveicoli, salvo diversa indicazione del dirigente. 

13. Entro 24 ore i tecnici forniscono al dirigente un primo sommario quadro della situazione sulla 
base delle segnalazioni ricevute e di quanto possibile riscontrare, comprensivo degli interventi 
previsti per gestire la criticità: il dirigente lo verifica e ne autorizza la diffusione a tutti i soggetti 
interni all’Ente coinvolti a vario titolo;. 

14. Il personale in sede dell’U.O. (e in sostituzione la segreteria del Settore 5, e in sostituzione 
ultima la Segreteria del Sindaco, salvo attivazione C.O.C.) raccoglie le segnalazioni dei 
cittadini per passarle ai competenti soggetti dell’ente (Uff. Tecnico, Polizia Municipale ecc), e 
fornisce le indicazioni in merito a quanto previsto dal Regolamento del Verde Urbano per le 
alberature private, e all’azione in corso “per priorità” del personale operativo. 

15. Il S.G., e/o il personale esterno incaricato dall’A.C., al fine di ottimizzare l’azione di rimozione 
criticità, possono depositare temporaneamente (per il successivo smaltimento) il materiale 
vegetale caduto su qualsiasi area urbana pubblica a condizione che non arrechi pericolo o 
intralcio alla circolazione stradale, e sia opportunamente segnalato e in condizioni di stabilità;  
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16. I tecnici elaborano sulla base della cartografia informatizzata del sistema arboreo la 
mappatura dei loro riscontri per la successiva elaborazione dati e analisi dell’evento;  

17. Qualora l’evento superasse le 24 ore di durata si procede nella presente modalità fino alla 
cessazione del fenomeno meteo attivo e/o all’instaurarsi di condizione meteo ordinarie. 

 
GESTIONE “POST EVENTO” 

18. Il dirigente dell’U.O. prosegue la regia gestionale dell’evento ricevendo prioritariamente le 
informazioni e coordinando il personale. 

19. I tecnici e/o il capo giardinieri verificano sul posto le aree e le segnalazioni ricevute nelle prime 
24 ore, nell’ordine sopra descritto al punto 9. 

20. Terminate le verifiche delle aree e segnalazioni di cui al punto precedente, i tecnici (e/o 
professionisti esterni all’ente) avviano la “valutazione visivo-speditiva massiva” delle restanti 
aree a verde, secondo le modalità descritte nella sezione “gestione operativa e sicurezza”. 
La valutazione è fatta con il seguente ordine di priorità:  
a) Alberata stradale   
b) Piazze e spazi pubblici pedonali 
c) Resede Scuola 
d) Fabbricato Pubblico 
e) Verde Attrezzato di quartiere - Giardini con giochi - Impianti sportivi 
f) Giardini senza giochi – Parchi - Cimiteri 
g) Verde estensivo 
h) Verde molto estensivo 
Il dirigente può far attuare, sulla base dei riscontri della “gestione prime 24 h”, l’elaborazione di 
una ipotesi valutativa tarata su specifici fattori di rischio, per identificare oggetti e criteri di 
valutazione diversi da quelli indicati sopra. 

21. Il servizio giardinieri, e/o il personale esterno incaricato dall’A.C., intervengono su indicazione 
dei tecnici e/o il capo giardinieri. 

22. Ogni due giorni i tecnici forniscono al dirigente un sommario quadro della situazione, 
comprensivo degli interventi conclusi, previsti e in corso, che lo verifica e ne autorizza la 
diffusione a tutti i soggetti interni all’ente coinvolti a vario titolo, compresa la cartografia del 
censimento arboreo con la mappatura dei riscontri. 

23. La Segreteria del Sindaco comunica alla cittadinanza che l’accesso nelle aree a verde può 
avvenire prestando attenzione ed evitando di sostare sotto le alberature, e ai plessi scolastici il 
divieto di accedere ai propri resedi fino a positivo riscontro dell’Uff. Ambiente e Verde 
direttamente ai singoli plessi.  

24. La gestione post evento viene conclusa dal dirigente, dopo aver ricevuto e verificato i riscontri 
della valutazione “visivo-speditiva massiva”, dando comunicazione alla Segreteria del Sindaco e 
a tutti i soggetti interni all’ente coinvolti a vario titolo. 

25. Conclusa la gestione il dirigente convoca entro tre giorni una riunione di tutto il personale 
dell’Uff. Ambiente e Verde e del S.G. per analizzare a posteriori i dati numerici, l’efficacia e gli 
eventuali difetti della gestione attuata. 

 
MODALITA’ OPERATIVE E SICUREZZA 

26. Le valutazioni dei tecnici e del capo giardinieri nelle “prime 24 h” mirano alla sola individuazione 
del pericolo imminente per quanto possibile individuare da terra e in modalità speditiva, stante 
la prevalente necessità di acquisire celermente una visione complessiva dell’impatto dell’evento 
meteo sul centro abitato, il che non consente verifiche di dettaglio.  

27. Si definisce Valutazione Visiva-Speditiva Massiva: Scopo della valutazione è acquisire quanto 
prima una visione complessiva dell’impatto dell’evento, sul sistema arboreo benché sommario e 
non approfondito nei contenuti, in modo da fornire celerità all’azione complessiva di rimozione 
del rischio arboreo. Il personale mira ad individuare macrocriticità e pericoli evidenti e/o 
facilmente visibili da terra.  
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28. Successivamente ad eventi meteo straordinari il tecnico (interno o esterno all’ente) esegue una 
valutazione visiva-speditiva massiva da terra mediante camminamento solo all’interno dei 
resedi scolastici e lungo le alberature stradali. La valutazione visiva-speditiva massiva viene 
eseguita nelle restanti aree a verde mediante accesso ad un solo punto centrale dell’area 
(laddove non possibile il passaggio in auto), cercando di individuare i soli danni evidenti arrecati 
dall’evento meteo straordinario e/o segnando le alberature o le aree che necessitano di 
successiva valutazione ordinaria o avanzata.  

29. L’area in cui viene riscontrata una criticità arborea rilevante deve essere delimitata mediante 
nastro segnaletico, e/o mezzi diversi in relazione alla rilevanza della criticità. Se le 
caratteristiche del contesto e i mezzi disponibili (transenne, new jersay ecc) non consentono 
una idonea delimitazione, si informa il dirigente che dispone modalità alternative ritenute 
idonee.  

30. I tecnici, giardinieri e il personale esterno incaricato dall’A.C. devono utilizzare i necessari DPI, 
ed avere abbigliamento tale da essere sempre riconoscibili quali operatori dell’A.C. onde 
consentire una facile riconoscibilità da parte della cittadinanza dell’azione in corso dell’A.C.;  

31. Gli interventi arboricolturali devono riguardare la sola rimozione del pericolo imminente (taglio 
rami e abbattimenti) e la rimozione del materiale vegetale dalle aree di uso pubblico con priorità 
alla sede stradale. 

32. Le valutazioni dei tecnici e gli interventi arboricolturali devono svolgersi in scenari e modalità 
operative privi di rischi connessi alla necessaria azione di: Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, 
Gestori sottoservizi con particolare riguardo ad impianti elettrici e gas. In caso di scenari che 
richiedono l’intervento dei soggetti di cui al punto precedente (VVFF ecc) le valutazioni e gli 
interventi sono subordinati all’azione dei soggetti competenti, e l’area deve essere indicata 
come non accessibile. 

33. Gli interventi arboricolturali devono rispettare le condizioni ambientali (freddo, ghiaccio, vento 
ecc) e fisiologiche degli operatori (fatica, stress, emotivita’ ecc) concordando tempi e pause di 
lavoro con gli stessi; Al fine di gestire al meglio il rischio evolutivo e il rischio residuo della 
situazione, gli interventi arboricolturali andranno condivisi verbalmente fra operatore e tecnico. 
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ALLEGATO B 

 





SERVIZIO anno 2021 IMPORTI

Importo servizio € 6 000,00

Sub Totale Ribassabile € 6 000,00

Oneri Sicurezza non ribassabili € 100,00

(A):TOTALE SERVIZIO 2021 € 6 100,00

SERVIZIO anno 2022 IMPORTI

Importo servizio € 64 500,00

Sub Totale Ribassabile € 64 500,00

Oneri Sicurezza non ribassabili € 500,00

(A):TOTALE SERVIZIO 2022 € 65 000,00

SERVIZIO anno 2023 IMPORTI

Importo servizio € 64 500,00

Sub Totale Ribassabile € 64 500,00

Oneri Sicurezza non ribassabili € 500,00

(C): TOTALE SERVIZIO 2023 € 65 000,00

(D):TOTALE ANNI 2021+2022+2023 € 136 100,00

IMPORTO RIBASSABILE TOTALE ANNI 2021+2022+2023 (A)+(B)+( C) € 135 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 22% Servizio 2021 € 1 342,00

IVA 22% Servizio 2022 € 14 300,00

IVA 22% Servizio 2023 € 14 300,00

Contributo ANAC € 30,00

(D)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 29 972,00

TOTALE COMPLESSIVO € 166 072,00

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

Cura Arborea 2021 - 2022 - 2023



Interventi IMPORTI escluso Iva

Stima abbattimenti alberature su strada e aree a verde € 6 000,00

Stima potature alberature si strada e aree a verde € 0,00

Stima interventi vari ricompresi nell'E.P.U. € 0,00

Sub Totale Ribassabile € 6 000,00

Oneri Sicurezza € 100,00

TOTALE SERVIZIO € 6 100,00

Interventi IMPORTI escluso Iva

Stima interventi su alberature con Valore Suscettibilità 6 € 33 029,89

Stima interventi su alberature con Valore Suscettibilità 5 € 835,39

Stima interventi su alberature con Valore Suscettibilità 4 € 11 677,88

Stima interventi su alberature con Valore Suscettibilità 3 € 16 287,11

Stima interventi su alberature con Valore Suscettibilità 2 € 2 103,07

Stima interventi su alberature con Valore Suscettibilità 1 € 566,66

Sub Totale Ribassabile € 64 500,00

Oneri Sicurezza € 500,00
TOTALE SERVIZIO € 65 000,00

Interventi IMPORTI escluso Iva

Stima interventi su alberature con Valore Suscettibilità 6 € 33 029,89

Stima interventi su alberature con Valore Suscettibilità 5 € 835,39

Stima interventi su alberature con Valore Suscettibilità 4 € 11 677,88

Stima interventi su alberature con Valore Suscettibilità 3 € 16 287,11

Stima interventi su alberature con Valore Suscettibilità 2 € 2 103,07

Stima interventi su alberature con Valore Suscettibilità 1 € 566,66

Sub Totale Ribassabile € 64 500,00

Oneri Sicurezza € 500,00

TOTALE SERVIZIO € 65 000,00

Tipo Livello Suscettibilità Valore Suscettibilità N. alberi %

Liv. 

Suscettibilità 

Aggreg.

%

Alberata stradale 6 3944 35,7% 6 51,2%

Resede scuola 6 1228 11,1% 5 1,3%

Fabbricato pubblico 5 143 1,3% 4 18,1%

Verde attrezzato 4 1203 10,9% 3 25,3%

Giardino con giochi 4 524 4,7% 2 3,3%

Giardino senza giochi 3 1287 11,7% 1 0,9%

Parchi 3 1283 11,6% Totale 100,0%

Piazze e spazi pubblici 6 482 4,4%

Cimiteri 3 218 2,0%

Impianti sportivi 4 272 2,5%

Verde estensivo 2 360 3,3%

Verde molto estensivo 1 97 0,9%

Totale 11041 100,0%

NB: I singoli importi possono variare in relazione ai riscontri sul campo del monitoraggio alberature 

Servizio Cura Arborea 2022

Servizio Cura Arborea 2023

Servizio Cura Arborea 2021

STIMA DEL SERVIZIO DI CURA ARBOREA 2021-2022-2023

Gli importi stimati dei vari interventi sono ottenuti moltiplicando l'importo disponibile per l'incidenza percentuale del livello di suscettibilità in cui è sita 

l'alberatura
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

incid. %

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura MDO

AVVERTENZE GENERALI

Si forniscono le seguenti indicazioni connesse alle voci non previste dalla gara che potrebbero risultare necessarie per risolvere imprevisti e/o necessità : FONTE PREZZI A GARAI prezzi saranno rilevati dal Prezzario lavori pubblici 2021 pubblicato con Delibera regionalen. 443 del 26/04/2021 e da indagini di mercato.VOCI DI PREZZO NON PREVISTEEventuali prezzi per opere o lavori non previsti verranno determinati con le seguenti modalità (elencate in ordine di gerarchia):a) Prezziario ASSOVERDE 2019/2021,b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto e nei prezziari di cui ai punti precedenti;c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un  contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore.Sui relativi prezzi verrà praticato il ribasso offerto in sede di gara, nelle modalità esplicitate dal foglio patti e condizioniINCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERALe percentuali di incidenza della manodopera sono rintracciabili all'interno del  Prezzario Lavori pubblici2021 pubblicato con Delibera regionalen. 443 del 26/04/2021, sezione "Opere del Verde -Manutenzione Alberature", consultabile al link http://prezzariollpp.regione.toscana.it/.LANALISI PREZZILe analisi prezzi sono rintracciabili all'interno del  Prezzario Lavori pubblici 2021 pubblicato con Delibera regionalen. 443 del 26/04/2021, sezione "Opere del Verde -

 

Manutenzione Alberature", consultabile al link http://prezzariollpp.regione.toscana.it/.

Si forniscono le seguenti indicazioni connesse alle voci non previste dalla gara che potrebbero risultare 

necessarie per risolvere imprevisti e/o necessità : 

FONTE PREZZI A GARA

I prezzi saranno rilevati dal Prezzario lavori pubblici 2021 pubblicato con Delibera regionalen. 443 del 

26/04/2021 e da indagini di mercato.

VOCI DI PREZZO NON PREVISTE

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti verranno determinati con le seguenti modalità (elencate in 

ordine di gerarchia):

a) Prezziario ASSOVERDE 2019/2021,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto e nei prezziari di cui ai punti 

precedenti;

c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla 

data di formulazione dell’offerta, attraverso un  contraddittorio tra il direttore dei lavori e 

l’esecutore.

Sui relativi prezzi verrà praticato il ribasso offerto in sede di gara, nelle modalità esplicitate dal foglio patti e 

condizioni

INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

Le percentuali di incidenza della manodopera sono rintracciabili all'interno del  Prezzario Lavori 

pubblici2021 pubblicato con Delibera regionalen. 443 del 26/04/2021, sezione "Opere del Verde -

Manutenzione Alberature", consultabile al link http://prezzariollpp.regione.toscana.it/.

L

ANALISI PREZZI

Le analisi prezzi sono rintracciabili all'interno del  Prezzario Lavori pubblici 2021 pubblicato con Delibera 

regionalen. 443 del 26/04/2021, sezione "Opere del Verde -

 

Manutenzione Alberature", consultabile al link 

http://prezzariollpp.regione.toscana.it/.

COMMITTENTE: U.O. 5.3 Ambiente e Verde
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

incid. %

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura MDO

Nr. 1 Tree-Climbing:

NP1 operazioni di potatura e/o abbattimento di alberature varie, compreso esecuzione di consolidamenti in

chioma.

Nella voce sono comprese tutte le attrezzature necessarie (corde, imbracature, motosega.ecc) per

effettuare in sicurezza le operazioni, ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego.

Operatore di di 1° livello A, per lavoro su pianta

euro (ventinove/54) ora 29,54 100.0

Nr. 2 Riduzione e interramento di ceppa da eseguire mediante:

NP2 - rimozione/allargamento terreno intorno al colletto;

- taglio con motosega dotata di catena speciale per uso con terra o altro strumento idoneo fino a

raggiungere 15 cm sotto il livello del terreno circostante;

- chiusura con terreno precedentemente escavato e nuovo terreno fino ad avere una baulatura con colmo a

+5/8 cm rispetto al terreno circostante;

- sistemazione e compattazione del terreno descritto al punto precedente;

- allontanamento del pezzo di ceppa e simili presso discarica autorizzata.

La sede oggetto dell'intervento dovrà essere lasciata in ordine e senza residui di lavorazione sparsi sopra.

euro (sessanta/00) cadauno 60,00 60.0

Nr. 3 Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle

TOS21_09. superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e

V02.001.001 giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso

il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trenta/42) cad 30,42 45.3

Nr. 4 Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle

TOS21_09. superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In sede

V02.001.002 stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra

fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (quarantacinque/63) cad 45,63 45.3

Nr. 5 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di

TOS21_09. piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

V02.003.001 strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso

fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centodiciassette/77) cad 117,77 32.7

Nr. 6 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di

TOS21_09. piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

V02.003.002 strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a

59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentotrentacinque/54) cad 235,54 32.7

Nr. 7 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di

TOS21_09. piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

V02.003.003 strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a

89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trecentodue/54) cad 302,54 30.5

Nr. 8 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di

TOS21_09. piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

V02.003.004 strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm

o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trecentosettantaotto/18) cad 378,18 30.5
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Nr. 9 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di

TOS21_09. piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

V02.003.006 strumenti di taglio con idonei prodotti. Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di

cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o

altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centoquarantauno/32) cad 141,32 32.7

Nr. 10 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di

TOS21_09. piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

V02.003.007 strumenti di taglio con idonei prodotti. Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di

cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza

della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentotrentacinque/54) cad 235,54 32.7

Nr. 11 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di

TOS21_09. piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

V02.003.008 strumenti di taglio con idonei prodotti. Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di

cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da

16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trecentodue/54) cad 302,54 30.5

Nr. 12 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di

TOS21_09. piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

V02.003.009 strumenti di taglio con idonei prodotti. Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di

cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della

pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trecentosettantaotto/18) cad 378,18 30.5

Nr. 13 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di

TOS21_09. piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

V02.003.010 strumenti di taglio con idonei prodotti. Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di

cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla

viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture

pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente - con particolare

difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e

nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad

impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti.

euro (settecentosettantadue/19) cad 772,19 39.1

Nr. 14 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della

TOS21_09. chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso

V02.005.001 spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della

pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centosettantasei/65) cad 176,65 32.7

Nr. 15 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della

TOS21_09. chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso

V02.005.002 spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta

da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentoottantadue/64) cad 282,64 32.7

Nr. 16 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della

TOS21_09. chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
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V02.005.003 spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23

m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trecentosettantaotto/18) cad 378,18 30.5

Nr. 17 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della

TOS21_09. chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso

V02.005.004 spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23

m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi

di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (seicentocinque/09) cad 605,09 30.5

Nr. 18 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della

TOS21_09. chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso

V02.005.006 spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

prodotti. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della

pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentouno/89) cad 201,89 32.7

Nr. 19 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della

TOS21_09. chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso

V02.005.007 spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

prodotti. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da

12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentoottantadue/64) cad 282,64 32.7

Nr. 20 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della

TOS21_09. chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso

V02.005.008 spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

prodotti. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m,

compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trecentosettantaotto/18) cad 378,18 30.5

Nr. 21 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della

TOS21_09. chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso

V02.005.009 spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

prodotti. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23

m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

euro (seicentocinque/09) cad 605,09 30.5

Nr. 22 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della

TOS21_09. chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso

V02.005.010 spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

prodotti. In sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e

all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o

private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente - con particolare difficoltà nel

taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con

l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (novecentosessantacinque/23) cad 965,23 39.1

Nr. 23 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo

TOS21_09. il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in aree verdi, parchi e giardini,

V02.007.001 con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (sette/66) cad 7,66 75.7
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Nr. 24 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo

TOS21_09. il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in aree verdi, parchi e giardini,

V02.007.002 con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il

trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento

e tributi, se dovuti.

euro (dieci/84) cad 10,84 74.6

Nr. 25 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo

TOS21_09. il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in aree verdi, parchi e giardini,

V02.007.003 con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto

ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,

se dovuti.

euro (diciannove/94) cad 19,94 70.4

Nr. 26 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo

TOS21_09. il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in sede stradale, con attrezzi

V02.007.004 manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (undici/50) cad 11,50 73.1

Nr. 27 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo

TOS21_09. il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in sede stradale, con attrezzi

V02.007.005 manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad

impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti.

euro (ventiuno/17) cad 21,17 72.2

Nr. 28 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo

TOS21_09. il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in sede stradale, con attrezzi

V02.007.006 manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto

di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (ventinove/70) cad 29,70 69.3

Nr. 29 Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa

TOS21_09. la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto

V02.009.001 predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di

taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. in area verde, parchi

e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centocinquantasette/03) cad 157,03 32.7

Nr. 30 Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa

TOS21_09. la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto

V02.009.002 predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di

taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. in area verde, parchi

e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentosedici/10) cad 216,10 30.5

Nr. 31 Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa

TOS21_09. la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto

V02.009.003 predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di

taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. in sede stradale, con

allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il

trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento

e tributi, se dovuti.

euro (centoottantatre/91) cad 183,91 37.2

Nr. 32 Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa

TOS21_09. la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto

V02.009.004 predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di

taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. in sede stradale, con
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allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm,

compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentocinquanta/67) cad 250,67 35.1

Nr. 33 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre

TOS21_09. alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei

V02.011.001 cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. in parchi e giardini, diametro del tronco

inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centodiciassette/77) cad 117,77 32.7

Nr. 34 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre

TOS21_09. alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei

V02.011.002 cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. in parchi e giardini, diametro del tronco

superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centoottantanove/09) cad 189,09 30.5

Nr. 35 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre

TOS21_09. alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei

V02.011.003 cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. in sede stradale, diametro del tronco

inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centosessanta/85) cad 160,85 38.3

Nr. 36 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre

TOS21_09. alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei

V02.011.004 cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. in sede stradale, diametro del tronco

superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentoventidue/64) cad 222,64 35.1

Nr. 37 Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o

TOS21_09. sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea. in

V02.013.001 aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centodiciassette/77) cad 117,77 32.7

Nr. 38 Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o

TOS21_09. sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea. in

V02.013.002 sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centocinquantasette/03) cad 157,03 32.7

Nr. 39 Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di

TOS21_09. porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle

V02.015.001 parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da

infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge,

la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e

ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e

tributi, se dovuti. in aree verdi, parchi e giardini

euro (duecentouno/89) cad 201,89 32.7

Nr. 40 Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di

TOS21_09. porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle

V02.015.002 parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da

infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge,

la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e

ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e

tributi, se dovuti. in sede stradale

euro (duecentotrentacinque/54) cad 235,54 32.7
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Nr. 41 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la

TOS21_09. ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento

V02.017.001 autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con

successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il

lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in area verde, parco o

giardino

euro (cinquantatre/53) cad 53,53 23.0

Nr. 42 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la

TOS21_09. ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento

V02.017.002 autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con

successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il

lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale,

diamentro tronco inferiore a 40 cm

euro (sessantacinque/71) cad 65,71 23.4

Nr. 43 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la

TOS21_09. ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento

V02.017.003 autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con

successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il

lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale,

diamentro tronco superiore a 40 cm

euro (novantaotto/50) cad 98,50 24.0

Nr. 44 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto

TOS21_09. di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

V02.020.001 Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della

D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a

6 m.

euro (trentauno/13) cad 31,13 39.5

Nr. 45 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto

TOS21_09. di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

V02.020.002 Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della

D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della

pianta da 6 a 12 m.

euro (ottanta/90) cad 80,90 40.8

Nr. 46 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto

TOS21_09. di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

V02.020.003 Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della

D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da

12 a 16 m

euro (centosessantauno/80) cad 161,80 40.8

Nr. 47 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto

TOS21_09. di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

V02.020.004 Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della

D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da

16 a 23 m

euro (duecentoventisei/53) cad 226,53 40.8

Nr. 48 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto

TOS21_09. di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

V02.020.005 Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della

D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

euro (duecentoottantatre/16) cad 283,16 40.8

Nr. 49 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto

TOS21_09. di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

V02.020.007 Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della

COMMITTENTE: U.O. 5.3 Ambiente e Verde



Manutenzione Arborea 2020-2021

U.O.5.3  Ambiente e Verde pag. 9

Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

incid. %

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura MDO

D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6

m.

euro (trentaotto/91) cad 38,91 39.5

Nr. 50 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto

TOS21_09. di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

V02.020.008 Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della

D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta

da 6 a 12 m.

euro (novantaquattro/39) cad 94,39 40.8

Nr. 51 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto

TOS21_09. di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

V02.020.009 Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della

D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12

a 16 m

euro (centoottantaotto/77) cad 188,77 40.8

Nr. 52 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

TOS21_09. autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa

V02.021.001 l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione

della D.L. In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza

della pianta da 6 a 12 m

euro (centosettantasei/65) cad 176,65 32.7

Nr. 53 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

TOS21_09. autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa

V02.021.002 l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione

della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta

da 12 a 16 m

euro (duecentoottantadue/64) cad 282,64 32.7

Nr. 54 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

TOS21_09. autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa

V02.021.003 l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione

della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta

da 16 a 23 m

euro (trecentosettantaotto/18) cad 378,18 30.5

Nr. 55 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

TOS21_09. autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa

V02.021.004 l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione

della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre

23 m.

euro (cinquecentoquattro/24) cad 504,24 30.5

Nr. 56 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

TOS21_09. autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa

V02.021.006 l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione

della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della

pianta da 6 a 12 m.

euro (duecentotrentacinque/54) cad 235,54 32.7

Nr. 57 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

TOS21_09. autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa

V02.021.007 l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione

della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta

da 12 a 16 m

euro (trecentocinquantatre/31) cad 353,31 32.7

Nr. 58 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

TOS21_09. autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
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V02.021.008 l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione

della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta

da 16 a 23 m

euro (cinquecentoquattro/24) cad 504,24 30.5

Nr. 59 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

TOS21_09. autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa

V02.021.009 l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione

della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23

m.

euro (settecentocinquantasei/36) cad 756,36 30.5

Nr. 60 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

TOS21_09. autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa

V02.021.010 l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione

della D.L. in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e

all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o

private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente - con particolare difficoltà nel

taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione

degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo

all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere

stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua

segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione.

euro (novecentosessantacinque/23) cad 965,23 39.1

Nr. 61 Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal

TOS21_09. committente di alberi isolati

V02.050.001 euro (cinque/21) cad 5,21 51.7

Nr. 62 Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal

TOS21_09. committente di alberi in filare o in gruppi

V02.050.002 euro (tre/79) cad 3,79 51.7

Nr. 63 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 1

TOS21_AT. giorno

N01.015.080 euro (otto/63) ora 8,63 0.0

Nr. 64 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 2-

TOS21_AT. 10 giorni

N01.015.081 euro (sei/91) ora 6,91 0.0

Nr. 65 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT

TOS21_AT. 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

N02.014.005 euro (sessantasei/67) ora 66,67 43.3

Nr. 66 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT

TOS21_AT. 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)

N02.014.006 euro (sessantasei/02) ora 66,02 43.8

Nr. 67 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT

TOS21_AT. 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

N02.014.009 euro (cinquantatre/78) ora 53,78 53.7

Nr. 68 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT

TOS21_AT. 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

N02.014.010 euro (cinquantaquattro/43) ora 54,43 53.1

Nr. 69 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT

TOS21_AT. 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

N02.014.012 euro (sessantacinque/46) ora 65,46 44.1

Nr. 70 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT
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TOS21_AT. 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

N02.014.013 euro (sessantasei/34) ora 66,34 43.6

Nr. 71 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT

TOS21_AT. 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

N02.014.014 euro (sessantaotto/31) ora 68,31 42.3

Nr. 72 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde Pinza per tronchi - 1 giorno

TOS21_AT. euro (sette/96) ora 7,96 0.0

N02.020.022

Nr. 73 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde Pinza per tronchi - 2-10

TOS21_AT. giorni

N02.020.023 euro (sette/35) ora 7,35 0.0

Nr. 74 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno

TOS21_AT. euro (ventitre/18) ora 23,18 0.0

N06.006.025

Nr. 75 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni

TOS21_AT. euro (ventiuno/68) ora 21,68 0.0

N06.006.026

Nr. 76 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 giorno

TOS21_AT. euro (trentasette/59) ora 37,59 0.0

N06.006.029

Nr. 77 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 2-10 giorni

TOS21_AT. euro (trentasei/41) ora 36,41 0.0

N06.006.030

Nr. 78 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1

TOS21_AT. giorno

N06.006.032 euro (ottantaquattro/00) ora 84,00 34.4

Nr. 79 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10

TOS21_AT. giorni

N06.006.033 euro (ottantadue/66) ora 82,66 35.0

Nr. 80 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1

TOS21_AT. mese

N06.006.034 euro (ottantauno/33) ora 81,33 35.5

Nr. 81 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1

TOS21_AT. giorno

N06.006.035 euro (ottantanove/69) ora 89,69 32.2

Nr. 82 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-

TOS21_AT. 10 giorni

N06.006.036 euro (ottantaotto/07) ora 88,07 32.8

Nr. 83 Operaio florovivaistico Specializzato super

TOS21_RU. euro (venticinque/26) ora 25,26 0.0

M04.001.001

Nr. 84 Operaio florovivaistico Specializzato

TOS21_RU. euro (ventiquattro/41) ora 24,41 0.0

M04.001.002

Nr. 85 Operaio florovivaistico Qualificato super

TOS21_RU. euro (zero/00) ora 0,00 0.0

M04.001.003

Nr. 86 Operaio florovivaistico Qualificato

TOS21_RU. euro (ventiuno/97) ora 21,97 0.0

M04.001.004

Nr. 87 Operaio florovivaistico Comune

TOS21_RU. euro (diciannove/63) ora 19,63 0.0

M04.001.005

Nr. 88 Operaio agricolo Specializzato super
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

incid. %

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura MDO

TOS21_RU. euro (ventiquattro/77) ora 24,77 0.0

M04.002.001

Nr. 89 Operaio agricolo Specializzato

TOS21_RU. euro (ventitre/92) ora 23,92 0.0

M04.002.002

Nr. 90 Operaio agricolo Qualificato super

TOS21_RU. euro (zero/00) ora 0,00 0.0

M04.002.003

Nr. 91 Operaio agricolo Qualificato

TOS21_RU. euro (ventiuno/53) ora 21,53 0.0

M04.002.004

Nr. 92 Operaio agricolo Comune

TOS21_RU. euro (diciannove/27) ora 19,27 0.0

M04.002.005

 

    Data, 20/10/2021

Il Tecnico
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Art.1

OGGETTO E METODOLOGIA DELL'APPALTO   

La gara prevede un servizio di cura e manutenzione su alberature pubbliche ad alto e basso fusto 
site in aree a verde, parchi, giardini e sedi stradali del territorio comunale nelle seguenti situazioni:

1. Normale  operatività:  si  procede  mediante  comunicazione  degli  interventi  programmati 
dall’Ufficio in orario lavorativo dal lunedì al sabato compreso, festivi esclusi;

2. Criticità per la pubblica incolumità: in caso di situazione di urgenza e/o potenziale pericolo 
(diversa da quanto attinente esclusivamente alla capacità operativa dei VVFF e/o che esula 
dalle previsioni del PSS) per la pubblica incolumità la ditta dovrà intervenire ed eliminare tale  
pericolo immediatamente o comunque nel tempo massimo di 24 ore dalla chiamata dell’AC,  
attuando quanto successivamente descritto e quanto sarà indicato sul  posto dal  personale 
dell’Ufficio Ambiente e Verde;

3. Eventi Meteo Straordinari:  in caso di evento meteo straordinario che generi criticità diffuse 
sul patrimonio arboreo comunale la ditta dovrà intervenire quanto prima possibile e comunque  
non oltre 8 ore dalla chiamata dell’AC,  attuando quanto successivamente descritto e indicato 
sul posto dal personale. Nella circostanza in oggetto l’impresa deve garantire la presenza di  
almeno una piattaforma elevatrice da 22 mt e una squadra di 3 persone (di cui almeno  
due abilitate per salire su cestello e uso di motosega) per un periodo minimo di 3 giorni  
naturali e consecutivi, salvo diversa indicazione della D.E.C. ;

Il meccanismo gestionale del servizio ruota sul rapporto fra Settore 5 - U.O. 5.3 Ambiente e Verde 
(in seguito Gestore Pubblico),  il  Direttore Esecuzione Contratto (in seguito D.E.C.)  e l’impresa 
affidataria del servizio (in seguito Esecutore). 
Nella sostanza pratica l’Esecutore dovrà agire nel seguente ordine:
1. identificare il  referente dell’Esecuotre che dovrà operare prevalentemente negli  interventi  e 

sviluppare sinergia e intesa operativa con il DEC;
2. eseguire gli interventi indicati nell’ordine dei lavori trasmesso via mail/PEC e/o tramite “chat” 

dal DEC, compreso il trasporto a discarica delle risultanze vegetali degli interventi del Servizio 
Giardinieri del Comune;

3. l’individuazione delle  alberature oggetto di  intervento avverrà mediante l’utilizzo  del  portale 
webgis dedicato https://www.comune.scandicci.fi.it/mapper_pub/map.phtml?config=cens_alberi 
,  casomai  vi  fossero  problemi  si  procederà  con  l’invio  del  punto  albero  nella  chat  sotto 
descritta.

4. comunicare  immediatamente  alla  D.E.C.  eventuali  riscontri  acquisiti  durante  l’esecuzione   
riconducibili a situazioni di cosidetti “pericoli gravi e imminenti” per la pubblica incolumità;

5. partecipare attivamente ad una “chat” comunicativa con il Gestore Pubblico utile ad agevolare 
il celere svolgimento del servizio affidato, avere riscontri dalla D.E.C. da attuare principalmente 
mediante:

a. identificazione alberature oggetto di intervento da parte del DEC;
b. invio  da  parte  dell’Esecutore  di  fotografia  alberatura/e  PRIMA  dell’intervento 

arboricolturale (potatura abbattimento ed altro);
c. invio  da  parte  dell’Esecutore  di  fotografia  alberatura/e  DOPO  l’intervento 

arboricolturale (potatura abbattimento ed altro);
d. ricezione a scopo di preavviso dei messaggi di allerta meteo della Protezione Civile 

Regionale, da cui potrebbe derivare attivazione modalità operativa n° 3;
e. ricezione specifiche grafiche della  DEC su intervento da attuare e/o precauzioni  da 

attuare 

Si  pone  all’attenzione  dell’Esecutore  il  concetto  di  “cura  e  manutenzione”  richiesto  dal 
servizio:  operando  su  esseri  viventi  (gli  alberi)  necessiterà  un  approccio  operativo 
caratterizzato da competenza e specifica attenzione alle caratteristiche del singolo albero, 
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che dovrà integrarsi con il concetto di “manutenzione” di stampo produttivo (riferito alle 
quantità  e  al  ripristino  prestazionale)  che  solo  parzialmente  potrà  essere  applicato  al 
servizio in oggetto.
Nel concreto operativo  la gara (e quindi i prezzi unitari oggetto della presente) recepisce, ai fini 
arboricolturali dell’esecuzione corretta delle potature i contenuti del successivo paragrafo 4 e delle 
“Linee guida per l’esecuzione delle potature degli alberi in ambiente urbano” redatti dal Comune di 
Firenze  –  Direzione  Ambiente  in  collaborazione  con  Ordine  Agronomi  e  Forestali  di  Firenze, 
rintracciabili http://verdeonweb.comune.fi.it/export/sites/verdeonweb/materiali/LINEE_GUIDA_3.pdf 
Gli interventi dovranno rifarsi ai concetti e principi propri della cosidetta arboricoltura moderna, di 
cui esempi di riferimenti indicativi e non esaustivi possono essere le seguenti pubblicazioni:
- Arboricoltura moderna di A. Shigo;
- La cura dell’albero ornamentale in città di P. Klug.
A tale riguardo si specifica che, stante la sostanziale assenza di specifica normativa con forza di  
legge inerente alla corretta esecuzione degli interventi arboricolturali, stante la difficoltà di operare  
secondo uno standards su soggetti  arborei  completamente diversi  fra  loro,  preliminarmente al  
verbale di avvio del servizio, il DEC verificherà direttamente le conoscenze e competenze del  
referente dell’Esecutore  (vedi  punto di  cui  sopra 1)  in  merito ai  contenuti  sopra descritti  per  
l’esecuzione del servizio, mediante:

- riscontro/confronto verbale presso sede del Gestore Pubblico;
- riscontro sul campo con piattaforma elevatrice e/o su pianta (accesso in treeclimb ndr)  

mediante esecuzione potatura con differenti tipologie di taglio e/o consolidamenti.
Successivamente al riscontro di quanto sopra sarà data comunicazione al RUP per gli eventuali  
adempimenti conseguenti. Quanto sopra non riveste la funzione di “prova di esame”, ma serve a  
condividere con l’Esecutore i principi operativi voluti dal Gestore Pubblico per la cura del proprio  
patrimonio  arboreo.  Laddove  si  evidenziassero  carenze  di  competenze  elementari  (es:  non  
conoscenza delle criticità connesse alla “capitozzatura”) si potrà avviare un dialogo operativo per  
far sviluppare tale competenze all’Esecutore.  E’ fatto salvo il reiterare interventi eseguiti  in  
contrasto con quanto indicato dalla presente relazione e dal DEC, per cui si attueranno le  
sanzioni di legge, fino ad arrivare alla risoluzione del contratto ed eventuale richiesta danni.

Durante le operazioni il personale della ditta dovrà informare il DEC in merito a evidenti e 
facilmente  riconoscibili  difetti  e/o  criticità  (presenza  di  carie,  carpofori  funginei,  cancri, 
cretti, rotture ecc) che fossero eventualmente riscontrati durante le operazioni in quota . La 
segnalazione  non comporta l’assunzione  di  responsabilità  in  carico all’Esecutore,  ma funziona 
solamente da mero implemento dell’azione di monitoraggio delle alberature e riduzione del rischio 
da cedimento in carico al Gestore Pubblico.

Il  servizio  prevede anche l’esecuzione  di  interventi con tecnica di   “tree climb” qualora  la 
logistica dei luoghi, o le indicazioni del Gestore Pubblico, o le esigenze arboricolturali della pianta 
lo  richiedessero.  Per  tale  prestazione  l’impresa  dovrà  utilizzare  personale  in  possesso  delle 
necessarie attestazioni di legge ancora in corso di validità sia per quanto attiene all’operatore che 
alle attrezzature da questo utilizzata.

Il servizio prevede, all’interno di un’ottica di interventi integrati dal punto di vista di tutela delle 
funzioni  fisiologiche  e  riduzione  dei  rischi  di  cedimento,  l’esecuzione  di  eventuali 
consolidamenti statici e/o dinamici di branche e/o rami secondari mediante idoneo materiale 
indicato dal Gestore Pubblico.

Il  servizio  prevede  interventi  connessi  alla  gestione  di  eventi  meteo  straordinari,  come 
indicato al punto 3 delle situazioni operative.
In tali fattispecie l’Esecutore dovrà agire secondo le indicazioni riportate nell’allegato A e B della 
presente,  in cui  viene fornito il  quadro generale operativo,  al  cui  interno è ricompresa l’attività 
dell’Esecutore.  E’  di  fondamentale importanza che l’Esecutore  prenda coscienza operativa  dei 
contenuti del piano al fine di agire, sia dal punto di vista strategico che della sicurezza, in modo 
coordinato con l’intera macchina comunale e/o la Protezione Civile.
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L’esecutore dovrà far realizzare cartelli magnetici delle dimensioni da concordare con la DEC, 
da posizionare sui propri automezzi recanti la seguente dicitura “ESECUTORE PRIVATO 
PER CONTO U.O. 5.3 AMBIENTE E VERDE – COMUNE DI SCANDICCI”.  Le scritte dovranno 
essere presenti durante l’esecuzione degli interventi, e dovranno essere rimosse fuori dal confine 
comunale. Al termine del contratto dovranno essere consegnate al DEC per la loro eliminazione.

Si  evidenzia  in  merito  alla  parte operativa del  servizio,  oltre a quanto  indicato  al  paragrafo 4 
dell'Elaborato 1 Relazione tecnico descrittiva, il seguente estratto dalla stessa:

Linee guida per l’esecuzione delle potature degli alberi in ambiente urbano” redatta dal COMUNE 
DI FIRENZE, Direzione Ambiente ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, Commissione Verde Urbano. 

Decreto del Ministro n. 63 del 10 marzo 2020 - e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 
90 del 4 aprile 2020 - recante Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde 
pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, specificando che si intendono da recepire 
in merito solo a quanto di seguito descritto:

E. Criteri ambientali  minimi per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde 
pubblico a. Selezione dei candidati 

a Selezione Candidati
1. Competenze tecniche e professionali 
Già previsto all’interno del servizio la verifica da parte della D.E.C., come indicato a pag. 3, dei  
requisiti professionali/operativi dell’esecutore.

2. Esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio 
Eseguita verifica diretta con l’affidatario che attesta l’esecuzione di servizi analoghi nei tre anni  
antecedenti.

b. Specifiche tecniche 
1. Piano di gestione e manutenzione 
La stazione appaltante  fornisce indicazioni  sul  servizio  da eseguire  previsto  dal  proprio piano  
gestionale, senza necessità di riscontri presuntivamente migliorativi da parte dell’esecutore.

2. Catasto degli alberi 
Le  alberature  oggetto  del  servizio  risultano  già  presenti  sul  portale  webgis  dedicato  
https://www.comune.scandicci.fi.it/mapper_pub/map.phtml?config=cens_alberi

c. Clausole contrattuali 
1. Clausola sociale 
E’ previsto l’esecuzione dei controlli indicata dal Codice dei Contratti.

2. Sicurezza dei lavoratori 
Come indicato al paragrafo 2 del presente documento l’affidatario deve fornire:
- D.V.R. ai sensi art. 28 del d.lgs. 81/08 s.m.i.;
- Piano Operativo Sicurezza (P.O.S.).

3. Competenze tecniche e professionali 
Già previsto all’interno del servizio la verifica da parte della D.E.C., come indicato a pag. 3, dei  
requisiti professionali/operativi dell’esecutore.

4. Rapporto periodico 
Stante la forma di gestione del servizio descritta al paragrafo 1 si ritiene non necessaria la precisa  
attuazione della clausola, di fatto comunque concretizzato come descritto.
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5. Formazione continua 
Si ritiene tale clausola non necessaria visto il sistema di direzione e controllo del servizio descritto  
sopra.

6. Piano della comunicazione 
Recepita in parte dalle necessità di identificazione del personale durante gli interventi descritta nel  
paragrafo  1,  mentre  per  gli  aspetti  comunicativi  questi  risultano  di  competenza  gestionale  
dell’appaltatore.

7. Aggiornamento del censimento 
L’aggiornamento  del  sistema QGIS inerente  al  sistema  arboreo  pubblico  viene  derivato  dalla  
contabilità del servizio in oggetto, a questo si sommano elementi  di responsabilità nell’operare  
sulla piattaforma digitale esclusivi dell’appaltatore.

8. Reimpiego di materiali organici residuali 
Stante  il  modello  gestionale  dell’appaltatore  e  l’assenza  di  un  deposito  a  lunga  giacenza  dei  
prodotti di “scarto” del servizio in oggetto, l’affidatario dovrà attuare quanto previsto dalla specifica  
clausola.

9. Rispetto della fauna 
Già previsto in quota parte all’interno del servizio la verifica da parte della D.E.C., come indicato  
nel paragrafo 1.

10. Interventi meccanici 
Recepito nella descrizione del servizio.

11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo 
Recepito sostanzialmente nel paragrafo n. 1 e 4 del presente documento.

12. Manutenzione delle superfici prative 
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto.

13. Prodotti fitosanitari 
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto.

14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari 
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto.

15. Prodotti fertilizzanti 
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto.

16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione 
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto.

17. Gestione dei rifiuti 
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto.

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine
Clausola ritenuta non obbligatoria.

Art.2
AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo del presente appalto è determinato a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del 
D.LGS 50/2006 e dagli art. 43 c. 6-9, art.184 e art. 185 DPR 207/2010).
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L'importo complessivo del servizio al lordo del ribasso d'asta e dell’Iva, da pagarsi a misura, risulta 
dal seguente quadro:

SERVIZIO anno 2021 IMPORTI

Importo servizio € 6 000,00

Sub Totale Ribassabile € 6 000,00

Oneri Sicurezza non ribassabili € 100,00

(A):TOTALE SERVIZIO 2021 € 6 100,00

SERVIZIO anno 2022 IMPORTI
Importo servizio € 64 500,00

Sub Totale Ribassabile € 64 500,00
Oneri Sicurezza non ribassabili € 500,00

(A):TOTALE SERVIZIO 2022 € 65 000,00

SERVIZIO anno 2023 IMPORTI
Importo servizio € 64 500,00

Sub Totale Ribassabile € 64 500,00
Oneri Sicurezza non ribassabili € 500,00

(C): TOTALE SERVIZIO 2023 € 65 000,00

(D):TOTALE ANNI 2021+2022+2023 € 136 100,00

IMPORTO RIBASSABILE TOTALE ANNI 2021+2022+2023 (A)+(B)+( C) € 135 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA 22% Servizio 2021 € 1 342,00
IVA 22% Servizio 2022 € 14 300,00
IVA 22% Servizio 2023 € 14 300,00
Contributo ANAC € 30,00

(D)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 29 972,00

TOTALE COMPLESSIVO € 166 072,00

Cura Arborea 2021 - 2022 - 2023

Sulla base di quanto sopra si deduce che l’importo complessivo posto a base di richiesta offerta 
sarà  pari a €. 135.000,00 escluso Iva 22%, a cui si sommano €. 1.100,00 escluso Iva 22% per 
oneri della sicurezza esclusi dal ribasso.

L’importo contrattuale corrisponderà all’importo a base di gara al netto   del ribasso di gara.  

La scadenza dell’obbligazione giuridica o il termine della durata contrattuale è stabilito alla data del
31/12/2021 per  l’anno 2021,  31/12/2021 per  l’anno 2021 e  31/12/2022  per  l’anno 2022  ed 
eventuali economie sull’importo contrattuale corrisponderanno a lavorazioni non prestate nell’arco 
di tempo predefinito e in nessun modo esigibili.
I concorrenti all’atto dell’offerta dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’articoli 83 e 84 
del D.Lgs 50/2016 o dell’art.90 DPR 207/10 ancora in vigore in attesa dell’emanazione delle linee 
guida previste dall’art. 216 c.14 del D.Lgs. 50/2016 da dimostrare mediante la documentazione 
che sarà stabilita nel disciplinare di gara.
Per i criteri di qualificazione si rimanda al disciplinare.

Art.3   
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'ubicazione,  la  forma,  il  numero  e  le  principali  dimensioni  delle  opere  oggetto  dell'appalto, 
risultano dal progetto esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche di seguito 
indicati,  salvo  quanto  verrà  meglio  precisato  in  sede  esecutiva  dalla  direzione  dei  lavori.  Tali 
elementi  ed indicazioni  debbono ritenersi  come atti  ad individuare  la  consistenza qualitativa  e 
quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto

L’opera è descritta ed individuata  dagli  elaborati  che costituiscono il  progetto approvato come 
segue:

- 1) Elaborato tecnico – descrittivo: Relazione tecnico – descrittiva: Contenuti del servizio – 
Indicazioni sicurezza 
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- 2) Elaborato economico: Quadro economico - Stima sommaria servizio -  Elenco Prezzi 
Unitari - percentuale manodopera

- 3) Capitolato speciale d'appalto

Con la partecipazione alla procedura di selezione del contraente (gara di appalto), l'Appaltatore si 
dichiara,  anche  implicitamente,  a  perfetta  conoscenza  delle  norme  generali  e  particolari  che 
regolano l'appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata 
per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali 
cave per l'approvvigionamento dei materiali,  l'esistenza di discariche per i  rifiuti,  la presenza o 
meno di acqua, ecc... . 

L'Appaltatore  non  potrà  quindi  eccepire,  durante  l'esecuzione  dei  lavori,  la  mancata 
conoscenza  degli  elaborati  progettuali,  dei  luoghi,  delle  circostanze  e  condizioni  tutte 
relative all’opera.

Art.4   
OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di 
appalto,  nel  contratto  d'appalto  e  dei  documenti  ad  esso  allegati,  e  delle  prescrizioni  tutte 
contenute negli elaborati che costituiscono il progetto approvato.
Normativa  di  riferimento:  Legge "Norme per  lo  sviluppo degli  spazi  verdi  urbani"  (n.10 del  14 
gennaio 2013, GU n.27 dell'1 febbraio 2013, in vigore dal 16 febbraio 2013
Per  quanto  non  previsto  e  comunque  non  specificato  diversamente,  l'appalto  è  soggetto 
all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti 
che  si  intendono  integralmente  richiamate,  conosciute  ed  accettate  dall'Appaltatore  ed,  in 
particolare, si evidenziano le seguenti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
- il D.P.R. n.207/2010 (per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs.50/2016)
- il Codice Civile, in particolare artt. 1655-1677, in quanto non esplicitamente derogato dalla 

normativa in materia di appalti pubblici;
- Le norme sulla  sicurezza e la salute dei lavoratori  sul  luogo di  lavoro e sui cantieri,  in 

particolare la il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.;
- Le Linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) vigenti; 
- Le  norme  in  materia  di  assicurazione,  previdenza,  trattamento  retributivo,  normativo  e 

fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi 
nazionali  di  lavoro e di categoria e negli eventuali  accordi locali  integrativi in vigore nel 
tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.

- La L. 136/2010 e s.m.i.
- Il D.L. 13.05.2011 n. 70. 
- La normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare Dlgs.  218/2012, 

Dlgs 159/2011  (codice legge antimafia ) e successive modificazioni ed integrazioni
- Il L. 190/2012 e s.m.i.. (anticorruzione) 
- Il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004, in quanto non espressamente 

abrogato dal  D.LGS. 50/2016 e fino all’emanazione  degli  schemi  tipo di  cui  all’art  252 
comma 6 del d.lgs.50/2016 

- Il dlgs 42/2004, il dlgs 152/2006.
- La L.R. Toscana 29 febbraio 2008 n. 13 con la quale sono state apportate modifiche  alla 

legge regionale della Toscana 13 luglio 2007 n. 38 avente ad oggetto “Norme in materia di 
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

- Le norme tecniche del sistema telematico di  acquisto della Regione Toscana – START 
approvate  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  39  del  22.03.2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile.

- La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”
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- D.M. 24 dicembre  2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per 
le forniture di ausili per l’incontinenza”

- Tutta la normativa vigente in materia di Strutture sia in muratura che in cemento armato e 
precompresso  e  a  struttura  metallica,  di  strutture  e  costruzioni  in  zone  sismiche,  di 
abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  di  impianti  elettrici,  meccanici,  antincendio, 
trasportatori  ascensori  o  montacarichi,  termoidraulici,  idrico  sanitari,  o  d’altra  natura,  di 
opere stradali, di opere fognarie ed impianti di depurazione, di opere  idrauliche, di edilizia 
scolastica,  cimiteriale,  di  acquedotti,  di  impianti  sportivi,  di  locali  destinati  al  pubblico 
spettacolo  o  aperti  al  pubblico  ,  di  bonifica  di  ordigni  bellici,  di  bonifica  amianto,  di 
prevenzione antincendio e di contenimento dei consumi energetici eccetera, qui per brevità 
non esplicitamente riportata.

- Il DPR 380/2001, e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione. La legge regionale 
Toscana  1/2005.  La  legge  1086/1971,  la  legge  64/1974,  la  legge  13/1989,  la  legge 
46/1990,  la  legge  10/1991,  la  legge  104/1992,  per  tutti  i  campi  di  applicazione 
originariamente previsti  dai relativi testi  normativi e non applicabili  alla parte 1 del DPR 
380/2001.

- Il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., il Regolamento 
di  esecuzione e di  attuazione del codice della  strada approvato con D.P.R. n.  495 del 
16/12/1992 e s.m.i., il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo approvato con D.M. del 
10/07/2002.

- Le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente 
richiamate, in quanto applicabili all’opera oggetto d’appalto.

- In generale tutte le norme di qualsiasi livello tipo e grado, vigenti in ambito comunitario 
CEE,  nazionale,  regionale,  provinciale,  comunale,  ed  anche  di  carattere  tecnico, 
specificamente  applicabili  all’opera  oggetto  di  appalto,  o  a  singole  lavorazioni  in  essa 
comprese, o agli specifici materiali o procedimenti impiegati.

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti
- Il  Piano  di  Classificazione  Acustica  Comunale  approvato  con  delibera  del  Consiglio 

Comunale di Scandicci n. 47 del 22/03/2005. 
- il  Regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato 

con delibera del Consiglio Comunale di Scandicci n. 93 del 12/07/2005.
- Osservanza alle Norme EN 1176 / EN 1177 / UNI 11306:2009 
- le norme di sicurezza individuate dall’Istituto TUV di Monaco col marchio GS
- Decreto 05  Febbraio 2015 (G.U. n.  50 del 1702/03/2015)  sono stati  adottati  i  "Criteri 

Ambientali Minimi"  per acquisto arredi urbani
- le normative e disposizioni comunitarie, nazionali,  regionali e regolamentari in materia di 

accettazione e certificazione dei prodotti impiegati e opere realizzate;
- il rispetto delle regole dell’arte
- Tutte  le  norme  citate  devono  intendersi  richiamate  con  la  dicitura  “  e  successive 

modificazioni e integrazioni”  ed integrate e precisate da eventuali norme, o regolamenti di 
attuazione.

Art.5
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 32 c.6 del D. lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione 
dell’offerta, è irrevocabile fino al termine stabilito nell’art. 32 c.4 D.lgs. 50/2016,  diviene efficace 
dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti.
La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine stabilito dall’art. 2 della L. 
120/2020 successivamente prorogato al 30/06/2023 e con le modalità di cui all'art.32 c.8 del D. 
lgs. 50/2016.

Art.6   
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DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE

Ai fini del presente contratto, l'appaltatore deve eleggere domicilio presso la Casa Comunale del 
Comune di Scandicci. 
Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione 
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del 
procedimento,  ciascuno  relativamente  agli  atti  di  propria  competenza,  a  mani  proprie 
dell'appaltatore  o  di  colui  che lo  rappresenta  nella  condotta  dei  lavori  oppure  devono  essere 
effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
Ogni  variazione  di  suddetto  domicilio  deve  essere  tempestivamente  notificata  alla  stazione 
appaltante.

Art.7 
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
- 1) Elaborato tecnico – descrittivo: Relazione tecnico – descrittiva: Contenuti del servizio – 

Indicazioni sicurezza  
- 2) Elaborato economico: Quadro economico - Stima sommaria servizio -  Elenco Prezzi 

Unitari - percentuale manodopera
- 3) Capitolato speciale d'appalto
- 4) i piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81
- 5) le polizze a garanzia

I  documenti  di  cui  sopra  non  vengono  materialmente  allegati  al  contratto  ad  eccezione  del 
“Capitolato Speciale di appalto” e dell’”Elenco prezzi unitari” poiché già disponibili nell’ambito della 
procedura di gara.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra.  

Art.8
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE 

DELL’AGGIUDICATARIO E DELL’ESECUTORE   

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art.105 c.1 del D.Lgs.50/2016.  La 
cessione dei crediti d’appalto è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n.52 
ed all’art.106 c.13 del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione fusione e 
scissione  relativi  ai  soggetti  esecutori  sono  soggetti  alle  disposizioni  di  cui  all’art.106  del 
D.Lgs.50/2016.  Le  cessioni  o  affitti  di  azienda  o  ramo  di  azienda  le  trasformazioni  fusioni  o 
scissioni di società relativi a soggetti offerenti o aggiudicatari sono soggette alle disposizioni di cui 
al D.Lgs.50/2016.
Ai sensi dell’art. 106 c.1 del D.Lgs.50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto 
in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento 
della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori  
speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti alla 
lett.d) del c.1 dell’art.106 citato.

Art.9
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

Prima della stipula del contratto l’appaltatore deve depositare apposito atto che indichi la persona 
autorizzata a riscuotere e quietanzare i corrispettivi dell’appalto. 
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare 
deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto 
deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme 
cedute.
In  difetto  delle  indicazioni  precedenti,  nessuna  responsabilità  può  attribuirsi  alla  stazione 
appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
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Art.10   
GARANZIA PROVVISORIA

NON RICHIESTA ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020.

Art.11   
GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto l’esecutore è tenuto a 
costituire le garanzie ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016. 
La garanzia,  nella  forma di  cauzione  o  di  fidejussione,  sarà  pari  al  10  per  cento  dell'importo 
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il 
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento. Ai sensi del comma 5 art.103 del D.Lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria 
è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 
80 per  cento dell'iniziale  importo garantito.  Lo svincolo,  nei  termini  e  per  le  entità  anzidetti,  è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna  all'istituto  garante,  da  parte  dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di 
avanzamento  dei  lavori  o  di  analogo  documento,  in  originale  o  in  copia  autentica,  attestanti 
l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è 
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il 
mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla  consegna  degli  stati  di  avanzamento  o  della 
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la 
quale  la  garanzia  è prestata.  La mancata costituzione della  garanzia  determina la  decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs.50/2016 
da parte della stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L’Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 
dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere e di quant’altro previsto 
dalla legislazione vigente.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa 
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 
sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Le garanzie fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui all’art. 103 co. 9 del D. 
Lgs. 50/2016
.Ai sensi dell’art.103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016  la cauzione definitiva è ridotta in base alle  
riduzioni previste per la garanzia provvisoria prevista all’art.93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Art.12   
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE IL SERVIZIO

L'Appaltatore stipulerà le polizze di assicurazione ai sensi dell’art.103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 
a copertura dei rischi previsti dal medesimo articolo ed a decorrere dalla data di consegna dei 
lavori.
Il massimale richiesto per la polizza per rischi di esecuzione dei lavori è inizialmente stabilito in  € 
135.000,00 per danni a nuove opere (partita 1), in  € 135.000,00 per danni a opere preesistenti 
(partita 2).
Il massimale richiesto per la polizza responsabilità civile per danni a terzi è stabilito nel 5 per cento 
della  somma  assicurata  per  le  opere  con  un  minimo  di  €  500.000,00  e  un  massimo  di  € 
5.000.000,00. 
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L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno 
dieci giorni prima della consegna dei lavori cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o  comunque  fino  a  12  mesi  dalla  data  di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore 
non comporta l'inefficacia della garanzia.
Le polizze saranno comunque prestate secondo le modalità tutte previste dall’art.103 del D.Lgs. 
50/2016. 
Le polizze prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M. del 
Ministero  Attività  Produttive  n°123  del  12/03/2004 in  quanto  non espressamente  abrogato  dal 
D.Lgs. 50/2016.
Non sono previste le polizze indennitaria decennale e di  responsabilità  civile verso terzi di  cui 
all’art.103 c. 8 del D.Lgs.103/2016 in quanto l’importo dei lavori non è superiore al doppio della 
soglia di cui all’art.35 del D.Lgs.50/2016 (attualmente pari a € 10.450.000,00).

Art.13
             SPESE  DI CONTRATTO E DI  BOLLI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo  e registro, della  copia del contratto e dei 
documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione 
delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il 
contratto.
Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione 
del servizio, dal giorno dell’avvio della prestazione a quello della data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione, relazione di rendicontazione e/o finale.
Se al termine dei servizi il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è 
obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle 
maggiori  imposte dovute  sulla  differenza.  Il  pagamento  della  rata di  saldo e lo  svincolo  della 
cauzione  da  parte  della  stazione  appaltante  sono  subordinati  alla  dimostrazione  dell'eseguito 
versamento delle maggiori imposte.
Se al contrario al termine dei servizi il valore del contratto risulti minore di quello originariamente 
previsto,  la  stazione  appaltante  rilascia  apposita  dichiarazione  ai  fini  del  rimborso secondo  le 
vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.  

Art.14
CONDOTTA DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore,  qualora  non  conduca  il  servizio  personalmente,  deve  conferire  mandato  con 
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività 
necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile 
dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dall’avvio 
del servizio, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio 
di direzione dei lavori.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza 
sul luogo del servizio.
Quando  ricorrono  gravi  e  giustificati  motivi,  l'amministrazione  committente,  previa  motivata 
comunicazione  all'appaltatore,  ha  diritto  di  esigere  il  cambiamento  immediato  del  suo 
rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art.15
REFERENTE DEL SERVIZIO E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è responsabile  della  disciplina  e del  buon ordine della  fornitura e ha l'obbligo  di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
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L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Referente del Servizio, 
che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
Il  Referente  del  Servizio  assicura  l'organizzazione  e  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione 
dell’intervento: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento 
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della fornitura.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della 
Referente  del  Servizio è  attribuito  mediante  delega  conferita  da tutte  le  imprese  operanti  nel 
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal referente anche in 
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nell’intervento. 
Il  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  (DEC)  ha  il  diritto,  previa  motivata  comunicazione 
all'appaltatore,  di  esigere  il  cambiamento  del  Referente  del  Servizio e  del  personale  per 
indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei 
medesimi nell'impiego dei materiali. 
La nomina del Referente del Servizio deve avvenire prima della consegna degli interventi .
Il  Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui  competono gli  adempimenti  di  carattere tecnico-
organizzativo necessari per la realizzazione dei servizi, e deve avere i requisiti previsti dall'art.87, 
commi 2 e 3 del DPR 207/2010.

Art.16
SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE - GREEN PASS

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE CONNESSE ALL’APPLICAZIONE 
DELLE MISURE DI CUI AL D.L. 127/2021 (CONTROLLO DEL GREEN PASS)

Dal  15  ottobre  2021,  è  previsto  l’obbligo  di  possedere  ed  esibire  il  c.d.  “green  pass”  prima 
dell’ingresso su luogo di lavoro e per l’accesso alla Pubblica Amministrazione, tanto per le imprese 
private che per il Comune.
A tutte le imprese sarà chiesto, in questa prima fase, di comunicare (a firma del datore di lavoro) 
l’avvenuta adozione delle misure di controllo e verifica del green pass previste dalla normativa 
vigente entro il 20.10.2021 e di trasmettere periodicamente (una volta la settimana) al proprio RUP
comunicazione di  avvenuta  esecuzione  dei  controlli.  L’Amministrazione  Comunale  si  riserva la 
possibilità di eseguire controlli a campione in materia.
Per  le  ditte  che  operano  all’interno  di  fabbricati  dove  lavorano  dipendenti  comunali  (Palazzo 
Comunale, Fabbrica dei Saperi, Biblioteca, cantiere comunale, ecc..) l’accesso all’interno dei locali 
della P.A. è subordinata al controllo obbligatorio del possesso del “certificato verde” per ciascuna 
persona,  oltre  che  dal  proprio  datore  di  lavoro,  anche  dal  personale  verificatore  di  questa 
Amministrazione  Comunale.  Coloro  i  quali  saranno trovati  senza  “green  pass”  valido  saranno 
invitati a lasciare immediatamente i locali e potrebbero essere passibili di sanzioni.
Il  controllo  del  “green  pass”  delle  ditte,  in  questa  fase,  sarà  svolto  a  campione  sul  20% del 
personale  presente da  un  componente  dell’ufficio  Direzione  dei  lavori,  dal  Direttore  per 
l’esecuzione del contratto o dal RUP.
Per agevolare le operazioni, l’ingresso dovrà avvenire sempre dietro appuntamento; occorre quindi 
che l’impresa comunichi o concordi preventivamente alle predette figure (DL, DEC o RUP) la data, 
l’ora e nominativi delle persone che dovranno accedere ai locali comunali, sia per incontri tecnici e 
riunioni che per prestazioni lavorative.

L’appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti su servizio/fornitura, quale che sia il loro 
ruolo, subappaltatori,  subcontraenti, lavoratori autonomi, sono tenuti alla rigorosa osservanza di 
tutte le norme di carattere generale, speciale ed anche tecnico in materia di sicurezza e salute dei  
lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. lgs 81/2008 e s.m.i.
L’appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti sul servizio/fornitura, quale che sia il loro 
ruolo,  subappaltatori,  subcontraenti,  lavoratori  autonomi,  sono  inoltre  tenuti  alla  rigorosa 
osservanza delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 .
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L’appaltatore  e,  nel  caso  di  A.T.I.,  la  capogruppo  hanno  l’obbligo  di  vigilare,  coordinare  ed 
assicurare che tutte le attività siano svolte con rispetto dei requisiti per la salute e sicurezza dei 
lavoratori,  dell’ambiente  circostante  e  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in  materia  di 
sicurezza.
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell’avvio del servizio, l'appaltatore od il 
concessionario redige e consegna all’amministrazione i seguenti documenti che recepiscono e/o 
integrano espressamente quanto contenuto nell’elaborato n. 1 documento tecnico : 
- D.V.R. ai sensi art. 28 del d.lgs. 81/08 s.m.i.;
- Piano Operativo Sicurezza (P.O.S.).
Le indicazioni contenute nell’Elaborato 1, in merito alla sicurezza, sono da utilizzare e recepire ai  
fini dell’aggiornamento e fornitura da parte dell’Esecutore dei documenti sopra indicati.
La mancata presentazione del documento di cui sopra costituisce causa imputabile all’Appaltatore 
per la mancata o tardiva sottoscrizione del contratto di appalto e/o per il mancato o tardivo avvio 
del servizio.
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali 
sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione del servizio relative alle leggi speciali 
sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Art.17
LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.Lgs.50/2016.
Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto 
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni  di  lavoro  stipulato  dalle  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa 
anche in maniera prevalente.
L’appaltatore, e tutte le imprese operanti, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme in 
materia  di  assicurazione,  previdenza,  trattamento  retributivo,  normativo  e  fiscale  dei  lavoratori 
dipendenti,  comprese  le  prescrizioni  contenute  nei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  e  di 
categoria  e  negli  eventuali  accordi  locali  integrativi  in  vigore  nel  tempo e  nel  luogo  in  cui  si  
svolgeranno i lavori.
La violazione di tali norme deve essere considerata grave inadempimento contrattuale e legittima 
l’Amministrazione  Comunale  alla  risoluzione  del  contratto  di  appalto  o  alla  revoca 
dell’aggiudicazione.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti  collettivi  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per  il  settore  e  per  la  zona  nella  quale  si 
eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 
parte dei subappaltatori  nei confronti dei  loro dipendenti  per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona 
del  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  o  per  quanto  di  competenza  nella  persona  del 
coordinatore  per  la  sicurezza  che  conservano  tale  documentazione)  prima  dell’avvio  della 
prestazione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi  e  antinfortunistici,  la  dichiarazione in ordine all’  organico medio annuo destinato al 
lavoro in oggetto, la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. applicato ai 
lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008. L'affidatario e, 
suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente 
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La certificazione di regolarità contributiva (DURC) 
sarà acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante.
L’esecutività  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  e  la  stipula  del  contratto  sono 
condizionate all’acquisizione di: 1) tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
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ordine generale previsti dal D.Lgs.50/2016; 2) l’assenza di motivi di esclusione previsti dalle leggi 
e in particolare  all’art.80;  3) della documentazione attestante il  possesso dei requisiti  di ordine 
tecnico economico organizzativo; 4) del D.U.R.C. ai fini della regolarità contributiva, previdenziale 
ed assicurativa; 5) quant’altro previsto dalla legislazione vigente.
Il pagamento di ogni S.A.L. e dello Stato Finale è condizionato all’acquisizione del Documento 
Unico di  Regolarità  Contributiva  dell’affidatario  e  di  tutte  le  imprese subappaltatrici  che hanno 
operato in cantiere.
In  caso  di  inadempienza  contributiva  risultante  dal  documento  unico  di  regolarità  contributiva 
relativo  a  personale  dipendente  dell'affidatario  o  del  subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di 
subappalti  e  cottimi  di  cui  all’articolo  105  del  D.Lgs.50/2016,  impiegato  nell’esecuzione  del 
contratto,  la  stazione appaltante  trattiene  dal  certificato di  pagamento  l’importo  corrispondente 
all’inadempienza  per  il  successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi, 
compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica 
di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell’art.30 
del  D.Lgs.50/2016,  il  responsabile  unico  del  procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto 
inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non 
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il  termine 
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto 
ovvero  dalle  somme  dovute  al  subappaltatore  inadempiente  nel  caso  in  cui  sia  previsto  il 
pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del medesimo Decreto.
L’amministrazione  può procedere alla  escussione della  garanzia  definitiva  di  cui  all’art.103 (ai 
sensi del comma 2) del d.lgs. 50/2016 per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 
e  dei  regolamenti  sulla  tutela  protezione  assicurazione  assistenza  e  sicurezza  dei  lavoratori 
presenti in cantiere.

Art.18
PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

Il controllo da parte dell’Ufficio Ambiente e Verde sulla gestione della gara sarà attuato secondo 
quanto contenuto nel “Documento di programmazione dei controlli” approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 108 del 04/07/2016. 

Art.19
VERBALE DI AVVIO DEI SERVIZI

La consegna del servizio sarà disposta entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del 
contratto, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione tramite il 
Direttore dell’esecuzione. Dalla data del verbale di avvio della prestazione decorre il tempo utile 
per concludere il servizio che in ogni caso dovrà terminare entro il 31/12/2021 per l'anno 2021, il 
31/12/2021 per l'anno 2021 e il 31/12/2022 per l'anno 2022.
La consegna potrà avvenire anche prima della formale stipula del contratto, con i limiti  previsti  
dall’art.32 c.8 del D.lgs.  50/2016.  In caso di  ritardata consegna dei lavori  dovuta a fatto della 
stazione appaltante si applica l’art.32 del D.Lgs.50/2016.
Dal  giorno della  consegna ogni  responsabilità  in  merito servizio,  e ai  danni  diretti  e indiretti  a 
persone o cose, grava interamente sull'Appaltatore.

Art.20    
TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Il tempo utile entro il quale dovranno essere eseguiti gli interventi è stabilito entro il 31/12/2021 per 
l'anno 2021, il 31/12/2021 per l'anno 2021 e il 31/12/2022 per l'anno 2022.
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Il Direttore di esecuzione del contratto potrà inserire termini antecedenti e diversi rispetto a quanto 
sopra indicato inerenti  a singoli  lotti  di  fornitura connessi  a specifiche esigenze dell’A.C.  il  cui 
mancato rispetto comporta le penalità sotto descritte.
Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il  normale andamento 
meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. 
L'ultimazione dei servizi, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al 
direttore di  esecuzione,  il  quale  procede subito alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio 
secondo le modalità prescritte dall’art.107 c.5 del D.Lgs.50/2016 e mediante redazione di apposito 
verbale.
L'appaltatore  non  ha  diritto  allo  scioglimento  del  contratto  né  ad  alcuna  indennità  qualora  la 
fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine 
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto,  ai  fini  dell'applicazione  delle  penali  di  cui  all’art.28  del 
presente C.S.A.  e dell'art.108 D.Lgs.  50/2016,  il  periodo di  ritardo è determinato sommando il 
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto alla programmazione del servizio come indicato all’art. 
18 Programmazione dei servizi e il termine assegnato dal direttore di esecuzione per compiere i 
lavori. 

Art.21     
DURATA GIORNALIERA DELLA PRESTAZIONE

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di 
notte,  ove  consentito  dagli  accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva  comunicazione  al 
direttore dei lavori.  Il  direttore dei lavori  può vietare l'esercizio di  tale facoltà qualora ricorrano 
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad 
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la 
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, 
su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è 
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art.22    
PENALI

Il  ritardo  nell’adempimento  degli  obblighi  contrattuali  da  parte  dell’appaltatore  comporta 
l’applicazione di penali stabilita nella misura di 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale 
netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine assegnato per il singolo 
intervento salvo giustificato motivo a giudizio insindacabile del RUP. 
La  penale  sarà  annotata  dal  Direttore  dell’esecuzione  e  potrà  essere  computata  a  debito 
dell’impresa anche negli stati di avanzamento.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 
dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la 
risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’art.108  del  D.Lgs.50/2016  costituendo  grave  ritardo  ed 
inadempimento ai sensi di commi 3 e 4 del citato art.108.

     Art.23
SUBAPPALTO   

I soggetti  affidatari del contratto, di norma, eseguano in proprio le opere o i lavori, i  servizi, le 
forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta 
del Concorrente, con le seguenti limitazioni:

a) è  vietato  il  subappalto  o  il  subaffidamento  in  cottimo per  una  quota  superiore  al  50% 
(cinquanta per cento) fino al 31/10/2021 dell’importo complessivo del contratto fatto salvo 
quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs.50/2016;
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Ai  sensi  dell’art.105  co.  4  del  D.Lgs.50/2016,  il  subappalto  o  il  subaffidamento  in  cottimo  è 
consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione 
di cui all'articolo 80.
e) che l'Appaltatore depositi la richiesta scritta di autorizzazione al subappalto presso la  
stazione  appaltante  almeno  20  gg.  (venti)  giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  
dell'esecuzione delle relative prestazioni munita dei seguenti documenti: 
- il  contratto  di  subappalto  in  originale  o  copia  autentica  –  che  deve  contenere  le 

disposizioni  di  cui  all’art.2  della  L.136/10 -   corredato  della  documentazione  tecnica, 
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicante 
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- la  certificazione  attestante  il  possesso  da  parte  del  subappaltatore  dei  requisiti  di 
qualificazione prescritti dal D.Lgs.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata 

- la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante  l'assenza  in  capo  allo  stesso 
subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016; 

- la  dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di 
collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del 
cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga 
dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti all’Associazione, 
Società o Consorzio;

f) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 
- Codice delle leggi antimafia.

Il  subappalto  o  il  subaffidamento  in  cottimo  devono  essere  autorizzati  preventivamente 
dall’Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata nei 
termini di cui all’art.105 c.18 del D.Lgs.50/2016; i termini decorrono dalla data di consegna alla 
stazione appaltante della documentazione corretta e completa prevista dalla legge e nel presente 
articolo.
Il  subappalto  o  il  subaffidamento  in  cottimo  comporta  gli  obblighi  di  seguito  sinteticamente 
richiamati:
a)  Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 

qualitativi  e  prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto  e  riconoscere  ai  lavoratori  un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il  contraente 
principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le 
attivita’ oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del 
contraente  principale.)) L’affidatario  corrisponde  i  costi  della  sicurezza  e  della  manodopera, 
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 
stazione  appaltante,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione 
della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti,  da  parte  di  questo  ultimo,  degli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla  normativa 
vigente. 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
Imprese  subappaltatrici,  completi  dell’indicazione  della  categoria  dei  lavori  subappaltati  e 
dell’importo dei medesimi;

c) le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle 
norme  anzidette  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese  nell’ambito  del 
subappalto;
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d) le Imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione, 
prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di  avvenuta  denuncia  agli  Enti  previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove prevista;

Ai sensi del comma 20 dell’art.105 del D.Lgs.50/2016, le presenti disposizioni si applicano anche 
ai  raggruppamenti  temporanei  e  alle  società  anche  consortili,  quando  le  imprese  riunite  o 
consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,   si applicano altresì 
agli  affidamenti  con  procedura  negoziata. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  citato 
articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 la 
costituzione  dell'associazione  in  partecipazione  quando  l'associante  non  intende  eseguire 
direttamente le prestazioni assunte in appalto.
.E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome 
del Subcontraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In 
difetto  e/o anche in  parziale  omissione di  tale comunicazione,  ogni  e qualsiasi  evenienza che 
dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità 
di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all’Appaltatore.
L’Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto,  sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei 
Subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in  conseguenza 
all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il  Direttore  tecnico  di  cantiere  è  responsabile  del  rispetto  dei  piani  di  sicurezza  di  cui  al 
D.Lgs.81/2008 da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il  Direttore  dei  lavori,  l’Ispettore  di  cantiere,  ove  esistente,  nonché  il  Responsabile  del 
procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il  rispetto di  tutte le 
previsioni di legge.
L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine 
di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il 
piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto 
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano 
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti autorizzati 
dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui  la natura del contratto lo 
consente ai sensi del comma 13 dell’art.105 del D.Lgs.50/2016.
La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti autorizzati 
dell’importo dovuto per le  prestazioni  dagli  stessi  eseguite in  quanto la  natura del  contratto lo 
consente ai sensi del comma 13 dell’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Si precisa che sarà esclusa la possibilità di autorizzare subappalti per importi superiori rispetto alla 
percentuale dichiarata in sede di offerta e per gruppi di lavorazioni diversi da quelli indicati in sede 
di offerta. 
Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. 
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice 
delle leggi antimafia), ferma restando la possibilità di promuovere la risoluzione del contratto da 
parte dell’Amministrazione per inadempienza e malafede dell’appaltatore.

Art.24
DANNI NEL CORSO DEL SERVIZIO

Sono  a  carico  dell'appaltatore  tutte  le  misure,  comprese  le  opere  provvisionali,  e  tutti  gli 
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella 
esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 
o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti 
sono  a  totale  carico  dell'appaltatore,  indipendentemente  dall'esistenza  di  adeguata  copertura 
assicurativa.
Nel  caso  di  danni  causati  da  forza  maggiore  l'appaltatore  ne  fa  denuncia  al  direttore 
dell’esecuzione entro 5 giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al 
risarcimento.
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Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell’esecuzione procede, redigendone processo verbale, 
all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
In attesa di  specifiche linea guida da parte di  ANAC e/o del legislatore,  la direzione dei lavori 
applica le procedure riportate agli artt.165 e 166 del DPR 207/2010. 

Art.25     
CONTABILITÀ DEL SERVIZIO 

CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

La contabilità del servizio sarà effettuata “a misura” secondo le procedure previste dalle linee guida 
ANAC per la direzione dell’esecuzione,  sulla base dei prezzi unitari contrattuali.  Gli oneri della 
sicurezza  saranno  liquidati  sulla  base  della  loro  effettiva  realizzazione  come  risultante  dalla 
contabilità  sentito  il  coordinatore  per  la  sicurezza.  Le  rate  di  acconto  saranno  pagate  con  le 
modalità previste dal successivo articolo.
L'Appaltatore  è  tenuto  ad  avvisare  la  Direzione  dell’esecuzione  quando,  per  il  progredire  dei 
servizi, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
Le  singole  lavorazioni  verranno  misurate  con  i  criteri  meglio  esposti  nei  capitolati  tecnici 
prestazionali.
Quanto sopra è integrato per eventuali parti mancanti con il “Documento di programmazione dei 
controlli” approvato con Det. Dirigenziale n. 108 del 04/07/2016.

Art.26
PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  sono  erogati  all'appaltatore,  in  base  ai  dati  risultanti  dai 
documenti  contabili,  pagamenti  in  acconto  del  corrispettivo  dell'appalto,  al  raggiungimento 
dell’importo pari al 50% del valore annuo del contratto al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita 
ritenuta. 
La tempistica per la verifica della correttezza della prestazione svolta sarà eseguita entro 30 gg. 
dall’ultimazione della  stessa cui  seguirà in caso di  esito  positivo la firma della  contabilità  e la 
relativa emissione di fattura.

Art.27 
PAGAMENTI A SALDO

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non 
oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o certificato di 
verifica  di  conformità  e  non  costituisce  presunzione  di  accettazione  del  servizio,  ai  sensi 
dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.  

Art.28
MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

VARIANTI IN CORSO D'OPERA 

Nessuna  modificazione  ai  servizi  appaltati  può  essere  attuata  ad  iniziativa  esclusiva 
dell'appaltatore.  La  violazione  del  divieto,  salvo  diversa  valutazione  del  responsabile  del 
procedimento,  comporta  l'obbligo  dell'appaltatore  di  demolire  a  sue  spese  i  lavori  eseguiti  in 
difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori 
medesimi. 
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L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che 
riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli 
stessi.
Le  modifiche  o  varianti  al  contratto  potranno  comunque  essere  ammesse  nel  rispetto  delle 
condizioni e quando ricorrono i motivi di cui all'art.106 del D.Lgs.50/2016.
Variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale
Ai sensi del comma 12 dell’art.106 citato, La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario.  In tal  caso l'appaltatore non può far valere il  diritto alla risoluzione del 
contratto.
Proroga Tecnica
Ai sensi del comma 11 dell’art.106 citato, la stazione appaltante può disporre la modifica della 
durata del contratto esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione relativi a forniture, servizi 
e lavori  di  manutenzione a carattere continuativo.  La proroga è limitata al  tempo strettamente 
necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo 
contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Altre modifiche e variazioni al contratto
Si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Art.29
NUOVI PREZZI PER INTERVENTI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a 
misura che a quelli a corpo, verranno determinati con le seguenti modalità (elencate in ordine di 
gerarchia):

I prezzi saranno rilevati dal  Prezzario lavori pubblici  2019 pubblicato con Delibera regionale n. 
1287 del 27/11/2018 e da indagini di mercato.

VOCI DI PREZZO NON PREVISTE
Eventuali  prezzi  per opere o lavori  non previsti  verranno determinati  con le  seguenti  modalità 
(elencate in ordine di gerarchia):
a) Prezziario ASSOVERDE 2019/2021,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto e nei prezziari di cui ai 

punti precedenti;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti 
alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un  contraddittorio tra il direttore dei lavori e 
l’esecutore.

Sui relativi prezzi verrà praticato il  ribasso offerto in sede di gara, nelle modalità esplicitate dal 
foglio patti e condizioni

Tutti i nuovi prezzi devono essere approvati dal RUP o dall’appaltante secondo le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende. 
Per lavorazioni da eseguirsi in economia, si provvederà con operai mezzi d’opera e provviste forniti 
dall’impresa o da terzi basati sui prezziari di cui ai punti precedenti
I nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

Art.30
REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici affidati non si può procedere alla revisione dei prezzi ad esclusione di quelle 
previste da specifiche disposizioni legislative e dall’art.36 (“Modifiche di contratti durante il periodo 
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di  efficacia  -  Varianti  in  corso  d’opera”)  del  presente  Capitolato.  Non  si  applica  il  comma  1 
dell'articolo 1664 del codice civile. 

Art.31 
CONTO FINALE/COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO/CERTIFICATI RISPONDENZA 

SERVIZI

Il conto finale verrà compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei servizi, quale risulta 
da apposito certificato del Direttore dell’esecuzione con le modalità previste dagli artt.200, 201,202 
del DPR 207/2010.
Per lavori  fino a € 1.000.000, il  collaudo tecnico-amministrativo è sostituito da un certificato di 
regolare esecuzione redatto dal Direttore dell’esecuzione secondo le modalità previste dall’art. 237 
del DPR 207/2010 e s.m.i.. Il certificato di regolare esecuzione  dovrà essere emesso entro 3 (tre) 
mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate. 
Per lavori di importo superiore a € 1.000.000, la stazione appaltante procedeà ad conferire incarico 
di collaudo e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori sarà emesso entro 6 mesi 
dalla ultimazione completa delle opere appaltate, a seguito della conclusione delle operazioni di 
collaudo ai sensi dell’art.102 c.3 del D.lgs. 50/2016.
E'  in  facoltà  dell'Appaltante  di  richiedere,  prima  della  ultimazione  dei  lavori,  il  funzionamento 
parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le 
opere da usare e il collaudo statico delle strutture ove pressenti.
Il  certificato  di  regolare  esecuzione  e  il  certificato  di  collaudo  tecnico  amministrativo  hanno 
carattere  provvisorio  e  assumono  carattere  definitivo  decorsi  due  anni  dall’emissione  del 
medesimo.  Decorso  tale  termine  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  ancorché  l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art.32
ESECUZIONE  D'UFFICIO - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ACCORDO 

BONARIO

Qualora  ricorrano  gli  estremi  per  la  risoluzione  del  contratto  per  reati  accertati  a  carico 
dell'Appaltatore,  o  per  grave  inadempimento,  grave  irregolarità  o  ritardo  nella  esecuzione  dei 
lavori,  o  per  inadempimento  dei  contratti,  si  applicheranno  gli  artt.108,  109  e  110  del 
D.Lgs.50/2016 e agli articoli applicabili del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.
Nel  caso di  risoluzione del  contratto l’amministrazione si  riserva la  facoltà di  affidare l’appalto 
interpellando  progressivamente i soggetti che hanno partecipato alle procedure di gara.
nel rispetto di quanto previsto dall’art.110 c.1 del  D.Lgs.50/2016 
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell’articolo 
205  del  D.lgs.50/2016,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti  dall’esecuzione  del 
contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo 
ed esclusivamente quando non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi ai sensi dell’art.208 
c.1 D.lgs. 50/2016. 
Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera 
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso  non inferiore al dieci per cento  dell’importo 
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati 
dall’art.205 del d.lgs.50/2016.
Per  le  controversie  su  diritti  soggettivi,  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto comprese quelle 
conseguenti  al  mancato  raggiungimento  dell'accordo  bonario  previsto  dall’articolo  205  del 
D.Lgs.50/2016,  è escluso il  ricorso all’arbitrato e pertanto il  contratto non conterrà la  clausola 
compromissoria.
La  competenza  relativa  alla  definizione  delle  controversie  derivanti  dal  contratto  di  appalto, 
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.205 
del D.Lgs.50/2016, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo 
ove il contratto è stato stipulato. Il Tribunale competente è il foro di Firenze

Art.33
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RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità 
previste dall’art.109 del D.Lgs. 50/2016.

Art.34
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE E SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell’art.68 del D.Lgs.50/2016, le specifiche tecniche richieste sono desumibili dai capitolati 
speciali  e disciplinari tecnici prestazionali e dagli altri elaborati di gara. 
In  relazione  all’art.69  del  D.Lgs.50/2016  la  presunzione  di  conformità  alle  specifiche  tecniche 
richieste di  prodotti  muniti  di  etichettatura è eventualmente precisata nei capitolati  speciali,  nei 
disciplinari tecnici e prestazionali e/o negli altri elaborati di progetto.
Ai  sensi  del  dell’art  68  commi  5  e  6  del  D.Lgs.50/2016  le  specifiche  tecniche  contenute  nei 
capitolati  speciali,  disciplinari  tecnici  e  prestazionali  e/o  dagli  altri  elaborati  di  progetto  che 
menzionino  una  fabbricazione  o  provenienza  determinata  o  un procedimento  particolare  o  un 
marchio,  un  brevetto,  un  tipo  ,un’origine  o  una  produzione  specifica  devono  intendersi  “o 
equivalente”, salvo il caso in cui la specifica menzione sia giustificata dalla stessa natura e oggetto 
dell’appalto, oppure una sola impresa possa offrire le opere servizi o forniture specificate.
Ove  presenti  tra  gli  elaborati  di  progetto,  s’intendono  richiamati  e  facenti  parte  integrante  del 
presente  Capitolato  Speciale  d’appalto,  i  Disciplinari  tecnici  di  progetto  anche  se  non 
materialmente allegati per motivi di volumetria.
In tali elementi si affronta quanto previsto alla lettera a)  con ulteriore dettaglio e alla lettera b) del 
comma 3 dell’art.43 del D.P.R. n°207/2010.
I Disciplinari Tecnici richiamati e presenti in progetto sono:
1) Elaborato tecnico – descrittivo: Contenuti del servizio – Indicazioni sicurezza 
2) Elaborato economico: Quadro economico - Ipotesi gestione rischio arboreo 2019-2020 - Stima 
sommaria servizio -  Elenco Prezzi Unitari + percentuale  manodopera

Art.35
CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Oltre a quanto specificato nel nel “Documento di programmazione dei controlli” approvato con Det. 
Dirigenziale n. 108 del 04/07/2016 e facente parte integrante e sostanziale del presente Capitolato 
le persone addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei servizi, le quali 
operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento vigente,  e in particolare nel 
dlgs.50/2016, nel DPR 207/2010 e nel D.Lgs. 81/2008 sono:

- L’eventuale  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  persona  del/dei  professionista/i 
esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l’espletamento di tali funzioni, sia esterno che 
interno all’Amministrazione;

- L’eventuale collaudatore nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o 
individuato/i per l’espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all’Amministrazione.

I  controlli  e  le  verifiche  eseguite  dall'Amministrazione  nel  corso  dell'appalto  non  escludono  le 
responsabilità proprie dell'appaltatore in relazione a tutti gli obblighi contrattuali, ed in particolare 
per vizi,  difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali  impiegati,  né la garanzia 
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non 
determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla 
stazione appaltante.

Art.36
RESPONSABILITA’ E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE 

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e 
normativo previsto dai contratti  di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e 
risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.
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Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per 
garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità 
sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il 
personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati 
dal Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici.
L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione appaltante:
-La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici,  ivi 
inclusa la Cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale 
di consegna.
-Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (il Piano Sostitutivo di Sicurezza oppure il  
Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), al fine di consentire alle autorità 
preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima della stipula del contratto 
e comunque – aggiornato con le indicazioni delle DD.LL. – prima dell'inizio dei lavori;
-Il piano dovrà, a cura dall'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le 
imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro 
e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.
-L’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e/o cottimisti sono tenuti  prima dell’inizio dei lavori, a 
presentare apposita dichiarazione di presa visione ed accettazione, rispettivamente, del Piano 
di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e del Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e dichiarare la 
correlazione dei  Piani  di  sicurezza  ai  livelli  di  dettaglio  ai  due  principali;  ed  ovviamente 
l’Appaltatore  dovrà  dichiarare  la  correlazione  tra  il  P.O.S.  e  il  P.S.C..  Costituiscono  causa  di 
risoluzione del contratto in danno all’Impresa, per violazione alle norme di sicurezza, le seguenti, 
non esaustive, azioni:

-  gravi  o  ripetute  violazioni  alle  norme di  sicurezza  e  ai  Piani  di  sicurezza 
(P.S.C., P.O.S., ecc..);
-  impiego  di  manodopera  non  in  regola  con  gli  obblighi  contributivi  e 
previdenziali,  anche riferiti  alla Cassa Edile  della  provincia ove si svolgono i 
lavori o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana);

Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa 
mandataria o capogruppo.
La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà 
carico al direttore tecnico di cantiere.
-E’ tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2 e dell'art. 
2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187; 
-Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; cooperative 
per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima 
della stipula del contratto o della convenzione la propria composizione societaria;  l'esistenza di 
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del 
libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché 
l'indicazione  dei  soggetti  muniti  di  procura  irrevocabile  che  abbiano  esercitato  il  voto  nelle 
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
-Se  poi  il  soggetto  aggiudicatario,  concessionario  o  sub-appaltatore  è  un  consorzio  tali  dati 
debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed 
esecuzione dell'opera.
-Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto 
ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.
In  presenza  di  sub-appalti,  di  noli  a  caldo  o  di  contratti  similari  dovrà  altresì  adempiere  alle 
prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.
Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  4,  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di 
Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25.02.2014, l’affidatario dovrà 
dichiarare di  aver preso visione di   detto Codice e del Codice generale di comportamento dei  
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 pubblicato sul sito internate del Comune   e  che si 
impegna a far osservare ai collaboratori  a qualsiasi  titolo impiegati  nell’esecuzione del servizio 
oggetto  del  presente  contratto  il  citato  Codice  di  comportamento.  L’inosservanza   di  tale 
disposizione comporta la risoluzione del presente contratto
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Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi  dell'art. 32, comma 4 del DPR 207/2010 (in quanto non 
abrogato dal D.Lgs.50/2016), e quindi da considerarsi  compresi nell'appalto e remunerati con i 
prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi 
all'Appaltatore  altro  compenso   (salvo  quanto  diversamente  stabilito  dagli  elaborati  tecnici  di 
progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano 
della Sicurezza) e più in particolare:
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale 
di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi 
inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; 
sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e 
perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, picchettamenti e riconfinamenti strumentali, tracciati, verifiche, esplorazioni, 
capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del 
responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna 
fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare 
esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi 
d’opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio 
di direzione lavori;
m)  le  spese  per  passaggio,  per  occupazioni  temporanee  e  per  risarcimento  di  danni  per 
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
Si precisa tuttavia, ai sensi di quanto chiarito dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Lavori Pubblici n° 4/2006 che gli oneri sopra richiamati devono intendersi a carico dell’appaltatore 
ove non esplicitamente computati nel Piano di Sicurezza quali oneri per la sicurezza, nel qual caso 
verranno  corrisposti  all’appaltatore  a  tale  titolo  secondo  le  modalità  previste  dal   presente 
capitolato speciale di appalto.
Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti (salvo quanto diversamente 
stabilito  dagli  elaborati  tecnici  di  progetto  con  particolare  riferimento  ai  capitolati  tecnici 
prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza):

 le spese per la redazione dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008, con particolare 
riferimento  al  piano  operativo,  sostitutivo  o  integrativo  di  sicurezza  e  le  spese  per  il 
coordinamento con i piani di sicurezza di tutte le altre imprese operanti nel cantiere

 le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi 
messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del 
R.D. 1127/1939

 le spese per le  operazioni  di  consegna dei  lavori,  sia  riguardo al  personale  di  fatica e 
tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà 
opportuni

 le spese per l'esecuzione di modelli e campioni analisi e esperienze relativi ad ogni tipo di 
lavorazione che la D.L. richiederà;

 il  prelievo  di  campioni,  in  contraddittorio  tra  l'Amministrazione  e  l'Appaltatore  e  con 
redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di 
laboratorio  richieste  dalla  D.L.  o  imposte  dalle  norme  in  vigore  presso  laboratori 
ufficialmente autorizzati;
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 le spese per l’esecuzione e fornitura di fotografie su supporto informatico, del tipo e formato 
richiesto dal direttore dei lavori, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato 
di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori stesso;

 le  spese  per  risarcimento  dei  danni  diretti  e  indiretti  o  conseguenti,  le  spese  per  la 
conservazione  e  la  custodia  delle  opere  fino  alla  presa  in  consegna  da  parte 
dell'Amministrazione;

 le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e 
alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

 le pratiche presso le Amministrazioni ed Enti competenti per permessi, licenze, concessioni 
ed  autorizzazioni  per  opere  di  presidio,  occupazioni  temporanee  di  aree,  interruzioni 
provvisorie  di  pubblici  servizi,  attraversamenti,  passi  carrabili,  cautelamenti,  trasporti 
speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. 
In  difetto  rimane  ad  esclusivo  carico  dell'Appaltatore  ogni  eventuale  multa  o 
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

 la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte 
le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia 
anche alla direzione dei lavori.  In particolare si precisa che l'Appaltatore ha  l'obbligo di 
comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori 
eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. 
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali 
dati entro il  25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.  Il direttore dei 
lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti,  
al predetto ufficio. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni 
sarà considerata grave inadempienza contrattuale; 

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso 
dato  per  iscritto,  e  restando  questo  senza  effetto,  entro  il  termine  fissato  nella  notifica,  di 
provvedere  direttamente  alla  spesa  necessaria,  disponendo  il  dovuto  pagamento  a  carico 
dell'Appaltatore.  In  caso di  rifiuto  o  di  ritardo di  tali  pagamenti  da  parte  dell'Appaltatore,  essi 
saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli 
obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il 
termine fissato nell'atto di notifica.  
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SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI 

Servizio U.O. 5.3 Ambiente e Verde 

DETERMINAZIONE  N. 269 DEL 12/11/2021

OGGETTO: Affidamento  diretto,  ai  sensi  dell ’art.  36  comma  2,  lett  b)  del  

D.Lgs 50/2016,  relativo al  Servizio cura arborea 2021/2022/2023  

nel  Comune di  Scandicci,  alla  ditta  ACER GIARDINI  DI  SIMONE  

E SANDRO ACCIAI SNC. CIG 8948851974

 

IL D IRIGENTE 

Visti: 
• i l  D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici”;

• i l  D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
• i l  D.  Lgs.  81/2008  smi  Attuazione  dell 'articolo  1  della  legge  3  agosto 

2007, n. 123, in materia di  tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro;

• i l  D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli  enti  
locali”;

• i l  D.Lsg. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al  decreto le -
gislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  recante codice delle leggi  antimafia  e 
delle  misure  di  prevenzione,  nonché nuove disposizioni  in  materia  di  do -
cumentazione antimafia,  a norma degli  articoli  1 e 2,  della  legge 13 ago -
sto 2010, n. 136”;

• l ’art.  69  dello  Statuto  Comunale  vigente  approvato  con  Deliberazione  di 
Consiglio  Comunale n.  138 del  18.03.2014,  relativo alle  competenze diri -
genziali;

• i l  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comu -
nale n. 6 del 07/02/2019;

• Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  49  del  01/04/2021 avente ad og -
getto  "Approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023 
(Art.151 del D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano triennale 
degli  incarichi  di  collaborazione  2021-2023  (art.3  c.55  L.24  dicembre 
2007, n.244).";

• Deliberazione di  Giunta Comunale n. 42 del  06/04/2021 avente ad ogget -
to "Approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione 2021-2023 (art.169 del 
D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria -.";

• Deliberazione di Consiglio n. 87 del 29/07/2021 avente ad oggetto “Asse -



stamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri  per l ’esercizio 
2021 ai  sensi  degli  ARTT.175,  comma 8 e 193 del  D.Lgs.n.267/2000.  Va-
riazione del Piano tr iennale degli incarichi di collaborazione 2021-2023”;

• Deliberazione di Giunta n. 121 del 4/08/2021 avente ad oggetto  “Variazio-
ne al piano esecutivo di gestione 2021-2023 ai sensi dell'art. 175, comma 
5-bis, D. lgs. n. 267/2000;

• Deliberazione di  Giunta n.  122 del  04/08/2021 avente ad oggetto “  Docu -

mento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  -  Periodo  2022/2024  (Art.  170, 

Comma 1, D.LGS. N. 267/2000). Presentazione”;

Visto  e  richiamato il  Regolamento  Europeo  679/2016  [RGDP]  sulla  protezione  delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati;
Dato atto che con Disposizione del Sindaco Atto n. 394 del 01/10/2020, è stato conferito al-
l’Ing. Paolo Calastrini l’incarico di direzione del Settore 5 - Servizi tecnici e Lavori Pubblici;

Premesso che 
- nel territorio comunale di Scandicci vi sono varie aree di verde pubblico da mantenere;
- annualmente sul vasto patrimonio arboreo comunale vengono effettuati interventi di potatu-
ra principalmente nel periodo ottobre metà marzo, durante il periodo di riposo vegetativo del-
la pianta e non in condizioni di gelo, salvo esigenze specifiche;
- gli interventi di potatura che vengono effettuati tengono conto della tipologia di pianta, della 
valutazione dello stato fitosanitario della stessa e delle necessità di tali interventi sulla base 
anche di una programmazione annuale;
- gli interventi di potatura sul territorio comunale sono stati programmati a seguito di attenta 
valutazione e alle verifiche da terra effettuate  sulle alberature pubbliche di alto fusto poste 
sia lungo strada, che all’interno dei giardini pubblici e dei plessi scolastici e sulla base delle 
disponibilità economiche; 
- nell’ambito del processo di riqualificazione urbana, oltre alle potature sono necessari anche 
interventi  di  abbattimento alberature al  fine di  gestire il  rischio arboreo al  fine tutelare la 
incolumità pubblica e situazioni di pregiudizio alla sicurezza generale che possono verificarsi 
per piante che sono giudicate non più recuperabili,  o con danneggiamenti tali  da ritenere 
sussistere  una  situazione  di  potenziale  pericolo,  per  la  stabilità  delle  stesse   e  del  loro 
sviluppo vegetale tale da pregiudicarne nel tempo la stabilità

Dato  atto che
- le maestranze comunali sono in numero ridotto e che sono impegnate prevalentemente nel-
le manutenzioni ordinarie ed urgenti di altre aree a verde del territorio comunale, e solo per 
una parte residuale possono effettuare interventi arboricolturali;
- per queste particolari attività – abbattimenti e potature - le maestranze comunali risultano 
non avere l’attrezzatura idonea ad effettuare questa tipologia di interventi su larga scala;
- risulta quindi opportuno procedere per questa duplice tipologia di servizi ad un affidamento 
a una ditta esterna al fine della risistemazione del patrimonio arboreo e arginare eventuali si-
tuazioni di pericolo sul territorio;

Considerato che il servizio in oggetto viene svolto in modalità ripetitiva e continuativa ogni 
anno in quanto attività portata avanti dall’U.O. Ambiente e Verde, mediante personale interno 
ed esterno all’A.C., al fine di garantire sicurezza e decoro per la cittadinanza, nei limiti sopra 
esposti nei precedenti capo versi;

Dato Atto che secondo quanto previsto dal combinato dell’art. 34 del D. Lgs 50/2017 s.m.i. 
con Decreto del Ministro n. 63 del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi (CAM) per il ser-
vizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” , le indica-
zioni contenute nel Criterio “E - Servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico” non 



risultano obbligatorie per la procedura in oggetto;

Riscontrato comunque la necessità di orientare l’azione dell’U.O. 5,3 Ambiente e Verde alla 
metabolizzazione progressiva dei criteri in oggetto come buona prassi operativa, si procede 
al recepimento dei CAM sopracitati come illustrato nel paragrafo n. 3 dell’elaborato n° 1 (Re-
lazione tecnico- descrittiva);

Dato atto che il quadro economico dell’appalto in oggetto è il seguente:

Dato atto che la somma di € 166.072,00 è imputata ai seguenti  Capitoli:
Anno 2021 €uro 30,00

35020/41 “Giardini”  Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 € 30,00 sca-
denza Obbligazione giuridica 31/12/2021;

Anno 2021 €uro 7.342,00

335020/41 “Giardini”  Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 € 7.342,00 
scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2021;

Anno 2022 €uro   79.300,00

335020/41 “Giardini”  Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 € 79.300,00 
scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2022;



Anno 2023 €uro   79.300,00

335020/41 “Giardini”  Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 € 79.300,00 
scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2023;

Dato atto  che  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  Direttore  esecutivo  del 
Contratto è i l  Dott.  Paolo Bellocci,  Tecnico del  Settore 5 – Servizi  Tecnici  e La -
vori Pubblici del Comune di Scandicci;

Dato atto della Relazione del RUP Dott. P. Bellocci inerente alle motivazioni ddi  
ordine tecnico- economico e gestionale a motivazione della procedura di  aggiu -
dicazione scelta e oggetto della presente;

Considerato che, per la fornitura in oggetto è stata individuata la ditta  ACER GIARDINI di 
Simone e Sandro Acciai snc, con sede legale in  Bagno a Ripoli  Via Roma 392,  P.I -
VA e C.F.: 02185260482;

Preso atto  che  l’importo  stimato  per  l’affidamento  in  oggetto  ammonta  a  complessivi  € 
135,000 oltre IVA di legge;

Vista l 'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato, fino al 30  
giugno  2023,  in  base  all ’art.  51  del  dl  77/2021  (decreto  semplificazioni  2021)  
che ha a sua volta modificato l’art.  1,  comma 1, del dl  76/2020 (decreto sempli -
ficazioni  2020  convertito  dalla  legge 120/2020)  che stabilisce  l"'affidamento  di -
retto  per  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro  e  per  servizi  e  forniture,  ivi 
compresi i  servizi  di  ingegneria e architettura e l'attività di  progettazione, di  im -
porto inferiore a 139.000 euro."

Rilevato che l'affidatario ha già svolto servizi analoghi per altre amministrazioni 

pubbliche e vanta esperienza pluridecennale;

Preso atto che:
• che l'art. 36 comma 6, del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti pos-

sano procedere attraverso piattaforme elettroniche per la scelta del contraente;
• che la Regione Toscana ha messo a disposizione il sistema di appalti telematici degli 

Enti RTRT – Rete Telematica Regionale Toscana (Sistema telematico Acquisti Regio-
nale della Toscana – START); 

• che è stato stabilito di aderire a carattere permanente, al sistema di appalti telematici 

degli Enti RTRT - Rete Telematica Regionale Toscana  e, conseguentemente, al con-

tratto per l'affidamento del ruolo di gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana – START;

• che  nella  fattispecie  in  oggetto  è  stato  stabilito  di  procedere 

all ’affidamento  diretto  di  beni  e  servizi  mediante  l’util izzo  del  programma 

Telematico START all’indirizzo https://start.e.toscana.it/;

• in data 28/10/2021 si è proceduto, tramite il Sistema Telematico Regionale della To-
scana START, all’inserimento sul portale https://start.e.toscana.it/ dell'affidamento di-
retto per “Servizio cura arborea 2021/2022/2023”, con i relativi allegati e precisamen-
te:

▪ Lettera invito;
▪ Domanda di partecipazione;
▪ DGUE;
▪ Modello ulteriori dichiarazioni;

https://start.e.toscana.it/.comune-scandicci/
https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/


▪ Tracciabilità flussi finanziari;
▪ Elaborato tecnico – descrittivo: Relazione tecnico – descrittiva: Contenuti del 

servizio – Indicazioni sicurezza 
▪ Elaborato economico: Quadro economico - Stima sommaria servizio -  Elenco 

Prezzi Unitari - percentuale manodopera
▪ Capitolato speciale d'appalto

• per il suddetto affidamento diretto è stata invitata la ditta ACER GIARDINI 
di  Simone  e  Sandro  Acciai  snc,  con  sede  legale  in  Bagno  a  Ripoli  Via  
Roma 392, P.IVA e C.F.: 02185260482;

• il  termine  utile  per  la  presentazione  dell’offerta  era  stato  stabilito  nel  giorno 
11/09/2021 ore 09.00, come si evince dalla lettera d’invito;

• alle  ore 09:40  del  09/11/2021 è  stato provveduto,  in  via  telematica,  all ’a -
pertura  delle  buste  pervenute  dalla  ditta  ACER  GIARDINI  di  Simone  e 
Sandro  Acciai  snc,  a  seguito  di  ricorso  istruttorio,  la  seduta  è  stata  so -
spesa e ripresa il  10/11/2021, contenenti la documentazione amministrati -
va e l’offerta economica;

• la  ditta  ACER  GIARDINI  di  Simone  e  Sandro  Acciai  snc  ha  proposto  un 
offerta economica pari € 109.100,00 oltre IVA di legge disponibile sul por -
tale  https://start.e.toscana.it/   nella  pagina  WEB  dedicata  all ’affidamento 
in oggetto con un ribasso pari al 20%;

Vista l ’offerta  presentata  ditta  ACER GIARDINI  di  Simone e  Sandro  Acciai  snc 

che viene ritenuta congrua;

Visto  i l  verbale  delle  operazioni  contenente  il  “riepilogo  delle  attività  di  esame 
dell’offerta  ricevuta”,  disponibile  sul  portale  https://start.e.toscana.it/comune-
scandicci/ nella pagina WEB dedicata all ’affidamento in oggetto; 

Ritenuto:
• di poter  affidare per le motivazione sopra esposte, al la ditta  ACER GIAR-

DINI  di  Simone  e  Sandro  Acciai  snc,  con  sede  legale  in  Bagno  a  Ripoli  
Via  Roma  392,  P.IVA  e  C.F.:  02185260482  il  Servizio  cura  arborea 
2021/2022/2023 per  un  importo  di  €  109.100,00 oltre  €  24.002,00  per 
I.V.A. al 22% per un importo complessivo di €  133.102,00;

• di  individuare  quale Responsabile del  procedimento  e Direttore esecutivo 
del Contratto, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 per gli effetti del  
D.  Lgs.  18 Aprile  2016 n.  50 art.  216 c.8  il  Dott.  Paolo  Bellocci  dell ’U.O. 
5.2 Ambiente e verde;

Precisato:
• che ai sensi della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti il codice CIG del 

presente affidamento è il n. 8948851974;
• che il soggetto contraente ha provveduto a presentare la dichiarazione di tracciabilità 

allegata alla documentazione di gara;
• che  per l’affidamento in oggetto non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione 

sostitutiva di cui al D. Lgs. 218/2012 (normativa antimafia);
• che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella procedura di cui all'articolo 

36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina unica, in deroga all’art. 192 del T.U.E.L., che 

https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/


contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ra-

gioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere gene-

rale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti;

Dato atto:
• che l’ANAC con deliberazione in data 19/12/2018 n. 1174 “Attuazione dell’art. 1, com-

mi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2019” ha disposto il pagamento 
di un contributo a suo favore da parte delle stazioni appaltanti e da parte degli opera-
tori economici che intendono partecipare a procedura di scelta del contraente oltre 
alla richiesta del codice CIG;

• che il contributo di cui sopra è quantificato automaticamente con la richiesta del codi-
ce CIG;

• che il codice CIG assegnato alla procedura di cui si tratta è: 8948851974  
• che il codice gara assegnato alla procedura di cui si tratta è: 8323469  
• che  il  contributo  dovuto  dalla  stazione  appaltante  all ’Autorità  Nazionale 

Anticorruzione è pari a € 30,00 e sarà pagato successivamente alla emis -
sione del bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso)  intestato a questo 
Ente  con l’indicazione del  “numero di  gara” assegnato dal  sistema Simog 
nel quadrimestre;

Dato atto che si  provvederà agli  obblighi di  pubblicazione dei dati concernenti  i  
provvedimenti  amministrativi  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell ’art.  37  del  D.  Lgs.  
14/03/2013 n. 33 e s.m. e i.;

Dato  atto infine  che  il  sottoscritto,  Ing.  Paolo  Calastrini,  in  qualità  di  soggetto 
competente  ad  adottare  il  presente  provvedimento,  secondo  quanto  previsto 
dall’art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di inte -
ressi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell ’art. 6-bis, della  
legge n. 241/1990, dell’art.  7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il  co -
dice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici)  e  dell’art.  5  del  Codice  di  com -
portamento del  Comune di  Scandicci  approvato con deliberazione di  Giunta co -
munale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di inte -
resse alcuno del  personale  intervenuto  nello  svolgimento  della  presente  proce -
dura di affidamento;

Da t o  a t t o  c h e  c o n  i l  p r e s e n t e  a f f i d a m e n t o  s i  p r e n d o n o  i m p e g n i  d i 
s p e s a  s u  e s e r c i z i  s u c c e s s i v i  a l  p r e s e n t e  a n n o  a i  s e n s i  d e l  c o m m a  6 
d e l l ' a r t i c o l o  1 8 3  T U E L ,  i n  q u a n t o  s p e s e   n e c e s s a r i e  p e r  g a r a n t i r e 
l a  c o n t i n u i t à  d e i  s e r v i z i  c o n n e s s i  c o n  l e  f u n z i o n i  f o n d a m e n t a l i ;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare il Servizio cura arborea 2021/2022/2023.

2. Di  approvare la  documentazione  di  seguito  riportata,  conservata  in  atti  nel 
fascicolo d’ufficio,  e  pubblicata  sul  portale  https://start.e.toscana.it/   per  l'affida-
mento in oggetto:

▪ Lettera invito;
▪ Domanda di partecipazione;
▪ DGUE;
▪ Modello ulteriori dichiarazioni;

https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/


▪ Tracciabilità flussi finanziari;
▪ Elaborato tecnico – descrittivo: Relazione tecnico – descrittiva: Contenuti del 

servizio – Indicazioni sicurezza 
▪ Elaborato economico: Quadro economico - Stima sommaria servizio -  Elenco 

Prezzi Unitari - percentuale manodopera
▪ Capitolato speciale d'appalto

3. Di dare atto che :

• ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di procedura di cui all'arti-
colo  36,  c.  2  lett.  b)  del  D.Lgs  50/2016,  modificato  dall'art  1  comma  2  L. 
120/2020 la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite determina 
unica che costituisce deroga all’art. 192 del T.U.E.L.;

• il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016, tramite scrit-
tura privata;

• le condizioni e le clausole essenziali sono quelle previste per  legge.

5.  Di  prendere atto ed approvare  l ’offerta,  ritenuta  congrua,  per  l'affidamento in 
oggetto presentata ditta  ACER GIARDINI di Simone e Sandro Acciai snc, con sede 
legale in Bagno a Ripoli Via Roma 392, P.IVA e C.F.: 02185260482 .
6.  Di  aggiudicare  i l  Servizio  cura  arborea  2021/2022/2023,  alla  ditta  ACER 
GIARDINI di Simone e Sandro Acciai snc, con sede legale in Bagno a Ripoli Via  
Roma 392,  P.IVA e C.F.:  02185260482 per un importo di  di  € 109.100,00 oltre € 
24.002,00 per I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 133.102,00.
7.  Di  approvare,  a  seguito  dell’aggiudicazione,  il  nuovo  quadro  economico  del 
servizio come segue:

8. Di dare atto che:
- il codice CIG il servizio oggetto del presente atto è 8948851974 
- l ’effettivo pagamento del contributo all ’Autorità avverrà alla fine del qua -
drimestre mediante bollettino MAV (Pagamento mediante avviso) intestato 
a  questo  Ente e  predisposto  dall’Autorità  nel  Servizio  di  Riscossione per 
l ’importo  pari  alla  somma dei  valori  dei  contributi  dovuti  per  ciascun  nu -
mero  di  gara  assegnato  dal  sistema  Simog  nel  quadrimestre  e  che  si 

Servizio Cura Arborea 2021
Interventi IMPORTI escluso Iva
Importo servizio € 4.800,00
Oneri Sicurezza € 100,00

TOTALE SERVIZIO € 4.900,00

Servizio Cura Arborea 2022
Interventi IMPORTI escluso Iva
Importo servizio € 51.600,00
Oneri Sicurezza € 500,00

TOTALE SERVIZIO € 52.100,00
Servizio Cura Arborea 2023

Interventi IMPORTI escluso Iva
Importo servizio € 51.600,00
Oneri Sicurezza € 500,00

TOTALE SERVIZIO € 52.100,00

IVA 22% Servizio 2021 € 1.078,00

IVA 22% Servizio 2022 € 11.462,00

IVA 22% Servizio 2023 € 11.462,00

TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO € 133.102,00



provvede  a  trasmettere  il  seguente  atto  all ’ufficio  competente.  Il  numero 
gara dell’appalto di cui al presente oggetto è 8323469;

9.  Di  dare atto che la  presente  aggiudicazione  sarà  efficace,  successivamente 
al  ricevimento  da parte  dei  competenti  Enti  delle  certif icazioni  attestanti  il  pos -
sesso dei requisiti  previsti  dall ’art.  80 del  D. Ls.  50/2016 e s.m.i.  come stabilito  
dall’art. 32 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

10. Di dare atto  che la copertura complessiva della spesa di € 133.102,00 è im-
putata per quanto espresso in narrativa come segue:

Anno 2021
€ 5.978,00
335020/41 “Giardini”  Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 
Impegno 1758/2021 
beneficiario ACER GIARDINI di Simone e Sandro Acciai snc, con sede le -
gale  in  Bagno  a  Ripoli  Via  Roma  392,  P.IVA e  C.F.:  02185260482  (sca-
denza dell’obbligazione giuridica 31/12/2021).

Anno 2022 
€ 63.562,00
335020/41 “Giardini”  Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 
 Impegno 259/2022 
beneficiario ACER GIARDINI di Simone e Sandro Acciai snc, con sede le -
gale  in  Bagno  a  Ripoli  Via  Roma  392,  P.IVA e  C.F.:  02185260482  (sca-
denza dell’obbligazione giuridica 31/12/2022) ;

Anno 2023 
€ 63.562,00
335020/41 “Giardini”  Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 
Impegno 75 /2023 
beneficiario  ACER GIARDINI di  Simone e Sandro Acciai  snc,  con sede le -
gale in Bagno a Ripoli Via Roma 392, P.IVA e C.F.: 02185260482  (scaden-
za dell ’obbligazione giuridica 31/12/2023) ;

11. Di dare atto che la contribuzione a favore dell’Autorità nazionale anti corruzione pari ad 
€ 30,00, ai sensi della  Delibera 29 Dicembre 2020 n. 1121 avente ad oggetto “Attuazione 
dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n, 266", per l'anno 2021, n. di 
gara 8323469, trova copertura sul bilancio come segue:

€ 30,00 (contributo ANAC)
35020/41 “Giardini”  Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 
Impegno 1757/2021scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2021

12.  Di  dare  atto che  il  presente  affidamento  il  cui  importo  contrattuale  è  inferiore  a  € 
150.000,00 non è subordinato agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di lotta 
alla delinquenza mafiosa, ai sensi del  D.Lgs. 218/2012.
13. Di stabilire che alla liquidazione della presente spesa si provvederà con appositi atti di li-
quidazione.
14.  Di  individuare  quale  Responsabile  del  procedimento  e  Direttore  di  Esecu-
zione del  servizio,  ai  sensi  e per  gli  effetti  della  legge 241/90 per  gli  effetti  del  
D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 art. 216 c.8 il Dott. Paolo Bellocci dell ’U.O. 5.2 Am -
biente e verde.
15. Di dare atto  che il  presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai  
sensi dell 'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.
16.  Di  dare atto  che il  sottoscritto,  Ing.  Paolo  Calastrini,  in  qualità  di  soggetto 



competente  ad  adottare  il  presente  provvedimento,  secondo  quanto  previsto 
dall’art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di inte -
ressi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell ’art. 6-bis, della  
legge n. 241/1990, dell’art.  7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il  co -
dice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici)  e  dell’art.  5  del  Codice  di  com -
portamento del  Comune di  Scandicci  approvato con deliberazione di  Giunta co -
munale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di inte -
resse alcuno del  personale  intervenuto  nello  svolgimento  della  presente  proce -
dura di affidamento.

17.  Di  trasmettere  il  presente  atto  al  Messo Comunale  per  l’affissione all ’Albo 
Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL D IRIGENTE 

Ing. Paolo Calastrini 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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