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Realizzazione interventi di 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -Gara biennale 2022-2023 

da eseguirsi in aree site nel territorio comunale del Comune di Scandicci 
 

DESCRIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO: 
Le opere oggetto della presente gara consistono in piccoli interventi di riassetto e/o 

riqualificazione delle zone destinate a verde pubblico attrezzato e non, presenti sul territorio 
comunale. Tali opere prettamente di giardinaggio, eseguite a regola d’arte, si rendono necessarie 
a riconferire alle aree (individuate dall’Amministrazione che provvederà a comunicarle alla Ditta 
aggiudicataria) i requisiti necessari per una corretta e moderna risposta in termini di accessibilità, 
sicurezza, comfort e “qualità urbana”. 

 
A puro titolo esemplificativo le opere consistono in:  

1. Interventi di giardinaggio vario: fornitura, sistemazione e manutenzione di essenze floreali e 
piantumazioni arbustive poste in aree a verde site nel territorio comunale comprendente, la 
potatura ed il relativo smaltimento del materiale di risulta, la vangatura, la zappatura per 
l’asportazione di malerbe (erbe infestanti), la scerbatura e ripulitura del terreno eseguita a 
mano, l’innaffiamento per il periodo estivo (nel caso l’area sia non provvista di irrigazione) e 
l’eventuale concimazione manuale con concimi specifici e con distribuzione uniforme, 
Irrigazione di soccorso per assistenza ad alberature di recente piantumazione. 

2. Sfalcio erba presso i resedi dei plessi scolastici da eseguire secondo le modalità e ripartizione 
indicate negli elaborati allegati; 

3. Intervento di potatura siepi poste presso i resedi dei plessi scolastici, lungo strada e giardini; 
4. Intervento di scerbatura manuale di siepi, cespugli e aiuole fiorite poste lungo strada e/o 

giardini pubblici; 
5. Interventi di Abbattimento di alberature Pubbliche; 
6. Interventi di Potature su alberature Pubbliche; 
 
- che tale lavoro,  dovrà essere eseguito concordando mensilmente con il capo-operaio del 

Settore Ambiente e Verde le date di visita rilasciando conseguentemente i rapporti mensili i 
quali dovranno essere verificati e vistati dal tecnico comunale in modo da poter valutare la 
corretta e regolare manutenzione delle aree a verde necessari successivamente alla 
liquidazione dell’importo affidato. 

 
La gara prevede interventi su aree a verde sul territorio comunale nelle seguenti situazioni: 
 
1. Normale operatività: si procede mediante comunicazione degli interventi programmati 

dall’Ufficio in orario lavorativo dal lunedì al sabato compreso, festivi esclusi.  
A scanso di equivoci si specifica che il periodo in oggetto comprende anche il mese di agosto; 
 

2. Criticità per la pubblica incolumità: in caso di situazione di urgenza e/o potenziale pericolo 
(diversa da quanto attinente esclusivamente alla capacità operativa dei VVFF e/o che esula 
dalle previsioni del PSS) per la pubblica incolumità la ditta dovrà intervenire ed eliminare tale 
pericolo immediatamente o comunque nel tempo massimo di 24 ore dalla chiamata dell’AC, 
attuando quanto successivamente descritto e quanto sarà indicato sul posto dal personale 
dell’Ufficio Ambiente e Verde; 
 

3. Eventi Meteo Straordinari: in caso di evento meteo straordinario che generi criticità diffuse 
sul patrimonio arboreo comunale la ditta dovrà intervenire quanto prima possibile e comunque 
non oltre 8 ore dalla chiamata dell’AC, attuando quanto successivamente descritto e 
indicato sul posto dal personale;  
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Nell’esecuzione di tutti gli interventi è compresa la fornitura dei materiali, trasporto e nolo di 

tutto quanto necessario per la realizzazione degli stessi. 
La realizzazione di tali opere richiede, come requisito minimo di partecipazione, la disponibilità 

costante delle professionalità necessarie alla realizzazione degli interventi suddetti, con 
l’inderogabile presenza di personale specializzato in opere di giardinaggio. L’assenza di tali figure 
comporterà l’esclusione dalla gara. 

 
Gli interventi indicati nell’oggetto della presente gara saranno sottoposti a verifica tecnica e 

nel caso in cui venisse riscontrata un’esecuzione non conforme alle migliori regole d’arte verrà 
contestato il lavoro eseguito e si procederà alla sospensione della liquidazione del compenso 
relativo. Il pagamento per le parti in contestazione potrà avvenire solo dopo che le stesse siano 
state realizzate a perfetta regola d’arte. 
 

Il meccanismo gestionale del servizio ruota sul rapporto fra Settore 5 - U.O. 5.3 Ambiente e Verde 
(in seguito Gestore Pubblico), il Direttore Esecuzione Contratto (in seguito D.E.C.) e l’impresa 
affidataria del servizio (in seguito Esecutore).  
Nella sostanza pratica l’Esecutore dovrà agire nel seguente ordine: 
1. identificare il referente dell’Esecutore che dovrà operare prevalentemente negli interventi e 

sviluppare sinergia e intesa operativa con il DEC; 
2. eseguire gli interventi indicati nell’ordine dei lavori trasmesso via mail/PEC e/o tramite “chat” 

dal DEC, compreso il trasporto a discarica delle risultanze vegetali degli interventi del Servizio 
Giardinieri del Comune; 

3. comunicare immediatamente alla D.E.C. eventuali riscontri acquisiti durante l’esecuzione 
riconducibili a situazioni di cosidetti “pericoli gravi e imminenti” per la pubblica incolumità; 

4. partecipare attivamente ad una “chat” comunicativa con il Gestore Pubblico utile ad agevolare 
il celere svolgimento del servizio affidato, avere riscontri dalla D.E.C. da attuare principalmente 
mediante: 

a. identificazione oggetto di intervento da parte del DEC; 
b. invio da parte dell’Esecutore di fotografia PRIMA dell’intervento; 
c. invio da parte dell’Esecutore di fotografia DOPO l’intervento; 
d. ricezione specifiche grafiche della DEC su intervento da attuare e/o precauzioni da 

attuare  
 
 
DURATA DEL CONTRATTO indicato dall’A.C. è BIENNALE (2 ANNI) per tutto il 2022 e il 2023. 

 
 
L’importo annuale posto a base di gara per la manutenzione del verde pubblico è pari a: 

1) All.A (INTERVENTO TAGLIO ERBA PROGRAMMATO e/o su CHIAMATA) 
€.32.017,51 

2) All.A1 (INTERVENTO DI RACCOLTA MATERIALE DI RISULTA-PROGRAMMATO e/o 
su CHIAMATA) €.5.758,94  

3) All.A2 (INTERVENTO DI PULIZIA E DISERBO MECCANICO-PROGRAMMATO e/o su 
CHIAMATA) €.5.260,09 

4) All.B (INTERVENTO DI POTATURA SIEPI E/O ARBUSTI - PROGRAMMATO e/o su 
CHIAMATA) = €.24.776,47 

5) All.B (INTERVENTO DI SCERBATURA SIEPI E/O AIUOLE FIORITE - 
PROGRAMMATO e/o su CHIAMATA) €.7.909,18 

6) All.C (INTERVENTI/FORNITURE VERDE VEGETALE– SU CHIAMATA) €.23.949,16 
7) All.C (IRRIGAZIONE DI SOCCORSO ALBERATURE – SU CHIAMATA) €.8.632,15 
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      Importo servizio annuo Ribassabile ……..€.107.697,50 escl. iva 
 
8)  €.302,50 (ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)  

 
Totale servizio 2022 €.108.000,00/annuo escl. I.V.A. nella percentuale prevista dalla 
legge.  
Totale servizio 2023 €.108.000,00/annuo escl. I.V.A. nella percentuale prevista dalla 
legge.  
 
Come rappresentato nel Quadro Economico sottostante 
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L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del soggetto che presenterà il maggior ribasso 
percentuale sull’importo complessivo dei lavori posto a base gara. 

 Nel caso di presentazione di una sola offerta, l’aggiudicazione potrà essere comunque 
effettuata.   

 
Si specifica che le modalità di esecuzione di opere che verranno ad essere realizzate 

dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con 
specifico riferimento al Dlgs 81/2008 e s.m.i.  
 
-Corrispettivo 
Per l’esecuzione dei lavori, i Prezzi di riferimento sia per gli interventi programmati che su 
chiamata non programmati, si rimanda all’elenco prezzi All.3 e al computo metrico All.4 dove i 
codici numerici rimandano a voci dell’Elenco Prezzi della Regione Toscana 2021 mentre i codici 
n.p. rimandano a  prezzi costruiti su richieste di preventivo o derivati dall'accorpamento di diverse 
voci del Prezziario Ufficiale di Riferimento del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per 
la Toscana. 
Eventuali ordini di lavoro non previsti nell’elenco prezzi allegato, saranno computate secondo 
quanto disposto dal ASSOVERDE 2019/2021, a cui applicare la percentuale di ribasso indicata dal 
concorrente. 

 

FONTE PREZZI A GARA 
I prezzi in oggetto sono rilevati dal Prezzario lavori pubblici 2021 pubblicato con Delibera regionale 
n.443 del 26/04/2021, sezione "Opere Del Verde -Manutenzione Alberature"  e da indagini di 
mercato. 
 
VOCI DI PREZZO NON PREVISTE 
Si specifica che in corso d'opera per eventuali interventi non riconducibili all’elenco prezzi allegato 
che si 
rendessero necessari, le opere saranno computate utilizzando in ordine di priorità le seguenti fonti 
di 
prezzo: 
1. Prezzario Lavori Pubblici della REGIONE TOSCANA – anno 2021 pubblicato con Delibera 
regionale n.443 del 26/04/2021 
2. Prezziario ASSOVERDE 2019/2021, 
Sui relativi prezzi verrà praticato il ribasso offerto in sede di gara, nelle modalità esplicitate dal 
foglio patti 
e condizioni 
 
INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA 
Le percentuali di incidenza della manodopera sono rintracciabili all'interno del Prezzario Lavori 
pubblici 
2021 pubblicato con Delibera regionale n.443 del 26/04/2021, sezione "Opere Del Verde- 
Manutenzione Alberature"  , consultabile al link http://prezzariollpp.regione.toscana.it/. 
 
ANALISI PREZZI 
Le analisi prezzi sono rintracciabili all'interno del Prezzario Lavori pubblici 2021 pubblicato con 
Delibera 
regionale n n.443 del 26/04/2021, sezione "Opere Del Verde manutenzione Alberature"  
TOS21_09, per la Sicurezza TOS21_17 e Risorse Umane TOS21_RU consultabile al link 
http://prezzariollpp.regione.toscana.it/. 
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DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTI 

-PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
1) MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO/FORNITURE  
2) TAGLIO DEL MANTO ERBOSO (Plessi scolastici)  
3) POTATURA SIEPI (resedi dei plessi scolastici, lungo strada e giardini pubblici) 
4)SCERBATURA SIEPI, CESPUGLI e AIUOLE FIORITE (lungo strada e/o giardini 
pubblici) 
5) IRRIGAZIONE DI SOCCORSO (lungo strada e/o giardini pubblici) 
 

1-Interventi di giardinaggio vario: sistemazione e manutenzione di essenze floreali e 
piantumazioni arbustive poste in aree a verde site nel territorio comunale comprendente, la 
potatura ed il relativo smaltimento del materiale di risulta, la vangatura, la zappatura per 
l’asportazione di malerbe (erbe infestanti), la trinciatura, la scerbatura e ripulitura del terreno 
eseguita a mano, realizzazione di manti erbosi, l’innaffiamento per il periodo estivo (nel caso l’area 
sia non provvista di irrigazione) e l’eventuale concimazione manuale con concimi specifici e con 
distribuzione uniforme, fornitura di materiale vegetale per implementare aree a verde pubblico, 
rotatorie stradali, plessi scolastici ecc.... 
Il sevizio è computato a seguito di Ordini di Servizio. 
 
2-Sfalcio erba nelle aree individuate e relative frequenze dal mese di marzo 2021- e suscettibili di 
variazioni annuali  sulla base del disciplinare tecnico-  pari ad un totale in superficie piana di 
complessivi mq 59.600,03/annuo circa e suscettibile di variazione sulla base del disciplinare 
tecnico;  
 
3-Potatura Siepi e Arbusti (presenti nei resedi dei plessi scolastici, lungo strada e giardini 
pubblici) nelle aree individuate e relative frequenze (n.1 intervento di potatura annua da eseguire 
nel mese di settembre e da ultimare, per quelle poste nei resedi dei plessi scolastici, entro e non 
oltre la data di inizio del nuovo anno scolastico) e suscettibile di variazione sulla base del 
disciplinare tecnico;  
 
4-Scerbatura manuale di siepi, cespugli e aiuole fiorite poste lungo strada e/o giardini nelle 
aree individuate e relative frequenze (n.1 intervento di scerbatura annua da eseguire nel mese di 
maggio e n.1 a luglio e suscettibile di variazione sulla base del disciplinare tecnico); 
 
5-Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione per alberature singole o 
filari - innaffiamento di alberature pubbliche a chiamata per n.3 mesi estivi n.2 interventi a 
settimana 80l acqua ciascuno; suscettibile di variazione sulla base del disciplinare tecnico; 

 
 

I servizi del taglio del manto erboso e potatura siepi saranno effettuati sulla base di un calendario 
annuale prestabilito (all.A2 Schema di ripartizione Interventi) e che i prospetti tecnici hanno 
carattere di programmazione – suscettibile di variazione in diminuzione o in aumento a 
discrezione dell'A.C. e di controllo a consuntivo. 
 

• Il servizio di falciatura di tappeti erbosi monofili o polititi con macchina a lama rotativa è 
previsto secondo la cadenza specificata nell’allegato “All.A2 SCHEMA RIPARTIZIONE DEI 
TAGLI DELL’ERBA”, su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto 
fusto o cespugliose, con raccolta di materiale sfalciato risultante ingombrante o dannoso al 
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prato; le aree verdi oggetto dell’intervento devono essere preventivamente pulite dai rifiuti 
urbani presenti e/o dai rifiuti verdi quali foglie, rami, ecc. ed il materiale di risulta prodotto (per i 
tagli nel mese di marzo/aprile/maggio/settembre, ed eventualmente su richiesta nel caso di 
eccessivo materiale di risulta prodotto vedi elaborato All.A1) deve essere raccolto, trasportato 
e scaricato in stabilimenti di discariche autorizzate il cui onere è compreso nel prezzo; l’attività 
è comprensiva delle riprese e/o delle rifiniture, da effettuarsi con decespugliatore, delle aree 
marginali e delle aree non raggiungibili dalla macchina a lama rotativa; gli interventi dovranno 
essere eseguiti in condizioni di tempo non piovoso e su terreno in grado di sostenere le 
macchine operatrici senza cedimento alcuno; durante le operazioni di taglio e di rifinitura dovrà 
essere posta la massima attenzione ad evitare urti, decortificazioni basali o danneggiamenti 
vari ad alberi, arbusti e manufatti; qualora l’impresa si renda responsabile di danneggiamento 
dovrà provvedere all’immediata cura delle lesioni ovvero, quando queste dovessero risultare 
estese e tali da compromettere la vita del vegetale, al reimpianto della pianta danneggiata; 
l’altezza del taglio non deve comunque essere superiore a  5 cm dal piano del terreno.  
 

• Il primo taglio erba dell’anno solare (2022 e 2023) deve necessariamente essere eseguito 
entro i primi dieci giorni del mese di Marzo mentre il taglio erba e l’intervento di potatura 
delle siepi e/o arbusti previsto nel mese di Settembre, in aree a verde pertinenti a plessi 
scolastici, deve necessariamente essere eseguito entro i primi dieci giorni del mese di 
Settembre e comunque sia, entro la data di apertura del nuovo anno scolastico; 

• E’ previsto inoltre per le aree a verde dei plessi scolastici, nidi, Centri Gioco e Materne 
Comunali che restano in funzione nel periodo estivo e/o per chiusure posticipate l’aumento di 
n.1 taglio annuo nel mese di luglio come specificato nella ripartizione dei Tagli; 

• Nella fascia oraria 13:00-15:30 (orario di riposo bambini) l'intervento dovrà essere sospeso 
presso le aree a verde degli Asili Nido; 

• Le aree provviste di impianto di irrigazione dovranno essere tagliate anche nel mese di agosto; 

• per quanto attiene al servizio di taglio dell’erba, la superficie virtuale è stata calcolata 
moltiplicando il numero dei tagli annui per la superficie reale; 

• dalle suddette indicazioni si presume che il taglio del manto erboso annuo è pari a circa  
59.600,03 mq/annui in superficie piana (corrispondente a sup. virt. a 466.554,53 mq/annui) 
relativi per interventi PROGRAMMATI; 

• Gli interventi di TAGLIO ERBA, potranno subire variazioni di numero di taglio e/o di 
diminuzione o aumento di superficie a seconda delle situazioni climatiche e/o eventuali  
necessità di programmazione interna- i prospetti tecnici hanno carattere di 
programmazione suscettibile di variazione (in aumento o in diminuzione) a discrezione 
dell’A.C. e di controllo a consuntivo; 

• le siepi e/o arbusti in POTATURA e SCERBATURE  sono indicate ed elencate nel computo 
metrico allegato; potranno subire variazioni in misura e/o in quantità secondo la condizione 
fitosanitaria corrispondente al momento dell’intervento e/o a discrezione dell’A.C. secondo le 
priorità di programmazione;  - i prospetti tecnici hanno carattere di programmazione 
suscettibile di variazione (in aumento o in diminuzione) a discrezione dell’A.C. e di 
controllo a consuntivo; 

• A seguito di eventuali variazioni potranno essere richiesti ulteriori mq di taglio erba e/o potatura 
e/o scerbatura di siepi o cespugli in straordinario SU CHIAMATA nelle medesime aree 
scolastiche e/o in altre aree pubbliche indicate dall’A.C.;  

� le lavorazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti di tutela della salute e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro fra cui il D.lgs 81 del 09.04.2008 e descritte dal POS 
trasmesso dalla Ditta aggiudicataria; nel caso di aree non recitante prevedere apposita 
segnaletica e quant’altro necessario al fine di mettere in sicurezza gli operatori e l’utenza; 

� per interventi non riconducibili all’elenco prezzi della REGIONE TOSCANA rif. anno 2021, 
saranno computati applicando il listino Ufficiale Assoverde 2019/2021, a cui applicare la 
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percentuale di ribasso indicata dal   concorrente- eventuali oneri di sicurezza, inseriti 
nell’elenco prezzi, non saranno sottoposti a ribasso di gara; 

� la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposita assicurazione contro i danni a persone ed a 
cose, ed in caso che venissero a verificarsi danni ai soggetti appena citati, la stessa dovrà 
provvedere alla segnalazione immediata del danno all’Amministrazione; 

� tutti i lavoratori della Ditta aggiudicataria dovranno essere assicurati per le specifiche mansioni 
da svolgere; 

� Smaltimento - Il materiale di risulta dovrà essere caricato e trasportato e depositato in 
stabilimenti di discariche autorizzate il cui onere è compreso nel prezzo;  

• la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla rimozione immediata dei materiali di risulta dello 
sfalcio effettuato; 

 
Completa la descrizione dei contenuti del servizio, quanto previsto dal Decreto del Ministro n. 63 
del 10 marzo - recante Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde 
pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, specificando che si intendono da recepire  
solo a quanto di seguito descritto, non risultando gli stessi obbligatori: 
 
E. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde 
pubblico a. Selezione dei candidati  
 
b. Specifiche tecniche  
1. Piano di gestione e manutenzione  
La stazione appaltante fornisce indicazioni sul servizio da eseguire previsto dal proprio piano 
gestionale, senza necessità di riscontri presuntivamente migliorativi da parte dell’esecutore. 
 
2. Catasto degli alberi  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
c. Clausole contrattuali  
1. Clausola sociale  
E’ previsto l’esecuzione dei controlli indicata dal Codice dei Contratti. 
 
2. Sicurezza dei lavoratori  
Come indicato al paragrafo 2 del presente documento l’affidatario deve fornire: 
- D.V.R. ai sensi art. 28 del d.lgs. 81/08 s.m.i.; 
- Piano Operativo Sicurezza (P.O.S.). 
 
3. Competenze tecniche e professionali  
Già previsto all’interno del servizio la verifica da parte della D.E.C., dei requisiti 
professionali/operativi dell’esecutore. 
 
4. Rapporto periodico  
Stante la forma di gestione del servizio descritta al paragrafo 1 si ritiene non necessaria la precisa 
attuazione della clausola, di fatto comunque concretizzato come descritto. 
 
5. Formazione continua  
Si ritiene tale clausola non necessaria visto il sistema di direzione e controllo del servizio descritto 
sopra. 
 
6. Piano della comunicazione  
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Recepita in parte dalle necessità di identificazione del personale durante gli interventi descritta nel 
paragrafo 1, mentre per gli aspetti comunicativi questi risultano di competenza gestionale 
dell’appaltatore. 
 
7. Aggiornamento del censimento  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
8. Reimpiego di materiali organici residuali  
Stante il modello gestionale dell’appaltatore e l’assenza di un deposito a lunga giacenza dei 
prodotti di “scarto” del servizio in oggetto, l’affidatario dovrà attuare quanto previsto dalla specifica 
clausola. 
 
9. Rispetto della fauna  
Già previsto in quota parte all’interno del servizio la verifica da parte della D.E.C., come indicato 
nel paragrafo 1. 
 
10. Interventi meccanici  
Recepito nella descrizione del servizio. 
 
11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo  
Recepito sostanzialmente nel paragrafo n. 1 e 4 del presente documento. 
 
12. Manutenzione delle superfici prative  
Recepito sostanzialmente nel paragrafo n. 1 e 4 del presente documento 
13. Prodotti fitosanitari  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
15. Prodotti fertilizzanti  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
17. Gestione dei rifiuti  
Non riconducibile e/o previsto al/nel servizio in oggetto. 
 
18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine 
Clausola ritenuta non obbligatoria. 
 
 

• Gestione residui organici  
 
Gli interventi indicati nell’oggetto della presente gara saranno sottoposti a verifica tecnica e 
nel caso in cui venisse riscontrata un’esecuzione non conforme alle migliori regole d’arte verrà 
contestato il lavoro eseguito e si procederà alla sospensione della liquidazione del compenso 
relativo. Il pagamento per le parti in contestazione potrà avvenire solo dopo che le stesse 
siano state realizzate a perfetta regola d’arte. 
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––  PPRRIINNCCIIPPAALLII  IINNDDIICCAAZZIIOONNII  ddii  SSIICCUURREEZZZZAA  ee  OOPPEERRAATTIIVVEE  

  
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE CONNESSE ALL’APPLICAZIONE 
DELLE MISURE DI CUI AL D.L. 127/2021 (CONTROLLO DEL GREEN PASS) 
 
Come noto dalla data odierna, 15 ottobre 2021, è previsto l’obbligo di possedere ed esibire il c.d. 
“green pass” prima dell’ingresso su luogo di lavoro e per l’accesso alla Pubblica Amministrazione, 
tanto per le imprese private che per il Comune. 
A tutte le imprese sarà chiesto, in questa prima fase, di comunicare (a firma del datore di lavoro) 
l’avvenuta adozione delle misure di controllo e verifica del green pass previste dalla normativa 
vigente entro il 20.10.2021 e di trasmettere periodicamente (una volta la settimana) al proprio RUP 
comunicazione di avvenuta esecuzione dei controlli. L’Amministrazione Comunale si riserva la 
possibilità di eseguire controlli a campione in materia. 
Per le ditte che operano all’interno di fabbricati dove lavorano dipendenti comunali (Palazzo 
Comunale, Fabbrica dei Saperi, Biblioteca, cantiere comunale, ecc..) l’accesso all’interno dei locali 
della P.A. è subordinata al controllo obbligatorio del possesso del “certificato verde” per ciascuna 
persona, oltre che dal proprio datore di lavoro, anche dal personale verificatore di questa 
Amministrazione Comunale. Coloro i quali saranno trovati senza “green pass” valido saranno 
invitati a lasciare immediatamente i locali e potrebbero essere passibili di sanzioni. 
Il controllo del “green pass” delle ditte, in questa fase, sarà svolto a campione sul 20% del 
personale presente da un componente dell’ufficio Direzione dei lavori, dal Direttore per 
l’esecuzione del contratto o dal RUP. 
Per agevolare le operazioni, l’ingresso dovrà avvenire sempre dietro appuntamento; occorre quindi 
che l’impresa comunichi o concordi preventivamente alle predette figure (DL, DEC o RUP) la data, 
l’ora e nominativi delle persone che dovranno accedere ai locali comunali, sia per incontri tecnici e 
riunioni che per prestazioni lavorative. 

  
La gara prevede interventi su aree a verde pubblico di varia tipologia (attrezzato e non, parchi, 
incolti, giardini, aiuole stradali, parcheggi ecc) con presenza di utenza varia. Gli interventi saranno 
eseguiti con presenza di cittadinanza nell’area non interessata dagli interventi, laddove questo 
risaulti operativamente fattibile a giudizio della D.L.. Analogo discorso è riferito a quegli interventi 
eseguiti su sede stradale con presenza di veicoli in movimento. 
 
Le aree su cui si eseguiranno gli interventi non presentano tutte superficie carrabili, e quindi gli 
interventi dovranno prevedere l’utilizzo di mezzi adeguati a garantire un uso insicurezza delle aree 
sia per gli operatori che per i manufatti ivi presenti. 
 
Le aree oggetto di lavoro sono caratterizzate dalla presenza di bambini, motivo per cui ogni 
operazione in prossimità di aree gioco dovrà eseguirsi con attenta verifica del personale a terra in 
merito alla non presenza di bambini in aree critiche rispetto alla dinamica del lavoro, e nel caso 
predisporre i necessari accorgimenti e atteggiamenti (nastrare area, avvisare genitore e/o 
accompagnatore ecc). 
 
Nelle aree oggetto degli interventi potrà eventualmente verificarsi la presenza delle maestranze 
comunali dell’Uff. Ambiente Parchi e Verde per eventuali operazioni a terra, nonché dei soggetti a 
cui l’A.C. ha affidato servizi quali pulizia cestini ecc. 
 
Gli attrezzi di lavoro usati negl’interventi non dovranno mai essere lasciati “a giro” sul luogo 
d’intervento, ma sempre dentro i mezzi meccanici, o in area lavoro delimitata o sotto controllo 
diretto dell’operatore al fine di evitare inciampi o altro da parte dell’utenza. 
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La gara prevede per ogni singolo intervento da eseguire durante il periodo di nidificazione, una 
antecedente valutazione visuale speditiva da parte del personale esecutore e/o dell’Uff. Ambiente 
e Verde, mirata a verificare la presenza di nidificazioni: in caso si riscontri la presenza delle stesse 
prima o durante l’intervento, questo sarà sospeso fino al periodo idoneo all’esecuzione, sono fatte 
salve le situazioni da cui può originarsi pericolo per la pubblica incolumità. 
 
La gara prevede per ogni singolo intervento una antecedente valutazione visuale speditiva da 
parte del personale esecutore e/o dell’Uff. Ambiente e Verde, mirata a verificare la presenza di 
potenziali criticità entomologiche (popolazioni di imenotteri ecc): in caso si riscontri la presenza 
delle stesse prima o durante l’intervento, questo sarà sospeso fino alla rimozione della criticità da 
parte di personale autorizzato in ecologia urbana chiamato all’Uff. Ambiente e Verde. 
 
L’area immediatamente prossima alla pianta da potare dovrà essere transennata ed isolata 
secondo la proiezione a terra della chioma implementata nelle dimensioni del 50%, predisponendo 
segnali di pericolo;. 
Il terreno sottostante la pianta dovrà essere ripulito e liberato dai residui della potatura 
immediatamente dopo le operazioni di taglio. 
Il materiale di risulta dovrà essere caricato, trasportato e scaricato in stabilimenti di discariche 
autorizzate il cui onere è compreso nel prezzo. 
 
La gara prevede interventi anche all’interno di plessi scolastici: in tale casistica sarà, a 
discrezione dell’ Ambiente e Verde, possibile spostare o sospendere o frazionare l’esecuzione 
dell’intervento al fine di renderlo maggiormente compatibile e sicuro con lo svolgimento dell’attività 
scolastica, senza che sia sollevata riserva alcuna da parte dell’esecutore. Anche in questo caso 
vale l’indicazione sopra esposta per la presenza di bambini. 
 
Gli oneri di richiesta di occupazione di suolo pubblico saranno a carico dell’Amministrazione che 
concorderà la data di potatura con la ditta aggiudicataria, salvo i casi di urgenza di cui al paragrafo 
precedente. 
 
Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti nel rispetto delle migliori regole d’arte e con l’uso di 
mezzi, attrezzature ed indumenti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza DPI. 
 
Il processo di abbattimento dovrà avvenire previo sfrondamento della pianta ed accatastamento 
alla base della stessa, durante le operazioni di abbattimento il tronco dovrà essere suddiviso in 
settori ed accompagnato alla base della pianta. 
 
Le operazioni di abbattimento dovranno essere eseguite con l’uso di piattaforme elevatrici o altre 
attrezzature ritenute idonee (es. Tree Climbing) al tipo di intervento ed il materiale rimosso dovrà 
essere accompagnato a terra e non lasciato cadere. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla rimozione nel giorno stesso dell’intervento dei 
materiali di risulta delle operazioni di abbattimento. Nel solo caso di guasto ai mezzi meccanici 
coinvolti nella rimozione dei materiali vegetali di risulta che impedisce lo smaltimento in giornata, si 
dovrà provvedere alla delimitazione in sicurezza degli stessi mediante idonee attrezzature. In 
nessun caso è concesso un deposito del materiale per un tempo superiore a 3 giorni naturali e 
consecutivi, salvo quanto eventualmente connesso alla gestione di eventi meteo straordinari. 
 
La Ditta aggiudicataria non dovrà mai lasciare i materiali vegetali di risulta su sede stradale, ma 
sempre comunque fuori dalla stessa. Il terreno sottostante la pianta dovrà essere ripulito e liberato 
dai residui dell’abbattimento dopo le operazioni di taglio. 
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Il materiale di risulta dovrà essere caricato, trasportato e scaricato in stabilimenti di discariche 
autorizzate il cui onere è compreso nel prezzo. 
 
Nel caso di abbattimento di alberi soggetti a decreti di lotta obbligatoria (es.: tipo “platano”) la Ditta 
aggiudicataria dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Servizio Sanitario Regionale e dal 
personale dell’Uff. Ambiente e Verde. 
 
Le indicazioni di cui sopra sono da utilizzare e recepire ai fini dell’aggiornamento e fornitura da 
parte dell’Esecutore di: 
- D.V.R. ai sensi art. 28 del d.lgs. 81/08 s.m.i.; 
- Piano Operativo Sicurezza (P.O.S.). 
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––  DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCOONNTTRROOLLLLII 

aaii  sseennssii  aarrtt..  3311..1122  CCooddiiccee  CCoonnttrraattttii 
 
Il controllo da parte dell’Uff. Ambiente e Verde sulla gestione della gara sarà attuato secondo 
quanto contenuto nel “Documento di programmazione dei controlli” approvato con Det. 
Dirigenziale n. 108 del 04/07/2016 che per comodità si riporta di seguito, e che costituisce parte 
integrante e sostanziale delle condizioni di gara a cui la ditta dovrà uniformarsi: 
 
1.PREMESSA 
Il presente “Documento di programmazione dei controlli” (in seguito anche denominato“Documento”) è 
redatto nel rispetto ed ai sensi dell’art.31 comma 12 del D.Lgs.50/2016. 
Nel Documento sono individuate le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire 
il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni e del contratto. 
Nel testo si adottano le seguenti abbreviazioni: 
- “intervento”, qualsiasi esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture 
- “RUP” , il Responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016 
- “P.O.”, la posizione organizzativa 
- “RPPR”, il Responsabile del procedimento di programmazione e rendicontazione come 
definito al successivo punto 3 
- “DEC”, il direttore dell’esecuzione del contratto per servizi e forniture. 
Il presente Documento viene emesso nelle more dell’eventuale uscita di specifiche Linee guidadell’ANAC che 
s’intendono richiamate 
 
2.AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Documento si applica a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dicompetenza del 
Settore OO.PP., Manutenzioni, Ambiente, Parchi e Verde di importo inferiore a € 5.000.000,00 avviati 
successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs.50/2016 (19 aprile 2016). 
Per interventi di importo superiore dovrà essere redatto specifico Documento di programmazione 
dei controlli. 
 
3.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE 
All’interno del Settore, l’attuazione dei procedimenti afferenti il presente documento è demandata ad un 
Responsabile del procedimento di programmazione e rendicontazione (RPPR) di ciascun intervento, 
rappresentato da: 
- il RUP per i lavori pubblici inseriti nel Programma triennale 
- la P.O. responsabile relativamente all’ambito di propria competenza  
 
4.ISTRUZIONI OPERATIVE DI DETTAGLIO 
Il Responsabile del procedimento di programmazione e rendicontazione integra, modifica e adatta, se del 
caso e prima della consegna dei lavori e/o all’avvio della prestazione, i contenuti del presente Documento con 
eventuali e specifici elementi relativi a ciascun singolo intervento mediante “Istruzioni Operative di Dettaglio” 
dirette al RUP e/o alla Direzione dei Lavori o Direzione dell’esecuzione del contratto. 
Tali “Istruzioni Operative di Dettaglio” devono essere trasmessi in copia anche al Dirigente responsabile del 
Settore e devono essere munite del visto di quest’ultimo qualora prevedano l’impiego di personale afferente il 
Settore diverso da quello previsto per la direzione dei lavori o di esecuzione del contratto e dal RUP. 
 
5.MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
Il responsabile del procedimento di programmazione e rendicontazione di ogni singolo intervento, con la 
collaborazione del personale amministrativo afferente il Settore mantiene un collegamento sistematico e un 
coordinamento tra programmazione e rendicontazione dei controlli del singolo intervento, dei relativi 
adempimenti anticorruzione, adempimenti per la trasparenza e per la performace organizzativa. 
Tale azione di coordinamento si traduce in pratica negli obblighi informativi e di trasmissione dei documenti 
previsti dalla vigente legislazione e dai regolamenti comunali al Responsabile Prevenzione Corruzione 
dell’ente, al Responsabile per la Trasparenza ai sensi delle Legge n.213/2012, Legge n. 190/2012, e il D.lgs. 
33/2013, al Nucleo di Valutazione interni del Comune con le modalità organizzative previste dall’Ente stesso. 
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Per quello che attiene gli obblighi previsti dalla citata normativa sulla Trasparenza da inserire nella sezione 
“Amministrazione trasparente” per la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi agli appalti, il 
responsabile del procedimento di programmazione e rendicontazione provvede tramite il personale 
amministrativo del Settore. 
 
6.MODALITA’ GESTIONALI 
Le seguenti modalità gestionali stabiliscono, sul piano operativo, la tempistica, le risorse, i mezzi di 
comunicazione e di documentazione, la definizione del contenuto standards dei controlli e la relativa 
modulistica, gli strumenti gestionali da utilizzare per i controlli medesimi nell’esecuzione dei contratti pubblici a 
carico del RUP e della Direzione Lavori. 
Oltre alle attività stabilite dalla legislazione, dalla regolamentazione vigente e dalle norme di buona prassi 
(incluso la deontologia professionale) poste a carico del RUP e della Direzione Lavori e/o il D.E.C., essi 
devono specificatamente effettuare attività di controllo e monitoraggio, ciascuna per le proprie competenze, 
relativa alla prestazione in esecuzione. 
Tali attività si esercitano mediante accessi diretti e verifiche, anche a sorpresa, sul luogo di esecuzione. 
In merito si fa rilevare che l’accesso implica gli adempimenti propri del sopralluogo con funzioni ispettive 
generali, mentre le verifiche implicano, ulteriormente, un’analisi di conformità di specifici profili 
dell’esecuzione. 
Le verifiche, ai fini del presente Documento e in ossequio al comma 12 dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, sono 
obbligatorie in merito all’accertamento dell’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, 
alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storicoarchitettonica, archeologica e di tutela della 
salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Restano confermate tutte le verifiche ed 
accertamenti posti a carico della Direzione lavori, della direzione esecuzione del contratto e del RUP. 
 
Tempistica minima degli accessi e delle verifiche 

 
 
Risorse e Strumenti gestionali da utilizzare per i controlli medesimi 
RPPR e RUP utilizzano le usuali risorse d’ufficio. 
Direzione Lavori utilizza le ordinarie dotazioni: il RPPR e il RUP possono prevedere e richiedere mediante 
“Istruzioni Operative di Dettaglio” di cui al precedente punto 4 un’integrazione o la richiesta di specifiche 
risorse da impiegare nello svolgimento delle attività di controllo e verifica per il singolo intervento. 
 
Mezzi di comunicazione e di documentazione 
A seguito degli accessi e verifiche condotte, il RUP presenta al RPPR e al Dirigente del Settore un proprio 
Report periodico, nel caso, rilevi anomalie di qualsiasi natura e, in particolare, relative a: 
- anomalie al rispetto di standards contrattuali 
- allo scostamento anche potenziale dai tempi del cronoprogramma e dai costi dell’intervento 
- anomalie nell’andamento e conduzioni dei lavori. 
Il report può essere omesso in caso di regolarità della prestazione. 
La Direzione Lavori presenta al RPPR proprio report periodico, con cadenza, indicata dal RUP e 
preferibilmente non superiore a 15 gg., sugli accessi, controlli e verifiche eseguite con evidenziate le criticità 
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individuate e le modalità di superamento delle stesse, nonchè relazione finale su tutte le attività svolte e sugli 
esiti dei riscontri effettuati. 
La Direzione dell’esecuzione del contratto (servizi e forniture) presenta al RPPR proprio report periodico, con 
cadenza, indicata dal RUP e preferibilmente non superiore a 30 gg., sugli accessi, controlli e verifiche 
eseguite con evidenziate le criticità individuate e le modalità di superamento delle stesse, nonchè relazione 
finale su tutte le attività svolte e sugli esiti dei riscontri effettuati. 
I report possono essere sostituiti da verbali di sopralluogo purchè contenenti gli stessi elementi. 
 
Standards dei controlli 
La Direzione dei Lavori o la direzione dell’esecuzione del contratto eseguono le verifiche previste nel 
contratto, nel capitolato speciale e comunque adottabili in base alle norme di buona tecnica e prassi vigenti; 
ove applicabili le verifiche saranno condotte come previsto dalle norme UNI, CEI,CNR, ecc..... 
 
Modulistica 
Non prevista specifica. 
 
7. RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE O FINALE 
La Relazione di rendicontazione o finale è redatta al termine dell’esecuzione del contratto o della prestazione 
dal RPPR e trasmessa al Dirigente del Settore. 
Essa deve dar conto dell’effettiva attività di controllo svolta dal D.L. o D.E.C. e dal RUP in relazione al 
documento di programmazione degli stessi. 
La relazione deve mettere a confronto il numero di accessi, delle verifiche e delle verifiche a sorpresa 
programmate nel documento iniziale rispetto agli accessi, alle verifiche e verifiche a sorpresa effettivamente 
realizzate, dando adeguatamente conto delle eventuali discordanze e delle motivazioni giustificative. Dovrà 
essere relazionato anche sugli esiti degli accessi e delle verifiche svolte dal RUP e dal D.L./DEC fornendo 
una sintesi riepilogativa sulle conformità della fase esecutiva rispetto alle clausole contrattuali. 
Ai fini delle semplificazione amministrativa, tale relazione potrà essere omessa dal RPPR nel caso che i 
controlli e le verifiche svolte durante l’esecuzione siano tutti conformi al contratto o alla prestazione affidata e 
abbiano dato esito positivo. 
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--  NNOORRMMAATTIIVVAA  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  

  
Legge "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" (n.10 del 14 gennaio 2013, GU n.27 dell'1 
febbraio 2013, in vigore dal 16 febbraio 2013  
 
Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro 
colorato del platano "Ceratocystis fimbriata". - Circolare applicativa del Decreto Ministeriale del 17 
aprile 1998 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato 
"Ceratocystis fimbriata".  
 
Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la 
processionaria del pino "Thaumetopoea pityocampa".  
 
Decreto del 10 settembre 1999, n. 356 - Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria 
contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica 156  
 
Linee guida per l’esecuzione delle potature degli alberi in ambiente urbano” redatta dal COMUNE 
DI FIRENZE, Direzione Ambiente ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, Commissione Verde Urbano.  
Decreto del Ministro n. 63 del 10 marzo 2020 - e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 
90 del 4 aprile 2020 - recante Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde 
pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.  
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Vista la specificità di esigenze, e la conseguente risposta in termini di requisiti, delle opere a 
verde, si descrivono di seguito un insieme di “norme tecniche” e “allegati tecnici” integrativi di 
quanto sopra descritto e da rispettare: 
 

  

--PPRREESSCCIIZZIIOONNII  TTEECCNNIICCHHEE  EESSEECCUUTTIIVVEE  
 
Art. 1.0 Pulizia dell'area del cantiere 
 A mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione, l'Impresa, per 
mantenere il luogo più in ordine possibile, è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione 
e gli utensili inutilizzati. 
 I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica pubblica o su altre 
aree autorizzate. 
 
 
Art. 1.1 Garanzia per i tappeti erbosi 
 L'Impresa si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal progetto e 
a garantire la conformità al momento della ultimazione dei lavori, salvo quanto diversamente specificato dal 
progetto e/o dall'Elenco prezzi. La Garanzia di attecchimento ha durata fino al primo taglio dell’erba 
dopo dovuto sopralluogo con personale addetto dell’Amministrazione Comunale; durante il periodo di 
garanzia l’Impresa è tenuta ad effettuare e comprendere le seguenti operazioni: 

1) irrigazioni; 
2) falciature, diserbi e sarchiature; 
3) rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi 
4) difesa dalla vegetazione infestante; 

 La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la semina di ogni parte di 
tappeto erboso, e dovrà continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia (regolare attecchimento – 
successivamente al I° taglio dell’erba effettuato dalla Ditta). 
 Ogni opera dovrà essere curata con particolare attenzione fino il periodo di germinazione per le 
semine, siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative. 
 La manutenzione delle opere edili, impiantistiche, di arredo, ecc. di cui all'art. 40 è soggetta alle norme 
contemplate nei Capitolati speciali di settore. 
 
 
Art. 1.2 Responsabilità dell'Impresa nel corso dei lavori 
 L'Impresa è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare 
i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei 
lavori, salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle parti. 
 

Qualità e provenienza dei materiali 
 
Art. 2.0 Materiali 
 Tutto il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il materiale vegetale (es. 
tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la sistemazione ambientale, dovrà essere delle migliori qualità, 
senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto prescritto dal presente Capitolato, 
dal progetto e dalla normativa vigente. In ogni caso l'Impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei 
materiali dalla D.L., resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere. 
 
Art. 2.1 Materiale agrario 
 Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e 
giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa a 
dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione. 
 
Art. 2.2 Terra di coltivo riportata 
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 L'Impresa prima di effettuare il riporto di terra di coltivo dovrà accertarne la qualità per sottoporla 
all'approvazione della D.L. 
 La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano 
ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera. 
 La quantità di scheletro con diametro maggiore di mm 2,0 non dovrà eccedere il 25% del volume 
totale. 
 
Art. 2.3 Ammendanti e correttivi 
 Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di 
modificare le caratteristiche fisiche del terreno. 
 Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le 
caratteristiche chimiche del terreno. 
 In accordo con la D.L. si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano dichiarati la 
provenienza, la composizione e il campo d'azione e siano forniti preferibilmente negli involucri originali 
secondo la normativa vigente. 
 
Art. 2.4 Sementi 
 L' Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà 
richieste sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con 
l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti 
dalle leggi vigenti. 
 L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà 
rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto. 
 Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione 
E.N.S.E.. 
 Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali 
freschi e privi di umidità 
 

Modalità di esecuzione dei lavori 
 
Art. 3.0 Lavorazione del suolo 
 Su indicazione della D.L., l'Impresa dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino alla profondità 
necessaria preferibilmente eseguita con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a seconda della 
lavorazione prevista dagli elaborati di progetto. 
 Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne 
la struttura e di formare suole di lavorazione. 
 Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli 
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazione 
della D.L., ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico (es. rocce, 
massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione. 
 Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltà ad 
essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l'esistenza (es. cavi, fognature, 
tubazioni, reperti archeologici, ecc.) l'Impresa dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla 
D.L. Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrà essere riparato o risarcito a 
cura e spese dell'Impresa. 
 
Art. 3.1 Apporto di terra di coltivo 
 Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'Impresa in accordo con la D.L., dovrà verificare che il 
terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario dovrà apportare terra di coltivo in quantità 
sufficiente a formare uno strato di spessore almeno di 20 cm per i prati, e a riempire totalmente le buche e i 
fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra 
 La terra di coltivo rimossa e accantonata nella fase iniziale degli scavi sarà utilizzata, secondo le 
istruzione della D.L., insieme a quella apportata. 
 
Art. 3.2 Preparazione del terreno per i prati 
 Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l'Impresa, a completamento di quanto specificato 
nell'art. 43 dovrà eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimovendo tutti i materiali che 
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potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di coltivo fine ed uniforme. L'Impresa dovrà livellare e 
rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento. 
 Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area del cantiere. 
 
Art. 3.3 Formazione dei prati 
 Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, 
alla semina o alla piantagione e alle irrigazioni 
 Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato. 
 I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di 
erbe infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarie ed 
avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno o altre cause (vedi allegati tecnici) 
 
Art. 3.4 Semina dei tappeti erbosi 
 Dopo la preparazione del terreno, l'area sarà, su indicazioni della D.L., seminata con uniformità e 
rullata convenientemente. 
 Il miscuglio (vedi allegati tecnici), dovrà essere stato composto secondo le percentuali precisate in 
progetto e dovrà essere stato accettato dalla D.L. 
 

Manutenzione delle opere 
 
Art. 4.0 Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia 
 La manutenzione che l'Impresa è tenuta ad effettuare durante il periodo di concordata garanzia dovrà 
essere prevista anche per le eventuali piante preesistenti e comprendere le seguenti operazioni: 

5) irrigazioni; 
6) falciature, diserbi e sarchiature; 
7) rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi 
8) difesa dalla vegetazione infestante; 

 La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la semina di ogni parte di 
tappeto erboso, e dovrà continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia (regolare attecchimento – 
successivamente al I° taglio dell’erba effettuato dalla Ditta). 
 Ogni opera dovrà essere curata con particolare attenzione fino il periodo di germinazione per le 
semine, siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative. 
 La manutenzione delle opere edili, impiantistiche, di arredo, ecc. di cui all'art. 40 è soggetta alle norme 
contemplate nei Capitolati speciali di settore. 
 
Art. 4.1 Irrigazioni 
 L'Impresa è tenuta ad irrigare i tappeti erbosi per il periodo di garanzia concordato (fino al regolare 
attecchimento e effettuato il I° taglio). 
 Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla 
natura del terreno, al clima e all'andamento stagionale: il programma di irrigazione (a breve e a lungo 
termine) e i metodi da utilizzare dovranno essere determinati dall'Impresa e successivamente approvati dalla 
D.L. 
 Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, l' impresa dovrà controllare che 
questo funzioni regolarmente. L'Impianto di irrigazione non esonererà però l'Impresa dalle sue responsabilità 
in merito all'irrigazione la quale pertanto dovrà essere attrezzata per effettuare, in caso di necessità, adeguati 
interventi manuali. 
 
Art. 4.2 Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi 
 Epoca e condizioni climatiche permettendo, l'Impresa dovrà riseminare o piantare ogni superficie a 
tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti 
per la qualità dei prati oppure sia stata giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla D.L. 
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ALLEGATI TECNICI 
• Terra di coltivo riportata 
parametri 
 I Valori per i quali l'Impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione della  D.L. l'impiego della terra di 
coltivo e dei suoli, (salvo diversa indicazione in Elenco Prezzi): 
 
 • pH minore o uguale a 6,0 oppure maggiore di 7,8 
 • Calcare totale maggiore o uguale al 5% 
 • Sostanza organica minore di 1,5 
 • Azoto totale minore di 0,1 
 • Capacità di Scambio Cationico (CSC) < di 10 meq/100 g (da richiedere soprattutto se è richiesto un 

piano di concimazione) 
 • Fosforo assimilabile < 30 ppm 
 • Potassio assimilabile < 2% della Capacità di Scambio Cationico o comunque < 100 ppm 
 • Conducibilità idraulica < 0,5 cm x ora 
 • Conducibilità Ece > 2mS x cm -1 

• Formazione di prati 
 Le sementi utilizzate nella esecuzione di manti erbosi, siano esse pure o in miscuglio, devono 
presentare i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabilità, od essere fornite in contenitori sigillati ed 
essere accompagnato dalle certificazioni ENSE. 
 

modalità di esecuzione 
 Eseguite tutte le operazioni preparatorie del terreno, la semina può avvenire a macchina o a mano. 
 Nel primo caso il lavoro può essere eseguito con macchine plurioperatrici che con una sola passata 
eseguono tutte le operazioni ( distribuzione del seme, concimazione, rullatura). 
 Nel secondo caso, a spaglio, va effettuato in giornate prive di vento, eseguendo due passate leggere 
tra loro perpendicolari. Se si impiega seme minuto, questo va mescolato con materiale inerte (sabbia silicea) 
allo scopo di favorire la omogeneità della distribuzione. Successivamente si procederà alla copertura del 
seme ed alla rullattura. 
 Ultimata la semina si esegue la prima irrigazione a pioggia lenta con un apporto medio di 5 - 7 litri per 
metro quadro di acqua al giorno, in funzione della natura del terreno e del periodo in cui si opera. 
 Successivamente l'impresa provvederà alla manutenzione del prato secondo i termini contrattuali con 
le seguenti operazioni: 
 •  tosature 
 •  concimazioni 
 •  difesa fitosanitaria 
 •  ricarichi e risemine 

materiali 
 Per la formazione dei prati si impiegano di norma semi di graminacee fatta esclusione per i prati da 
realizzarsi in particolari condizioni climatiche o pedologiche o destinati ad usi determinati e previsti dal 
progetto esecutivo 

parametri 
 Tenendo presente la validità delle situazioni cui devono soddisfare i prati, si suddividono gli stessi in 
più categorie rappresentative delle diverse realtà climatiche e funzionali, adattando le indicazioni di massima 
fornite nella allegata tabella 1 alle concrete situazioni di ogni progetto e cantiere. 
 

• Inerbimenti e piantagioni di scarpate e terreni in pendio 
 In terreni particolarmente ripidi o nei quali si presenti pericolosa o difficoltosa la lavorazione con 
mezzi meccanici, quali scarpate, delimitazioni di cave, fronti e versanti instabili, aree comunque per le quali il 
progetto preveda l'inerbimento mediante idrosemina, dovranno essere utilizzati miscugli di sementi diverse a 
seconda dell'ubicazione del terreno da seminare, tenendo conto dei fattori sinecologici (climatici, 
geopedologici o topografici) dei fattori botanici e fisiologici, della vegetazione di contatto e dei fattori antropici. 

materiali 
 I miscugli per aree sopraelencate dovranno essere composti prevalentemente da graminacee e 
leguminose adatte nell'ambito fitoclimatico. 
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 Saranno formulati in modo da rispondere al meglio ai seguenti requisiti: 
- velocità di insediamento 
- tessitura del prato 
- resistenza alle fitopatie 
- ridotte esigenze nutrizionali 
- tolleranza alla salinità 
- tolleranza a pH anomali 
- tolleranza a deficit o eccessi di umidità 

 Al seme saranno associati, nel mezzo liquido di dispersione, altri materiali (tab. 1) atti a migliorare 
l'aderenza del seme, ad evitarne il dilavamento, a fornire elementi nutritivi nelle prime fasi vegetative. 

modalità di esecuzione 
 A seconda della natura dell'opera  il terreno, prima delle operazioni di semina, potrà avere subito una 
preparazione. In alternativa, in condizioni particolarmente disagevoli esso sarà lasciato tal quale si presenta. 
 Sono possibili tecniche di semina del tipo: 
 1 - a secco (neroverde) 
 2 - ad umido (biancoverde, idrosemina). 
 Nelle tecniche di semina a secco, i semi vengono mescolati con concimi ed ammendanti e distribuiti 
secchi sulla superficie da consolidare. Le superfici possono poi essere coperte con uno strato di pacciame di 
paglia o simili, fissato con collanti ed emulsioni bituminose. 
 Nelle tecniche di semina ad umido, tutti i materiali ( sementi, concimi, collanti, ammendanti) vengono 
sospesi in acqua, mantenuti in costante miscelazione e distribuiti in un'unica soluzione con attrezzature 
idonee. 
 La scelta del tipo di tecnica dei materiali (semente, concime, collante, ammendante, pacciame) verrà 
effettuata dal progetto o dalla D.L. tenuto conto delle condizioni locali e dell'epoca di intervento. 
 

 tab 1 - Tecnica di inerbimento di scarpate e terreni in pendio 
 
Sostanze 

Quantità per mq U. di misura 
min. max  

Sementi 10 60 g 

Concimi:  minerali 
   organici 

30 
50 

70 
150 

g 
g 

Ammendanti: argilla e limo 
   lava, pomice, silicati 
   torba 
   cellulosa 
   idrosilicati 
   materiali di sintesi 

120 
500 
2 
100 
80 
15 

370 
1500 
8 
200 
200 
40 

g 
g 
l 
g 
g 
l 

Pacciame per semina a secco 300 600 g 

Collanti:  bitumi per semine a secco 
   leganti di sintesi dispersi 
   leganti di sintesi in emuls 
   leganti di sintesi concentr 
   colle organiche 

250 
20 
10 
5 
100 

750 
60 
50 
15 
250 

g 
g 
g 
g 
g 

tab 2 - Miscugli per idrosemina 
Specie % 

Agrostis tenuis 5 

Festuca ovina 10 

Festuca rubra communata 23 

Festuca rubra rubra 25 

Lolium perenne 20 

Lotus corniculatus 5 

Poa pratensis 10 

Trifolium repens 2 

Totale 100 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
incid. %

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura MDO

AVVERTENZE GENERALI

FONTE PREZZI A GARA

I prezzi in oggetto sono rilevati dal  Prezzario lavori pubblici 2019 pubblicato con Delibera regionale n.1287 del 27/11/2018, 

sezione "Opere del Verde - Manutenzione Alberature" e da indagini di mercato.

VOCI DI PREZZO NON PREVISTE

Si specifica che in corso d'opera per eventuali interventi non riconducibili all’elenco prezzi allegato che si rendessero 

necessari, le opere saranno computate utilizzando in ordine di priorità le seguenti fonti di prezzo:

1. Prezzario Lavori Pubblici della REGIONE TOSCANA - anno 2019 pubblicato con Delibera regionale n.1287 del 

27/11/2018

2. Prezziario ASSOVERDE 2019/2021

Sui relativi prezzi verrà praticato il ribasso offerto in sede di gara, nelle modalità esplicitate dal foglio patti e condizioni

INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

Le percentuali di incidenza della manodopera sono rintracciabili all'interno del  Prezzario Lavori pubblici 2019 pubblicato 

con Delibera regionale n.1287 del 27/11/2019, sezione "Opere del Verde - Manutenzione Alberature", consultabile al link 

http://prezzariollpp.regione.toscana.it/.

ANALISI PREZZI

Le analisi prezzi sono rintracciabili all'interno del  Prezzario Lavori pubblici 2019 pubblicato con Delibera regionale n.1287 

del 27/11/2019, sezione "Opere del Verde - Manutenzione Alberature", consultabile al link 

http://prezzariollpp.regione.toscana.it/.

COMMITTENTE: 
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unità

P R E Z Z O
incid. %

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura MDO

Nr. 1 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di

30020027AV ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di

2019- smaltimento

2021 euro (uno/35) mq 1,35000 65.790

Nr. 2 Scerbatura manuale in aiuole fiorite, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di

30020028AV ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di

2019- smaltimento

2021 euro (uno/85) mq 1,85000 68.610

Nr. 3 Raccolta del materiale di risulta, a completamento dell'intervento di falciatura di tappeti erbosi o prati, compreso il trasporto ad

NP.01.00.01 impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

euro (zero/03) mq 0,03000 0.000

Nr. 4 Fornitura di materiale vegetale - sostituzioni e/o nuove piantumazioni di genere vario per implementare aree a verde-rotonde

NP.01.00.02 stradali-plessi scolastici ecc...- INTERVENTO SU CHIAMATA

euro (diciannovemila/00) a corpo 19´000,00000 0.000

Nr. 5 Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione

TOS21_09.E di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il

09.001.001 livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Per superfici inferiori a 3000 mq

euro (zero/7029) m² 0,70290 71.750

Nr. 6 idem c.s. ...Per superfici superiori a 3000 mq

TOS21_09.E euro (zero/33676) m² 0,33676 50.120

09.001.002

Nr. 7 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei

TOS21_09.E materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di

09.003.001 smaltimento e tributi, se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.

euro (quarantanove/12469) m³ 49,12469 46.300

Nr. 8 Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura

TOS21_09.E nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento

09.004.001 autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. manuale

euro (ventinove/92358) m³ 29,92358 67.670

Nr. 9 idem c.s. ...se dovuti. meccanico e manuale

TOS21_09.E euro (venticinque/90252) m³ 25,90252 45.580

09.004.002

Nr. 10 Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime

TOS21_09.E euro (zero/1808) m² 0,18080 19.260

09.005.001

Nr. 11 Concimazione di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.

TOS21_09.E euro (zero/08577) m² 0,08577 45.240

09.005.002

Nr. 12 Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la

TOS21_09.E semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di

09.007.001 smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5

kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. per superfici

comprese fra 500 e 2000 mq

euro (uno/52777) m² 1,52777 18.450

Nr. 13 idem c.s. ...raccolta. per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq

TOS21_09.E euro (tre/14171) m² 3,14171 49.000

09.007.002

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba

TOS21_09.E bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino

09.009.001 leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di

fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il

primo sfalcio con raccolta. per superfici fino a 500 mq

euro (nove/55646) m² 9,55646 24.290

Nr. 15 Formazione di prato fiorito. compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2 passaggi incrociati,

TOS21_09.E asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato. Sono

09.011.001 esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (due/76708) m² 2,76708 70.380

Nr. 16 Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica,

TOS21_09.E fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba. con mezzi meccanici

09.013.001 euro (zero/84526) m² 0,84526 42.900

Nr. 17 Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle

TOS21_09.E carote con rete metallica. Per superfici fino a 2.000 mq

09.015.001 euro (zero/13552) m² 0,13552 55.240

Nr. 18 Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondita' di

COMMITTENTE: 
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TOS21_09.E 60 cm

09.020.001 euro (quarantasette/40369) m³ 47,40369 79.050

Nr. 19 idem c.s. ...ristretta obbligata isolata fino alla profondita' di 60 cm

TOS21_09.E euro (settantauno/10565) m³ 71,10565 79.050

09.020.002

Nr. 20 Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla

TOS21_09.E profondità di 1,5 m

09.020.003 euro (otto/55609) m³ 8,55609 61.140

Nr. 21 idem c.s. ...ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m

TOS21_09.E euro (nove/07721) m³ 9,07721 59.750

09.020.004

Nr. 22 Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di

TOS21_09.V risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si

01.001.001 misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. di altezza inferiore a

180 cm

euro (uno/20688) m² 1,20688 71.520

Nr. 23 Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto

TOS21_09.V dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,

01.002.001 se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura. di altezze diverse

euro (quattro/76747) m² 4,76747 71.910

Nr. 24 Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la

TOS21_09.V ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

01.005.001 inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di

potatura. di altezza inferiore a 180 cm

euro (zero/84309) m² 0,84309 64.260

Nr. 25 idem c.s. ...di altezza superiore a 180 cm

TOS21_09.V euro (zero/91289) m² 0,91289 64.740

01.005.002

Nr. 26 idem c.s. ...di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile

TOS21_09.V euro (uno/13382) m² 1,13382 62.430

01.005.003

Nr. 27 Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in

TOS21_09.V presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di

01.008.001 qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di

potatura. di altezza inferiore a 180 cm

euro (uno/16598) m² 1,16598 67.410

Nr. 28 idem c.s. ...di altezza superiore a 180 cm

TOS21_09.V euro (uno/40031) m² 1,40031 68.140

01.008.002

Nr. 29 Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su

TOS21_09.V terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree

01.010.001 marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del

taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. in piccole superfici fino a 300 mq

euro (zero/13047) m² 0,13047 69.130

Nr. 30 idem c.s. ...del terreno. per superfici fra 300 e 1500 mq

TOS21_09.V euro (zero/10268) m² 0,10268 67.720

01.010.002

Nr. 31 idem c.s. ...del terreno. Per superfici tra 1500 e 10.000 mq

TOS21_09.V euro (zero/05215) m² 0,05215 69.160

01.010.003

Nr. 32 idem c.s. ...del terreno. Per superfici superiori a 10.000 mq

TOS21_09.V euro (zero/0305) m² 0,03050 64.640

01.010.004

Nr. 33 Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto,

TOS21_09.V compreso la ripulitura iniziale. con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento

01.015.001 autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (zero/22995) m² 0,22995 66.380

Nr. 34 Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto,

TOS21_09.V compreso la ripulitura iniziale. senza la raccolta dei materiali di risulta.

01.015.002 euro (zero/13102) m² 0,13102 67.220

Nr. 35 Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo

TOS21_09.V sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. senza raccolta dei residui

01.020.001 euro (zero/06785) m² 0,06785 44.400

Nr. 36 idem c.s. ...raccolta dei residui, in scarpata stradale.

TOS21_09.V euro (zero/28133) m² 0,28133 60.200

01.020.002
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Nr. 37 idem c.s. ...raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della

TOS21_09.V luce e alberi) .

01.020.003 euro (zero/41574) m² 0,41574 55.880

Nr. 38 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.

TOS21_09.V con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso

01.022.001 escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (uno/26346) m² 1,26346 71.460

Nr. 39 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le

TOS21_09.V operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad

01.024.001 impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa

l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché

la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

euro (tre/38037) m² 3,38037 57.560

Nr. 40 Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di

TOS21_09.V smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di aree verdi non

01.026.001 pavimentate e manti erbati

euro (zero/25674) m² 0,25674 68.720

Nr. 41 idem c.s. ...dovuti. di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

TOS21_09.V euro (zero/12837) m² 0,12837 68.720

01.026.002

Nr. 42 Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo

TOS21_09.V di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il

01.028.001 trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

per un fronte fino a di 50 cm

euro (zero/33077) ml 0,33077 68.760

Nr. 43 Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale

TOS21_09.V estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle

01.030.001 ecc. per una prof. di cm 15

euro (zero/58898) m² 0,58898 79.050

Nr. 44 Vangatura di aiuole o siepi, in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da

TOS21_09.V computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc,

01.032.001 compresa la ripulitura iniziale. ad una profondità minima di cm 25

euro (uno/57062) m² 1,57062 79.050

Nr. 45 Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con

TOS21_09.V idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm

02.001.001 da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trenta/4176) cad 30,41760 45.320

Nr. 46 Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con

TOS21_09.V idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In sede stradale con allestimento di cantiere come

02.001.002 da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il

trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (quarantacinque/62729) cad 45,62729 45.320

Nr. 47 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea,

TOS21_09.V compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

02.003.001 prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m,

compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,

se dovuti.

euro (centodiciassette/7689) cad 117,76890 32.680

Nr. 48 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea,

TOS21_09.V compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

02.003.002 prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m,

compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,

se dovuti.

euro (duecentotrentacinque/5373) cad 235,53730 32.680

Nr. 49 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea,

TOS21_09.V compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

02.003.003 prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il

trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trecentodue/54499) cad 302,54499 30.530

Nr. 50 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea,

TOS21_09.V compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

02.003.004 prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il

trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trecentosettantaotto/18124) cad 378,18124 30.530
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Nr. 51 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea,

TOS21_09.V compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

02.003.006 prodotti. Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del

tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centoquarantauno/32248) cad 141,32248 32.680

Nr. 52 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea,

TOS21_09.V compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

02.003.007 prodotti. Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del

tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentotrentacinque/5373) cad 235,53730 32.680

Nr. 53 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea,

TOS21_09.V compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

02.003.008 prodotti. Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del

tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trecentodue/54499) cad 302,54499 30.530

Nr. 54 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea,

TOS21_09.V compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

02.003.009 prodotti. Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del

tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trecentosettantaotto/18124) cad 378,18124 30.530

Nr. 55 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea,

TOS21_09.V compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei

02.003.010 prodotti. Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più

particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla

presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con

particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e

nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (settecentosettantadue/18636) cad 772,18636 39.120

Nr. 56 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda

TOS21_09.V dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con

02.005.001 idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm

da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centosettantasei/6531) cad 176,65310 32.680

Nr. 57 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda

TOS21_09.V dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con

02.005.002 idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm

da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentoottantadue/64496) cad 282,64496 32.680

Nr. 58 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda

TOS21_09.V dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con

02.005.003 idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm

da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore),

escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trecentosettantaotto/18124) cad 378,18124 30.530

Nr. 59 idem c.s. ...da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

TOS21_09.V (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

02.005.004 euro (seicentocinque/08998) cad 605,08998 30.530

Nr. 60 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda

TOS21_09.V dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con

02.005.006 idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da

terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentouno/88981) cad 201,88981 32.680

Nr. 61 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda

TOS21_09.V dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con

02.005.007 idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da

terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentoottantadue/64496) cad 282,64496 32.680
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Nr. 62 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda

TOS21_09.V dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con

02.005.008 idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da

terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (trecentosettantaotto/18124) cad 378,18124 30.530

Nr. 63 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda

TOS21_09.V dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con

02.005.009 idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da

terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore),

euro (seicentocinque/08998) cad 605,08998 30.530

Nr. 64 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda

TOS21_09.V dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con

02.005.010 idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In sede stradale e/o con una o più particolari

difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di

infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare

difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio

delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i

costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (novecentosessantacinque/23295) cad 965,23295 39.120

Nr. 65 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a

TOS21_09.V un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi

02.007.001 al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (sette/66324) cad 7,66324 75.700

Nr. 66 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a

TOS21_09.V un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici,

02.007.002 diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost

o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (dieci/84149) cad 10,84149 74.630

Nr. 67 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a

TOS21_09.V un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici,

02.007.003 diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (diciannove/93906) cad 19,93906 70.370

Nr. 68 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a

TOS21_09.V un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del

02.007.004 colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e

tributi, se dovuti.

euro (undici/49822) cad 11,49822 73.130

Nr. 69 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a

TOS21_09.V un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del

02.007.005 tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (ventiuno/1705) cad 21,17050 72.210

Nr. 70 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a

TOS21_09.V un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del

02.007.006 tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (ventinove/69787) cad 29,69787 69.340

Nr. 71 Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco

TOS21_09.V e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di

02.009.001 piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio

con idonei prodotti. in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centocinquantasette/02515) cad 157,02515 32.680

Nr. 72 idem c.s. ...del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

TOS21_09.V inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

02.009.002 euro (duecentosedici/10415) cad 216,10415 30.530

Nr. 73 Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco

TOS21_09.V e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di

02.009.003 piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio

con idonei prodotti. in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf.

a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento

COMMITTENTE: 
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e tributi, se dovuti.

euro (centoottantatre/90925) cad 183,90925 37.230

Nr. 74 idem c.s. ...del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

TOS21_09.V inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

02.009.004 euro (duecentocinquanta/66916) cad 250,66916 35.120

Nr. 75 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla

TOS21_09.V D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

02.011.001 strumenti di taglio con idonei prodotti. in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad

impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centodiciassette/7689) cad 117,76890 32.680

Nr. 76 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla

TOS21_09.V D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

02.011.002 strumenti di taglio con idonei prodotti. in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad

impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centoottantanove/09062) cad 189,09062 30.530

Nr. 77 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla

TOS21_09.V D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

02.011.003 strumenti di taglio con idonei prodotti. in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad

impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centosessanta/85408) cad 160,85408 38.310

Nr. 78 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla

TOS21_09.V D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli

02.011.004 strumenti di taglio con idonei prodotti. in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad

impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (duecentoventidue/63839) cad 222,63839 35.090

Nr. 79 Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque

TOS21_09.V a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea. in aree verdi, parchi e giardini, compreso il

02.013.001 trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centodiciassette/7689) cad 117,76890 32.680

Nr. 80 Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque

TOS21_09.V a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea. in sede stradale, compreso il trasporto ad

02.013.002 impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

euro (centocinquantasette/02515) cad 157,02515 32.680

Nr. 81 Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a

TOS21_09.V insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per

02.015.001 il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il

cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni,

disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti. in aree verdi, parchi e giardini

euro (duecentouno/88981) cad 201,88981 32.680

Nr. 82 idem c.s. ...dovuti. in sede stradale

TOS21_09.V euro (duecentotrentacinque/5373) cad 235,53730 32.680

02.015.002

Nr. 83 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero

TOS21_09.V abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di

02.017.001 risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini

circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in

area verde, parco o giardino

euro (cinquantatre/53279) cad 53,53279 22.970

Nr. 84 idem c.s. ...dovuti. in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

TOS21_09.V euro (sessantacinque/71238) cad 65,71238 23.390

02.017.002

Nr. 85 idem c.s. ...dovuti. in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

TOS21_09.V euro (novantaotto/50275) cad 98,50275 24.010

02.017.003

Nr. 86 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento

TOS21_09.V autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da

02.020.001 lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da

terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

euro (trentauno/13064) cad 31,13064 39.500

Nr. 87 idem c.s. ...D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6

TOS21_09.V a 12 m.

02.020.002 euro (ottanta/9024) cad 80,90240 40.780

Nr. 88 idem c.s. ...D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16

TOS21_09.V m

COMMITTENTE: 
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02.020.003 euro (centosessantauno/80479) cad 161,80479 40.780

Nr. 89 idem c.s. ...D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23

TOS21_09.V m

02.020.004 euro (duecentoventisei/52608) cad 226,52608 40.780

Nr. 90 idem c.s. ...D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

TOS21_09.V euro (duecentoottantatre/1576) cad 283,15760 40.780

02.020.005

Nr. 91 idem c.s. ...D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

TOS21_09.V euro (trentaotto/9133) cad 38,91330 39.500

02.020.007

Nr. 92 idem c.s. ...D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a

TOS21_09.V 12 m.

02.020.008 euro (novantaquattro/38591) cad 94,38591 40.780

Nr. 93 idem c.s. ...D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

TOS21_09.V euro (centoottantaotto/77169) cad 188,77169 40.780

02.020.009

Nr. 94 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

TOS21_09.V inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello

02.021.001 del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso

fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m

euro (centosettantasei/6531) cad 176,65310 32.680

Nr. 95 idem c.s. ...della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12

TOS21_09.V a 16 m

02.021.002 euro (duecentoottantadue/64496) cad 282,64496 32.680

Nr. 96 idem c.s. ...della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16

TOS21_09.V a 23 m

02.021.003 euro (trecentosettantaotto/18124) cad 378,18124 30.530

Nr. 97 idem c.s. ...della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

TOS21_09.V euro (cinquecentoquattro/24186) cad 504,24186 30.530

02.021.004

Nr. 98 idem c.s. ...della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da

TOS21_09.V 6 a 12 m.

02.021.006 euro (duecentotrentacinque/5373) cad 235,53730 32.680

Nr. 99 idem c.s. ...della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16

TOS21_09.V m

02.021.007 euro (trecentocinquantatre/3062) cad 353,30620 32.680

Nr. 100 idem c.s. ...della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23

TOS21_09.V m

02.021.008 euro (cinquecentoquattro/24186) cad 504,24186 30.530

Nr. 101 idem c.s. ...della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

TOS21_09.V euro (settecentocinquantasei/36248) cad 756,36248 30.530

02.021.009

Nr. 102 idem c.s. ...della D.L. in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità

TOS21_09.V del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con

02.021.010 proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di

tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing.

Compreso ogni onere relativo all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di

cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia

dell’area a conclusione.

euro (novecentosessantacinque/23295) cad 965,23295 39.120

Nr. 103 Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente di alberi

TOS21_09.V isolati

02.050.001 euro (cinque/20583) cad 5,20583 51.650

Nr. 104 idem c.s. ...di alberi in filare o in gruppi

TOS21_09.V euro (tre/78599) cad 3,78599 51.650

02.050.002

Nr. 105 Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq),

TOS21_09.V escluso lo scavo e la fornitura delle piante . di siepi e cespugli

03.001.001 euro (zero/99125) cad 0,99125 77.880

Nr. 106 idem c.s. .... di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

TOS21_09.V euro (cinque/93902) m² 5,93902 78.560

03.001.002

Nr. 107 idem c.s. .... di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq)

TOS21_09.V euro (dieci/60804) m² 10,60804 78.780

03.001.003

COMMITTENTE: 
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Nr. 108 Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco. dimensione del vaso da 16 - 24

TOS21_09.V euro (tredici/16062) m² 13,16062 32.900

03.003.001

Nr. 109 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime

TOS21_09.V chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde, parchi o

03.005.001 giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a

pressione.

euro (venti/43077) cad 20,43077 56.240

Nr. 110 idem c.s. ...compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e

TOS21_09.V impregnato a pressione.

03.005.002 euro (quarantasei/2405) cad 46,24050 48.090

Nr. 111 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime

TOS21_09.V chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in sede stradale, con

03.005.003 l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e

impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

euro (trentauno/41164) cad 31,41164 55.430

Nr. 112 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime

TOS21_09.V chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in sede stradale, con

03.005.004 l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e

impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

euro (novantanove/35676) cad 99,35676 40.850

Nr. 113 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime

TOS21_09.V chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde, parchi o

03.005.005 giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in

opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

euro (ottantauno/28237) cad 81,28237 21.420

Nr. 114 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime

TOS21_09.V chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde, parchi o

03.005.006 giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la

fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

euro (centoquarantacinque/68134) cad 145,68134 20.180

Nr. 115 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime

TOS21_09.V chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in sede stradale, con

03.005.007 l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa

scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

euro (ottantaquattro/77519) cad 84,77519 20.540

Nr. 116 idem c.s. ...nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto.

TOS21_09.V euro (centoquarantanove/85036) cad 149,85036 20.650

03.005.008

Nr. 117 Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per

TOS21_09.V alberi. con distribuzione in superficie all'interno della formella.

03.008.001 euro (due/8083) cad 2,80830 68.720

Nr. 118 idem c.s. ...all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

TOS21_09.V euro (sette/12445) cad 7,12445 40.630

03.008.002

Nr. 119 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120

TOS21_17.P euro (zero/95666) m 0,95666 0.000

05.001.001

Nr. 120 idem c.s. ...altezza cm 150

TOS21_17.P euro (uno/16927) m 1,16927 0.000

05.001.002

Nr. 121 idem c.s. ...altezza cm 180

TOS21_17.P euro (uno/41353) m 1,41353 0.000

05.001.003

Nr. 122 Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110

TOS21_17.P euro (cinquantatre/13742) cad 53,13742 0.000

05.001.004

Nr. 123 Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei

TOS21_22.L selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente. castagneto prevalentemente infestato

05.001.001 da vegetazione arbustiva e arborea effettuato a mano con decespugliatore

euro (duemilanovecentosessantaotto/6384) ha 2´968,63840 71.290

Nr. 124 Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla. copertura vegetazione

TOS21_24.T arbustiva fino al 30%.

01.001.001 euro (cinquecentosessantadue/70849) ha 562,70849 69.870

Nr. 125 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o

TOS21_AT. filo nylon - 1 giorno

N01.015.026 euro (nove/4875) ora 9,48750 0.000

COMMITTENTE: 
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Nr. 126 idem c.s. ...nylon - 2-10 giorni

TOS21_AT. euro (quattro/51786) ora 4,51786 0.000

N01.015.027

Nr. 127 idem c.s. ...nylon - 1 mese

TOS21_AT. euro (uno/79207) ora 1,79207 0.000

N01.015.028

Nr. 128 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP,

TOS21_AT. portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 mese

N01.015.040 euro (zero/6325) ora 0,63250 0.000

Nr. 129 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con

TOS21_AT. barra da 60 cm - 1 giorno

N01.015.065 euro (sette/11563) ora 7,11563 0.000

Nr. 130 idem c.s. ...barra da 60 cm - 2-10 giorni

TOS21_AT. euro (due/93661) ora 2,93661 0.000

N01.015.066

Nr. 131 idem c.s. ...barra da 60 cm - 1 mese

TOS21_AT. euro (uno/47847) ora 1,47847 0.000

N01.015.067

Nr. 132 idem c.s. ...barra da 45 cm - 1 giorno

TOS21_AT. euro (sette/11563) ora 7,11563 0.000

N01.015.068

Nr. 133 idem c.s. ...barra da 45 cm - 2-10 giorni

TOS21_AT. euro (due/93661) ora 2,93661 0.000

N01.015.069

Nr. 134 idem c.s. ...barra da 45 cm - 1 mese

TOS21_AT. euro (uno/47847) ora 1,47847 0.000

N01.015.070

Nr. 135 idem c.s. ...barra da 25-30 cm - 1 giorno

TOS21_AT. euro (sei/325) ora 6,32500 0.000

N01.015.071

Nr. 136 idem c.s. ...barra da 25-30 cm - 2-10 giorni

TOS21_AT. euro (due/71072) ora 2,71072 0.000

N01.015.072

Nr. 137 idem c.s. ...barra da 25-30 cm - 1 mese

TOS21_AT. euro (uno/34406) ora 1,34406 0.000

N01.015.073

Nr. 138 Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per

TOS21_AT. l'esecuzione di opere agricole per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba,

N01.101.911 ecc.)

euro (uno/0373) ora 1,03730 0.000

Nr. 139 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700

TOS21_AT. Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

N02.014.009 euro (cinquantatre/77515) ora 53,77515 53.720

Nr. 140 Operaio florovivaistico Specializzato super

TOS21_RU. euro (venticinque/26205) ora 25,26205 100.000

M04.001.001

Nr. 141 idem c.s. ...Operaio florovivaistico Specializzato

TOS21_RU. euro (ventiquattro/4145) ora 24,41450 100.000

M04.001.002

Nr. 142 Operaio florovivaistico Qualificato super

TOS21_RU. euro (zero/00001) ora 0,00001 100.000

M04.001.003

Nr. 143 idem c.s. ...Operaio florovivaistico Qualificato

TOS21_RU. euro (ventiuno/97305) ora 21,97305 100.000

M04.001.004

Nr. 144 Operaio florovivaistico Comune

TOS21_RU. euro (diciannove/6328) ora 19,63280 100.000

M04.001.005

     scandicci, 29/10/2021

Il Tecnico

COMMITTENTE: 



MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AREE SITE NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI SCANDICCI. 

 

ELENCO PREZZI 

 
-Corrispettivo 
Per l’esecuzione dei lavori, i Prezzi di riferimento sia per gli interventi programmati che su chiamata non programmati, si 
rimanda all’elenco prezzi TAV.3 e al computo metrico TAV.4 dove i codici numerici rimandano a voci dell’Elenco Prezzi 
della Regione Toscana 2021 mentre i codici n.p. rimandano a  prezzi costruiti su richieste di preventivo o derivati 
dall'accorpamento di diverse voci del Prezziario Ufficiale di Riferimento del Provveditorato Regionale alle Opere 
Pubbliche per la Toscana. 
Eventuali ordini di lavoro non previsti nell’elenco prezzi allegato, saranno computate secondo quanto disposto dal listino 
ASSOVERDE 2019/2021, a cui applicare la percentuale di ribasso indicata dal concorrente. 
 
FONTE PREZZI A GARA 
I prezzi in oggetto sono rilevati dal Prezzario lavori pubblici 2021 pubblicato con Delibera regionale n.443 del 
26/04/2021, sezione " Opere Del Verde- Manutenzione Alberature "  e da indagini di mercato. 
 
VOCI DI PREZZO NON PREVISTE 
Si specifica che in corso d'opera per eventuali interventi non riconducibili all’elenco prezzi allegato che si 
rendessero necessari, le opere saranno computate utilizzando in ordine di priorità le seguenti fonti di 
prezzo: 
1. Prezzario Lavori Pubblici della REGIONE TOSCANA – anno 2021 pubblicato con Delibera regionale n.443 del 
26/04/2021, 
2. Prezziario ASSOVERDE 2019/2021; 
 
Sui relativi prezzi verrà praticato il ribasso offerto in sede di gara, nelle modalità esplicitate dal Foglio Patti 
e Condizioni; 
 
INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA 
Le percentuali di incidenza della manodopera sono rintracciabili all'interno del Prezzario Lavori pubblici 
2021 pubblicato con Delibera regionale n.443 del 26/04/2021, sezione " Opere Del Verde- Manutenzione Alberature ", 
consultabile al link http://prezzariollpp.regione.toscana.it/. 
 
ANALISI PREZZI 
Le analisi prezzi sono rintracciabili all'interno del Prezzario Lavori pubblici 2021 pubblicato con Delibera 
regionale n.443 del 26/04/2021, sezione " Opere Del Verde- Manutenzione Alberature " TOS21_PR.P45.021/022/023, 
per la Sicurezza TOS21_17 e Risorse Umane TOS21_RU consultabile al link http://prezzariollpp.regione.toscana.it/. 
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SCANDICCI, 29/10/2021

Realizzazione interventi di 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
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GARA BIENNALE 2022-2023

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

%
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso

TOS21_09.V la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di

01.026.001 smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i

costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di aree verdi non

pavimentate e manti erbati

pulizia aree scuole 2022 11´180,00

SOMMANO m² 11´180,00 0,25674 2´870,35 2,658

2 Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso

TOS21_09.V la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di

01.026.002 smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i

costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di piazzali, vialetti e

cortili pavimentati

pulizia aree scuole 2022 18´616,00

SOMMANO m² 18´616,00 0,12837 2´389,74 2,213

3 Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa

TOS21_09.V senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su

01.010.003 terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di  ... alsiasi

natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano

del terreno. Per superfici tra 1500 e 10.000 mq

TAGLIO ERBA RESEDI SCOLASTICI (elenco sup.

ripartizione interventi scheda All.A) 314´433,16

SOMMANO m² 314´433,16 0,05215 16´397,69 15,183

4 Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa

TOS21_09.V senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su

01.010.002 terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di  ...

qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm

dal piano del terreno. per superfici fra 300 e 1500 mq

TAGLIO ERBA RESEDI SCOLASTICI (elenco sup.

ripartizione interventi scheda All.A) 152´121,37

SOMMANO m² 152´121,37 0,10268 15´619,82 14,463

5 Raccolta del materiale di risulta, a completamento

NP.01.00.01 dell'intervento di falciatura di tappeti erbosi o prati, compreso il

trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso oneri.

RACCOLTA MATERIALE DI RISULTA (elenco sup.

RIPARTIZIONE scheda All.A1) 191´964,54

SOMMANO mq 191´964,54 0,03000 5´758,94 5,332

6 Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura

TOS21_09.V dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto

01.002.001 dei materiali di risulta ad impianto di smaltime ... e dovuti. Si

misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata

l'operazione di potatura. di altezze diverse

CESPUGLI RESEDI PLESSI SCOLASTICI (elenco int./

ripartizione scheda All.B) 425,79

CESPUGLI STRADE E GIARIDNI (elenco int./ripartizione

scheda All.B1) 424,80

SOMMANO m² 850,59 4,76747 4´055,16 3,755

7 Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore

TOS21_09.V compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la

01.005.001 ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il t ... ti, se

dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata

l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´091,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

%
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´091,70

SIEPI RESEDI PLESSI SCOLASTICI (elenco int./ripartizione

scheda All.B) 4´281,54

SIEPI STRADE E GIARDINI (elenco int./ripartizione scheda

All.B1) 15´740,66

SOMMANO m² 20´022,20 0,84309 16´880,52 15,630

8 Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore

TOS21_09.V compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la

01.005.002 ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il t ... ti, se

dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata

l'operazione di potatura. di altezza superiore a 180 cm

SIEPI RESEDI PLESSI SCOLASTICI (elenco int./ripartizione

scheda All.B) 1´037,60

SIEPI STRADE E GIARDINI (elenco int./ripartizione scheda

All.B1) 994,97

SOMMANO m² 2´032,57 0,91289 1´855,51 1,718

9 Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con

TOS21_09.V riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in

01.008.001 presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a ... ti, se

dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata

l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm

SIEPI RESEDI PLESSI SCOLASTICI (elenco int./ripartizione

scheda All.B) 913,92

SIEPI STRADE E GIARDINI (elenco int./ripartizione scheda

All.B) 788,75

SOMMANO m² 1´702,67 1,16598 1´985,28 1,838

10 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni

30020027AV ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo

2019- di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di

2021 raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere

di smaltimento

P.zza Vittorio Casellina 362,00

P.zza Brunelleschi 324,00

Rotonda 17 marzo 1´387,00

Area CNA 230,06

P.zza Cannicci 40,00

INTERVENTO STRAORDINARIO SU CHIAMATA  500,00 1,000 500,00

SOMMANO mq 2´843,06 1,35000 3´838,13 3,554

11 Scerbatura manuale in aiuole fiorite, eliminazione di ogni

30020028AV ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo

2019- di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di

2021 raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere

di smaltimento

Rotonda Aldo Moro 189,00

Viuzzo della Marzoppina 98,00

P.zza Resistenza 300,00 2,000 600,00

Via Donizetti -Teatro Studio- rotonda+lato 51,00

Via Banti - obelisco 40,00

P.zza Brunelleschi -rose 21,00

Rotonda nazioni Unite 187,00 2,000 374,00

INTERVENTO STRAORDINARIO SU CHIAMATA 500,00 1,000 500,00

SOMMANO mq 1´873,00 1,85000 3´465,05 3,208

12 Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da

TOS21_09.V eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo

01.020.003 sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rif ... i,

eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli

(quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .

Area fondo Via Scarlatti 3,00 44,500 20,000 2´670,00

Area San Colombano Magazzino Economato 2,00 50,000 13,000 1´300,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´970,00 75´116,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

%
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´970,00 75´116,19

SOMMANO m² 3´970,00 0,41574 1´650,49 1,528

13 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu

TOS21_AT. Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu

N02.014.009 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

INTERVENTI SU CHIAMATA 16,00 2,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 53,77515 1´720,80 1,593

14 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde

TOS21_AT. Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP,

N01.015.040 portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 mese

INTERVENTI SU CHIAMATA 16,00 10,000 160,00

SOMMANO ora 160,00 0,63250 101,20 0,094

15 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde

TOS21_AT. Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante

N01.015.028 o filo nylon - 1 mese

INTERVENTI SU CHIAMATA 16,00 2,00 10,000 320,00

SOMMANO ora 320,00 1,79207 573,46 0,531

16 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde

TOS21_AT. Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio,

N01.015.073 con barra da 25-30 cm - 1 mese

INTERVENTI SU CHIAMATA 16,00 2,00 10,000 320,00

SOMMANO ora 320,00 1,34406 430,10 0,398

17 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde

TOS21_AT. Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio,

N01.015.070 con barra da 45 cm - 1 mese

INTERVENTI SU CHIAMATA 16,00 2,00 10,000 320,00

SOMMANO ora 320,00 1,47847 473,11 0,438

18 Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione

TOS21_09.V (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente di alberi

02.050.001 isolati

INTERVENTO SU CHIAMATA - 40 ALBERI 2 VOLTE  A

SETTIMANA PER 3 MESI ESTIVI 40,00 8,00 3,000 960,00

SOMMANO cad 960,00 5,20583 4´997,60 4,627

19 Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione

TOS21_09.V (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente di alberi in

02.050.002 filare o in gruppi

INTERVENTO SU CHIAMATA - 40 ALBERI 2 VOLTE A

SETTIMANA PER 3 MESI ESTIVI 40,00 8,00 3,000 960,00

SOMMANO cad 960,00 3,78599 3´634,55 3,365

20 Fornitura di materiale vegetale - sostituzioni e/o nuove

NP.01.00.02 piantumazioni di genere vario per implementare aree a verde-

rotonde stradali-plessi scolastici ecc...- INTERVENTO SU

CHIAMATA

INTERVENTO SU CHIAMATA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´000,00000 19´000,00 17,593

21 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica

TOS21_17.P colore arancio, altezza cm 180

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´697,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

%
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107´697,50

05.001.003 ONERI PER LA SICUREZZA 214,00

SOMMANO m 214,00 1,41353 302,50 0,280

Parziale LAVORI A MISURA euro 108´000,00 100,000

T O T A L E   euro 108´000,00 100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 108´000,00 100,000

M:000 <nessuna> euro 108´000,00 100,000

M:000.001      TAGLIO ERBA euro 32´017,51 29,646

M:000.002      RACCOLTA- TAGLIO ERBA euro 5´758,94 5,332

M:000.003      POTATURA SIEPI euro 24´776,47 22,941

M:000.004      SCERBATURA euro 7´303,18 6,762

M:000.005      INTERVENTI SU CHIAMATA euro 23´949,16 22,175

M:000.006      ONERI PER LA SICUREZZA euro 302,50 0,280

M:000.007      PULIZIA DISERBO MECCANICO euro 5´260,09 4,870

M:000.008      IRRIGAZIONE DI SOCCORSO euro 8´632,15 7,993

TOTALE  euro 108´000,00 100,000

     SCANDICCI, 29/10/2021

Il Tecnico

COMMITTENTE:   ['manu verde 2022 n2.dcf'   (C:\Users\g.safina\Desktop\)  v.1/21]

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee,

30020027AV intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè

2019- di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

2021 SOMMANO mq 2´843,06 1,35000 3´838,13 2´525,11 65,790

2 Scerbatura manuale in aiuole fiorite, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee,

30020028AV intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè

2019- di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

2021 SOMMANO mq 1´873,00 1,85000 3´465,05 2´377,37 68,610

3 Raccolta del materiale di risulta, a completamento dell'intervento di falciatura di tappeti

NP.01.00.01 erbosi o prati, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o

inceneritore), escluso oneri.

SOMMANO mq 191´964,54 0,03000 5´758,94 0,00

4 Fornitura di materiale vegetale - sostituzioni e/o nuove piantumazioni di genere vario per

NP.01.00.02 implementare aree a verde-rotonde stradali-plessi scolastici ecc...- INTERVENTO SU

CHIAMATA

SOMMANO a corpo 1,00 19´000,00000 19´000,00 0,00

5 Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti,

TOS21_09.V compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltime ... e

01.002.001 dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di

potatura. di altezze diverse

SOMMANO m² 850,59 4,76747 4´055,16 2´916,07 71,910

6 Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante,

TOS21_09.V lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il t

01.005.001 ... ti, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. di

altezza inferiore a 180 cm

SOMMANO m² 20´022,20 0,84309 16´880,52 10´847,42 64,260

7 Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante,

TOS21_09.V lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il t

01.005.002 ... ti, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. di

altezza superiore a 180 cm

SOMMANO m² 2´032,57 0,91289 1´855,51 1´201,26 64,740

8 Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in

TOS21_09.V altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a ...

01.008.001 ti, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. di

altezza inferiore a 180 cm

SOMMANO m² 1´702,67 1,16598 1´985,28 1´338,28 67,410

9 Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con

TOS21_09.V sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno

01.010.002 di  ...  qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.

per superfici fra 300 e 1500 mq

SOMMANO m² 152´121,37 0,10268 15´619,82 10´577,74 67,720

10 Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con

TOS21_09.V sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno

01.010.003 di  ... alsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Per

superfici tra 1500 e 10.000 mq

SOMMANO m² 314´433,16 0,05215 16´397,69 11´340,64 69,160

11 Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto

TOS21_09.V portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rif ... i,

01.020.003 eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali

della luce e alberi) .

SOMMANO m² 3´970,00 0,41574 1´650,49 922,29 55,880

12 Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il

TOS21_09.V loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i

01.026.001 costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di aree verdi non pavimentate e manti erbati

SOMMANO m² 11´180,00 0,25674 2´870,35 1´972,51 68,720

13 Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il

TOS21_09.V loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i

01.026.002 costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´376,94 46´018,69
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 93´376,94 46´018,69

SOMMANO m² 18´616,00 0,12837 2´389,74 1´642,23 68,720

14 Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua

TOS21_09.V fornita dal committente di alberi isolati

02.050.001 SOMMANO cad 960,00 5,20583 4´997,60 2´581,26 51,650

15 Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua

TOS21_09.V fornita dal committente di alberi in filare o in gruppi

02.050.002 SOMMANO cad 960,00 3,78599 3´634,55 1´877,25 51,650

16 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180

TOS21_17.P SOMMANO m 214,00 1,41353 302,50 0,00

05.001.003

17 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Decespugliatore con motore a

TOS21_AT. scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese

N01.015.028 SOMMANO ora 320,00 1,79207 573,46 0,00

18 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Soffiatore a spalla, motore a

TOS21_AT. scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 mese

N01.015.040 SOMMANO ora 160,00 0,63250 101,20 0,00

19 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega completa di catena

TOS21_AT. dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

N01.015.070 SOMMANO ora 320,00 1,47847 473,11 0,00

20 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega completa di catena

TOS21_AT. dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

N01.015.073 SOMMANO ora 320,00 1,34406 430,10 0,00

21 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro

TOS21_AT. ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

N02.014.009 SOMMANO ora 32,00 53,77515 1´720,80 924,42 53,720

Parziale LAVORI A MISURA euro 108´000,00 53´043,85 49,115

T O T A L E   euro 108´000,00 53´043,85 49,115
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COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 108´000,00 53´043,85 49,115

M:000 <nessuna> euro 108´000,00 53´043,85 49,115

M:000.001      TAGLIO ERBA euro 32´017,51 21´918,38 68,457

M:000.002      RACCOLTA- TAGLIO ERBA euro 5´758,94 0,00 0,000

M:000.003      POTATURA SIEPI euro 24´776,47 16´303,03 65,800

M:000.004      SCERBATURA euro 7´303,18 4´902,48 67,128

M:000.005      INTERVENTI SU CHIAMATA euro 23´949,16 1´846,71 7,711

M:000.006      ONERI PER LA SICUREZZA euro 302,50 0,00 0,000

M:000.007      PULIZIA DISERBO MECCANICO euro 5´260,09 3´614,74 68,720

M:000.008      IRRIGAZIONE DI SOCCORSO euro 8´632,15 4´458,51 51,650

TOTALE  euro 108´000,00 53´043,85 49,115

     Scandicci, 29/10/2021

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['manu verde 2022 n2.dcf'   (C:\Users\g.safina\Desktop\)  v.1/21]
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SERVIZIO IMPORTI

Importo servizio € 107 697,50

Sub Totale Ribassabile € 107 697,50

Oneri Sicurezza € 302,50

TOTALE SERVIZIO € 108 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 22% Lavori € 23 760,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23 760,00

TOTALE COMPLESSIVO € 131 760,00

SERVIZIO IMPORTI

Importo servizio € 107 697,50

Sub Totale Ribassabile € 107 697,50

Oneri Sicurezza € 302,50

TOTALE SERVIZIO € 108 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 22% Lavori € 23 760,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23 760,00

TOTALE COMPLESSIVO € 131 760,00

Contributo ANAC € 225,00

TOTALE GENERALE 2022-2023 € 263 745,00

Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2022

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2023







COMUNE DI SCANDICCI

SETTORE AMBIENTE E VERDE

SCHEMA DI RIPARTIZIONE DEI TAGLI
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Edif. Pubbl.
Scuole: Asilo Nido - Scuola 

dell'Infanzia da 0 a 6 anni
8 -

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)

2 (ogni 15 

gg)

1 (ogni 30 

gg)
- -

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)
- -

Scuole: Asilo Nido - Scuola 

dell'Infanzia da 0 a 6 anni 

SERVIZI ESTIVI

9 -
1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)

2 (ogni 15 

gg)

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)
-

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)
- -

Scuole: Elementari-Medie-

Superiori
7 -

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)
- -

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)
- -

Scuole: Elementari-Medie -

Superiori Servizi Estivi
8 -

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)
-

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)
- -

Plessi Scolastici non in 

funzione
3 - -

1 (ogni 30 

gg)

1 (ogni 30 

gg)
-

1 (ogni 30 

gg)
- -

SIEPI SCUOLE 1 1

manutenzione 1 1

LUNGO STRADA 

e/o GIARDINI

SCERBATURA SIEPI, 

CESPUGLI, AIUOLE
2 1 1

Fra parentesi l'intervallo massimo fra i tagli

i primi dieci giorni del mese e comunque prima dell'apertura e chiusura Scuole

Si specifica che il primo taglio dopo l'inverno deve essere eseguito entro i 

primi dieci giorni del mese di Marzo

Negli edifici pubblici l'intervento di TAGLIO ERBA e POTATURA SIEPI previsto per  

Settembre e Giugno deve essere eseguito entro e non oltre

Schema ripartizione tagli



MANUTENZIONE TAGLIO E RACCOLTA ERBA 2022-2023 -PLESSI SCOLASTICI COMUNE DI SCANDICCI
Computo Metrico Estimativo

Comune di Scandicci - Ufficio AMBIENTE E VERDE

TAB. A TAGLIO ERBA

N.progr. Area verde Nomi Scuole Indirizzo sup. (mq.) tipo zona
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n° tagli 

tot
Aree sospese 

dal taglio
sup. virt.

Prezzo Unit. 

€/mq
Importo escl. Iva

1)

1 -SCANDICCI CENTRO

1

Nuova Scuola mat. Turri -esterno Turri Via Vivaldi 2 525,00
scuole ed edifici 

pubblici
ap. estiva 

1 1 1 2 1 1 1 1 9 22725,00

€ 0,05215 € 1 185,11

2

Scuola mat. Turri - interno + 

esterno
Turri Via Rialdoli 370,00

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 8 2960,00

€ 0,10268 € 303,93

3

Asilo Nido CHIUSO La Girandola Via Pestalozzi 2 402,00
scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 3 7206,00

€ 0,05215 € 375,79

4

Scuola elem "Dino Campana" - V. 

Allende [compresa cucina 

centralizzata] 

PRIMARIA+INFANZIA

Dino Campana + 

COCCOLE E GIOCHI 

5090,64

Via Allende 4 298,64
scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 1 9 38687,76

€ 0,05215 € 2 017,57

5
Scuola Infanzia Comunale Joan Mirò Via Molin Nuovo 1 903,40

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 8 15227,20

€ 0,05215 € 794,10

6
Scuola Materna Makarenko Makarenko Via Makarenko 2 618,86

scuole ed edifici 

pubblici ap. estiva 
1 1 1 2 1 1 1 1 9 23569,74

€ 0,05215 € 1 229,16

7

*** BIBLIOTECA COMUNALE 

P.ZZA CIOPPI
Biblioteca Comunale P.zza Cioppi 550,00 area pubblica pubblico*** 1 1 1 2 1 1 1 1 9 4950,00

€ 0,10268 € 508,27

8
Liceo Artistico P.zza Boccaccio Leon Battista Alberti P.zza Boccaccio 796,50

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 1 1 1 7 5575,50

€ 0,10268 € 572,49

2 -CASELLINA

9

Scuola media "Fermi" ang. Via 

Leoncavallo
Enrico fermi Via Leoncavallo 1 088,66

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 1 1 1 7 7620,62

€ 0,10268 € 782,49

10
Scuola elem. Casellina - Via Verdi Guglielmo Marconi Via Verdi 2 228,68

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 8 17829,44

€ 0,05215 € 929,81

11
Asilo nido di Casellina Bianconiglio Via Pacini 1 484,97

scuole ed edifici 

pubblici ap. estiva 
1 1 1 2 1 1 1 1 9 13364,73

€ 0,10268 € 1 372,29

12
Scuola Materna di Casellina Italo Calvino

L.go Spontini - Via 

Boito
3 738,57

scuole ed edifici 

pubblici ap. estiva 
1 1 1 2 1 1 1 1 9 33647,13

€ 0,05215 € 1 754,70

13

Centro di Socializzazione ISTRICE 

- Via Ponchielli
Istrice Via Ponchielli 1 211,00

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 1 1 1 7 8477,00

€ 0,10268 € 870,42

Piazzale della Resistenza - 50018 - Scandicci (FI)

tel. 055.7591438 - fax 055.7591454

ANNO 2022-2023

TAGLI ORDINARI -SCUOLE DA Marzo a Ottobre - INT. PROGRAMMATI

Pagina 1 3



MANUTENZIONE TAGLIO E RACCOLTA ERBA 2022-2023 -PLESSI SCOLASTICI COMUNE DI SCANDICCI
Computo Metrico Estimativo

3 -PIANA DI SETTIMO 

14

Scuola Infanzia San Colombano Rita Levi Montalcini Via Barontini 902,00
scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 8 7216,00

€ 0,10268 € 740,94

15

Ex Scuola Materna /Archivio 

Comunale Capannuccia CHIUSO
Capannuccia Via Pisana 1 845,71

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 3 5537,13

€ 0,05215 € 288,76

16
Elementare Pettini - Pieve Aldo Pettini Via Della Pieve 182,00

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 8 1456,00

€ 0,05215 € 75,93

4 -LE BAGNESE - SAN GIUSTO

17

Scuola Media "Spinelli" - San 

Giusto

Altiero Spinelli + Asilo 

Nido La Nuova 

Girandola

Via Neruda 3 518,00
scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 1 1 1 7 24626,00

€ 0,05215 € 1 284,25

17A

Asilo nido La Nuova Girandola Altiero Spinelli Via Neruda 378,00
scuole ed edifici 

pubblici
ap. estiva 

1 1 1 2 1 1 1 1 9 3402,00

€ 0,05215 € 177,41

18

Scuola Materna "Neruda" - San 

Giusto
Ilaria Alpi Via Neruda 1 420,00

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 1 9 12780,00

€ 0,10268 € 1 312,25

19

Scuola elem. "Pertini" - San 

Giusto
Sandro Pertini P.zza Cavour 1 085,95

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 1 9 9773,55

€ 0,10268 € 1 003,55

19A

aiuola altro accesso Scuola elem. 

"Pertini" - San Giusto
P.zza Cavour 352,00

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 1 1 1 7 2464,00

€ 0,10268 € 253,00

5 -ZONA COLLINARE

21
Scuola Materna di Rinaldi Rinaldi Via di Triozzi Basso 678,39

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 8 5427,12

€ 0,10268 € 557,26

22
Scuola elem. San Vincenzo a Torri Enrico Toti San Vincenzo a Torri 1 114,31

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 8 8914,48

€ 0,10268 € 915,34

23
Scuola materna Marciola Marciola Via dell'Oratorio 371,52

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 8 2972,16

€ 0,05215 € 155,00

6 -VINGONE 

24

Scuola media "Rodari" Gianni Rodari
Via Sassetti Via 

Ciliegi
8 187,00

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 1 1 1 7 57309,00

€ 0,05215 € 2 988,66

25
Asilo Nido VIngone Stacciaburatta Via Duprè 902,41

scuole ed edifici 

pubblici ap. estiva 
1 1 1 2 1 1 1 1 9 8121,69

€ 0,10268 € 833,94

26

Scuola elem. Gabrielli - Sturiale - 

Le Corbinaie
Donatello Gabbrielli Via delle Corbinaie 6 057,20

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 8 48457,60

€ 0,05215 € 2 527,06

26A estivo

Scuola infanzia Gabrielli - Sturiale - 

Le Corbinaie
A. Sturiale Via delle Corbinaie 1 199,00

scuole ed edifici 

pubblici
ap. estiva 1 1 1199,00

€ 0,10268 € 123,11

27

Scuola Materna Comunale Via 

Fanfani /Statale Via Masaccio- 

Vingone

Eleonora Turziani Via Fanfani 41,50
scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 1 9 373,50

€ 0,10268 € 38,35

27

Scuola Materna Comunale Via 

Fanfani /Statale Via Masaccio- 

Vingone

Eleonora Turziani - 

semina nuova
Via Fanfani 100,80

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 2 1 1 1 1 9 907,20

€ 0,10268 € 93,15

27A 

Scuola Materna Comunale Via 

Fanfani  Ciari- Vingone
Bruno Ciari Via Fanfani 1 046,50

scuole ed edifici 

pubblici
ap. estiva 1 1 1 2 1 1 1 1 9 9418,50

€ 0,10268 € 967,09

28
Scuola elem. XXV Aprile XXV Aprile Via Pacchi 1 053,80

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 1 1 1 7 7376,60

€ 0,10268 € 757,43

28A

Scuola elem. XXV Aprile - ORTI 

DIDATTICI

XXV Aprile - Orti 

Didattici
Via Pacchi 1 683,00

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 1 1 1 7 11781,00

€ 0,05215 € 614,38
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MANUTENZIONE TAGLIO E RACCOLTA ERBA 2022-2023 -PLESSI SCOLASTICI COMUNE DI SCANDICCI
Computo Metrico Estimativo

2)

1S
*** VIA VIVALDI

CASERMA 

CARABINIERI
A 1 404,00 giardino pubblico*** 1 1 1 2 1 1 1 1 9 12636,00

€ 0,10268 € 1 297,46

2S

*** SCUOLA MAGISTRATI -VILLA 

CASTELPULCI
CASTELPULCI CASTELPULCI 786,00 aiuole esterne pubblico*** 1 1 1 2 1 1 1 1 9 7074,00

€ 0,10268 € 726,36

2aS

*** SCUOLA MAGISTRATI -VILLA 

CASTELPULCI
CASTELPULCI CASTELPULCI 201,00 corte interna pubblico*** 1 1 1 2 1 1 1 1 9 1809,00

€ 0,10268 € 185,75

3S
Area Via Pacini fronte Asilo Via Pacini 375,00 area a verde pubblico*** 1 1 1 3 1125,00

€ 0,10268 € 115,52

4S

ROTONDA VIA DELLE NAZIONI 

UNITE
A 697,66

ROTATORIA 

STRADALE
pubblico*** 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 18 12557,88

€ 0,10268 € 1 289,44

AREE A VERDE SCUOLE/EDIFICI MQ
59 600,03

totale mq/annui (SUP. VIRT.)
466 554,53 € 32 017,51

314433,1600 € 0,05215 € 16 397,69

152121,3700 € 0,10268 € 15 619,82

0,0000 € 0,13047 € 0,00

466 554,53 € 32 017,51

Scandicci, Ottobre 2021 Il Tecnico

TAGLI ORDINARI - SCUOLE/EDIFICI da marzo a settembre - INT. PROGRAMMATI

RIEPILOGO MQ
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MANUTENZIONE TAGLIO E RACCOLTA ERBA 2022-2023 PLESSI SCOLASTICI COMUNE DI SCANDICCI
Computo Metrico Estimativo

Comune di Scandicci - Ufficio AMBIENTE E VERDE

TAB A1           RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA   (erba tagliata)

N.progr. Area verde Nomi Scuole Indirizzo sup. (mq.) tipo zona
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taglio
sup. virt.

Prezzo Unit. 

€/mq
Importo escl. Iva

1)
PROGRAMMATI

1 -SCANDICCI CENTRO

1

Nuova Scuola mat. Turri -esterno Turri Via Vivaldi 2 525,00
scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 10100,00

€ 0,0300 € 303,00

2

Scuola mat. Turri - interno + 

esterno
Turri Via Rialdoli 370,00

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 2 740,00

€ 0,0300 € 22,20

3

Asilo Nido La Girandola Via Pestalozzi 2 402,00
scuole ed edifici 

pubblici
1 1 2 4804,00

€ 0,0300 € 144,12

4

Scuola elem "Dino Campana" - V. 

Allende [compresa cucina 

centralizzata] 

PRIMARIA+INFANZIA

Dino Campana + 

COCCOLE E GIOCHI
Via Allende 4 298,64

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 17194,56

€ 0,0300 € 515,84

5
Scuola Infanzia Comunale Joan Mirò Via Molin Nuovo 1 903,40

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 7613,60

€ 0,0300 € 228,41

6
Scuola Materna Makarenko Makarenko Via Makarenko 2 618,86

scuole ed edifici 

pubblici ap. estiva 
1 1 1 1 4 10475,44

€ 0,0300 € 314,26

7

*** BIBLIOTECA COMUNALE 

P.ZZA CIOPPI
Biblioteca Comunale P.zza Cioppi 550,00 area pubblica pubblico*** 1 1 2 1 1 1 1 8 4400,00

€ 0,0300 € 132,00

8
Liceo Artistico P.zza Boccaccio Leon Battista Alberti P.zza Boccaccio 796,50

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 2 1593,00

€ 0,0300 € 47,79

2 -CASELLINA

9

Scuola media "Fermi" ang. Via 

Leoncavallo
Enrico Fermi Via Leoncavallo 1 088,66

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 4354,64

€ 0,0300 € 130,64

10
Scuola elem. Casellina - Via Verdi Guglielmo Marconi Via Verdi 2 228,68

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 8914,72

€ 0,0300 € 267,44

11 Asilo nido di Casellina Bianconiglio Via Pacini 1 484,97 scuole ed edifici 

pubblici
ap. estiva 1 1 1 1 4 5939,88 € 0,0300 € 178,20

12
Scuola Materna di Casellina Italo Calvino

L.go Spontini - Via 

Boito
3 738,57

scuole ed edifici 

pubblici ap. estiva 
1 1 1 1 4 14954,28

€ 0,0300 € 448,63

13

Centro di Socializzazione ISTRICE - 

Via Ponchielli
Istrice Via Ponchielli 1 211,00

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1211,00

€ 0,0300 € 36,33

Piazzale della Resistenza - 50018 - Scandicci (FI)

tel. 055.7591438 - fax 055.7591454

ANNO 2022 - 2023

RACCOLTA TAGLI ORDINARI -SCUOLE DA Marzo a Ottobre 
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MANUTENZIONE TAGLIO E RACCOLTA ERBA 2022-2023 PLESSI SCOLASTICI COMUNE DI SCANDICCI
Computo Metrico Estimativo

3 -PIANA DI SETTIMO 

14

Scuola Infanzia San Colombano Rita Levi Montalcini Via Barontini 902,00
scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 3608,00

€ 0,0300 € 108,24

15

Ex Scuola Materna /Archivio 

Comunale Capannuccia
Capannuccia Via Pisana 1 845,71

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 2 3691,42

€ 0,0300 € 110,74

16

Elementare Pettini - Pieve Aldo Pettini Via Della Pieve 182,00
scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 728,00

€ 0,0300 € 21,84

4 -LE BAGNESE - SAN GIUSTO

17

Scuola Media "Spinelli" - San 

Giusto

Altiero Spinelli + Asilo 

Nido La Nuova 

Girandola

Via Neruda 3 518,00
scuole ed edifici 

pubblici
1 1 3518,00

€ 0,0300 € 105,54

17A

Asilo nido La Nuova Girandola Altiero Spinelli Via Neruda 378,00
scuole ed edifici 

pubblici
ap. estiva 

1 1 1 1 4 1512,00

€ 0,0300 € 45,36

18

Scuola Materna "Neruda" - San 

Giusto
Ilaria Alpi Via Neruda 1 420,00

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 5680,00

€ 0,0300 € 170,40

19

Scuola elem. "Pertini" - San 

Giusto
Sandro Pertini P.zza Cavour 1 085,95

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 4343,80

€ 0,0300 € 130,31

19A

Aiuola esterna altro accesso 

Scuola elem. "Pertini" - San 

Giusto

Sandro Pertini P.zza Cavour 352,00
scuole ed edifici 

pubblici
1 1 2 704,00

€ 0,0300 € 21,12

5 -ZONA COLLINARE

21
Scuola Materna di Rinaldi Rinaldi Via di Triozzi Basso 678,39

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 2713,56

€ 0,0300 € 81,41

22
Scuola elem. San Vincenzo a Torri Enrico Toti San Vincenzo a Torri 1 114,31

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 4457,24

€ 0,0300 € 133,72

23
Scuola materna Marciola Marciola Via dell'Oratorio 371,52

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 1486,08

€ 0,0300 € 44,58

6 -VINGONE 

24

Scuola media "Rodari" Gianni Rodari
Via Sassetti Via 

Ciliegi
8 187,00

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 8187,00

€ 0,0300 € 245,61

25
Asilo Nido VIngone Stacciaburatta Via Duprè 902,41

scuole ed edifici 

pubblici ap. estiva 
1 1 1 1 4 3609,64

€ 0,0300 € 108,29

26

Scuola elem. Gabrielli - Sturiale - 

Le Corbinaie
Donatello Gabbrielli Via delle Corbinaie 6 057,20

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 6057,20

€ 0,0300 € 181,72

26A estivo

Scuola infanzia Gabrielli - Sturiale - 

Le Corbinaie
A. Sturiale Via delle Corbinaie 1 199,00

scuole ed edifici 

pubblici
ap. estiva 1 1 1 3 3597,00

€ 0,0300 € 107,91
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27

Scuola Materna Comunale Via 

Fanfani /Statale Via Masaccio- 

Vingone

Eleonora Turziani Via Fanfani 41,50
scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 166,00

€ 0,0300 € 4,98

27

Scuola Materna Comunale Via 

Fanfani /Statale Via Masaccio- 

Vingone

Eleonora Turziani- 

semina nuova
Via Fanfani 100,80

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 1 4 403,20

€ 0,0300 € 12,10

27A 

Scuola Materna Comunale Via 

Fanfani  Ciari- Vingone
Bruno Ciari Via Fanfani 1 046,50

scuole ed edifici 

pubblici
ap. estiva 1 1 1 1 4 4186,00

€ 0,0300 € 125,58

28
Scuola elem. XXV Aprile XXV Aprile Via Pacchi 1 053,80

scuole ed edifici 

pubblici ap. estiva 
1 1 1 3 3161,40

€ 0,0300 € 94,84

28A

Scuola elem. XXV Aprile - ORTI 

DIDATTICI

XXV Aprile - Orti 

Didattici
Via Pacchi 1 683,00

scuole ed edifici 

pubblici
1 1 1 3 5049,00

€ 0,0300 € 151,47

2) PROGRAMMATI

1S
*** VIA VIVALDI

CASERMA 

CARABINIERI
A 1 404,00 giardino pubblico*** 1 1 2 1 1 1 1 8 11232,00

€ 0,0300 € 336,96

2S

*** SCUOLA MAGISTRATI -VILLA 

CASTELPULCI
CASTELPULCI CASTELPULCI 786,00 aiuole esterne pubblico*** 1 1 2 1 1 1 1 8 6288,00

€ 0,0300 € 188,64

2aS

*** SCUOLA MAGISTRATI -VILLA 

CASTELPULCI
CASTELPULCI CASTELPULCI 201,00 corte interna pubblico*** 1 1 2 1 1 1 1 8 1608,00

€ 0,0300 € 48,24

3S
Area Via Pacini fronte Asilo Via Pacini 375,00 aiuole esterne pubblico*** 1 1 1 3 1125,00

€ 0,0300 € 33,75

4S

ROTONDA VIA DELLE NAZIONI 

UNITE
A 697,66

ROTATORIA 

STRADALE
pubblico*** 2 3 3 3 3 2 2 18 12557,88

€ 0,0300 € 376,74

AREE A VERDE SCUOLE/EDIFICI MQ
59 600,03 191 964,54 € 5 758,94

RIFERIMENTO NP.01.00.01

Importo gara Alia 2019 mq

€ 0,0800

Importo gara Alia 2019 mq

€ 0,0500

NP.01.00.01 mq

€ 0,0300

Scandicci, Ottobre 2021 Il Tecnico

taglio del tappeto erboso CON RACCOLTA del materiale di risulta in parchi e 

giardini con 8-12 tagli all'anno per superfici singole <10.000mq

taglio del tappeto erboso SENZA RACCOLTA del materiale di risulta in parchi e 

giardini con 8-12 tagli all'anno per superfici singole <10.000mq

RACCOLTA del materiale di risulta in parchi e giardini con 8-12 

tagli all'anno per superfici singole <10.000mq

IMPORTO A MQ INTERVENTO DI RACCOLTA 

RACCOLTA TAGLI ORDINARI - SCUOLE/EDIFICI da marzo a settembre 2016
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TAB. A2 PULIZIA ERBA E FOGLIE AREE A VERDE E PAVIMENTATEPULIZIA ERBA E FOGLIE AREE A VERDE E PAVIMENTATE

N.progr. Area verde Nomi Scuole Indirizzo
sup. (mq.) 

GIARDINO

V-AREA A 

VERDE    

P-

PAVIMENTA

TO m
a

rz
o

a
p

ri
le

m
a

g
g

io

g
iu

g
n

o

lu
g

li
o

s
e

tt
e

m
b

re

o
tt

o
b

re n° tagli 

tot

sup. virt. 

VERDE

sup. virt. 

PAVIMENTATO

Prezzo Unit. 

€/mq PULIZIA 

VERDE

Prezzo Unit. 

€/mq PULIZIA 

PAVIMENTATO

Importo escl. Iva

1)

1 -SCANDICCI CENTRO

1

Nuova Scuola mat. Turri -esterno Turri Via Vivaldi 2 525,00

200 150

1 1 2 400,00 300,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 141,21

2

Scuola mat. Turri - interno + 

esterno
Turri Via Rialdoli 370,00

100

1 1 2 200,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 51,35

3

Asilo Nido CHIUSO La Girandola Via Pestalozzi 2 402,00 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

4

Scuola elem "Dino Campana" - V. 

Allende [compresa cucina 

centralizzata] 

PRIMARIA+INFANZIA

Dino Campana + 

COCCOLE E GIOCHI
Via Allende 4 298,64

1390 418

1 1 2 2780,00 836,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 821,05

5
Scuola Infanzia Comunale Joan Mirò Via Molin Nuovo 1 903,40

500 400
1 1 2 1000,00 800,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 359,44

6
Scuola Materna Makarenko Makarenko Via Makarenko 2 618,86

600
1 1 2 1200,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 308,09

7

*** BIBLIOTECA COMUNALE 

P.ZZA CIOPPI
Biblioteca Comunale P.zza Cioppi 550,00 320 1 1 2 0,00 640,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 82,16

8
Liceo Artistico P.zza Boccaccio Leon Battista Alberti P.zza Boccaccio 796,50 1554 1 1 2 0,00 3108,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 398,97

2 -CASELLINA

9

Scuola media "Fermi" ang. Via 

Leoncavallo
Enrico fermi Via Leoncavallo 1 088,66

1296
1 1 2 0,00 2592,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 332,74

10
Scuola elem. Casellina - Via Verdi Guglielmo Marconi Via Verdi 2 228,68

1000
1 1 2 0,00 2000,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 256,74

11
Asilo nido di Casellina Bianconiglio Via Pacini 1 484,97

700
1 1 2 1400,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 359,44

12
Scuola Materna di Casellina Italo Calvino

L.go Spontini - Via 

Boito
3 738,57

1000
1 1 2 2000,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 513,48

13

Centro di Socializzazione ISTRICE - 

Via Ponchielli
Istrice Via Ponchielli 1 211,00 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

3 -PIANA DI SETTIMO 

14

Scuola Infanzia San Colombano Rita Levi Montalcini Via Barontini 902,00 400 1 1 2 0,00 800,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 102,70

ANNO 2020

SCUOLE DA Marzo a Ottobre - INT. PROGRAMMATI

Piazzale della Resistenza - 50018 - Scandicci (FI)

tel. 055.7591438 - fax 055.7591454
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PULIZIA 2022-2023 -PLESSI SCOLASTICI COMUNE DI SCANDICCI Computo Metrico Estimativo

15

Ex Scuola Materna /Archivio 

Comunale Capannuccia CHIUSO
Capannuccia Via Pisana 1 845,71 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

16
Elementare Pettini - Pieve Aldo Pettini Via Della Pieve 182,00 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

4 -LE BAGNESE - SAN GIUSTO

17

Scuola Media "Spinelli" - San 

Giusto

Altiero Spinelli + Asilo 

Nido La Nuova 

Girandola

Via Neruda 3 518,00

700

1 1 2 0,00 1400,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 179,72

17A

Asilo nido La Nuova Girandola Altiero Spinelli Via Neruda 378,00

150

1 1 2 300,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 77,02

18

Scuola Materna "Neruda" - San 

Giusto
Ilaria Alpi Via Neruda 1 420,00 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

19
Scuola elem. "Pertini" - San Giusto Sandro Pertini P.zza Cavour 1 085,95

300
1 1 2 0,00 600,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 77,02

19A

aiuola altro accesso Scuola elem. 

"Pertini" - San Giusto
Sandro Pertini P.zza Cavour 352,00 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

5 -ZONA COLLINARE

21
Scuola Materna di Rinaldi Rinaldi Via di Triozzi Basso 678,39 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

22
Scuola elem. San Vincenzo a Torri Enrico Toti San Vincenzo a Torri 1 114,31 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

23
Scuola materna Marciola Marciola Via dell'Oratorio 371,52 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

6 -VINGONE 

24

Scuola media "Rodari" Gianni Rodari Via Sassetti Via Ciliegi 8 187,00

1370

1 1 2 0,00 2740,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 351,73

25
Asilo Nido VIngone Stacciaburatta Via Duprè 902,41

400
1 1 2 0,00 800,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 102,70

26

Scuola elem. Gabrielli - Sturiale - 

Le Corbinaie
Donatello Gabbrielli Via delle Corbinaie 6 057,20

700

1 1 2 1400,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 359,44

26A estivo

Scuola infanzia Gabrielli - Sturiale - 

Le Corbinaie
A. Sturiale Via delle Corbinaie 1 199,00 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

27

Scuola Materna Comunale Via 

Fanfani /Statale Via Masaccio- 

Vingone

Eleonora Turziani Via Fanfani 41,50 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

27

Scuola Materna Comunale Via 

Fanfani /Statale Via Masaccio- 

Vingone

Eleonora Turziani - 

semina nuova
Via Fanfani 100,80 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

27A 

Scuola Materna Comunale Via 

Fanfani  Ciari- Vingone
Bruno Ciari Via Fanfani 1 046,50 250 1 1 2 500,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 128,37

28
Scuola elem. XXV Aprile XXV Aprile Via Pacchi 1 053,80 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

28A

Scuola elem. XXV Aprile - ORTI 

DIDATTICI

XXV Aprile - Orti 

Didattici
Via Pacchi 1 683,00

500
1 1 2 0,00 1000,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 128,37
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2)

1S
*** VIA VIVALDI

CASERMA 

CARABINIERI
A 1 404,00 500 1 1 2 0,00 1000,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 128,37

2S

*** SCUOLA MAGISTRATI -VILLA 

CASTELPULCI
CASTELPULCI CASTELPULCI 786,00 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

2aS

*** SCUOLA MAGISTRATI -VILLA 

CASTELPULCI
CASTELPULCI CASTELPULCI 201,00 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

3S

Area Via Pacini fronte Asilo- 

RUDERE
Via Pacini 375,00 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

4S

ROTONDA VIA DELLE NAZIONI 

UNITE
A 697,66 0 0,00 0,00

€ 0,25674 € 0,12837 € 0,00

AREE A VERDE SCUOLE/EDIFICI MQ
59 600,03

totale mq/annui (SUP. VIRT.)
11 180,00 18 616,00 € 5 260,09

Scandicci, Ottobre 2021 L'Impresa Il Tecnico

TAGLI ORDINARI - SCUOLE/EDIFICI da marzo a settembre - INT. PROGRAMMATI
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Comune di Scandicci - Ufficio AMBIENTE E VERDE

TAB C MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

N.progr.
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n
a
io

fe
b

b
ra

io

m
a
rz

o
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e
m

b
re n° INT. tot 

ore 

lavorative

Prezzo Unit. €/mq Importo escl. Iva

1)
SU CHIAMATA

3970 € 0,41574 € 1 650,49

32 € 53,77515 € 1 720,80

160 € 0,63250 € 101,20

320 € 1,79207 € 573,46

320 € 1,34406 € 430,10

320 € 1,47847 € 473,11

1 € 19 000,00000 € 19 000,00

€ 23 949,16

€ 32 017,51

€ 5 758,94

€ 24 776,47

€ 5 260,09

€ 12 108,03

€ 14 828,23

€ 12 948,23

€ 302,50

€ 108 000,00

SCERBATURA MANUALE SIEPI, CESPUGLI E AIUOLE FIORITE

TOTALE GENERALE ESCL.IVA 22%

2022-2023

TABELLA A - TAGLIO ERBA

RIEPILOGO GENERALE COMPUTO METRICO

TABELLA A1 - RACCOLTA MATERIALE DI RISULTA

ONERI PER LA SICUREZZA ( importo non soggetto a ribasso)

TABELLA B - POTATURE SIEPI 

TABELLA C - MANUTENZIONE DEL VERDE SU CHIAMATA

TABELLA A2- PULIZIA PAVIMENTI ERBE-FOGLIE ECC.

IRRIGAZIONE DI SOCCORSO

Fornitura di materiale vegetale 

Piazzale della Resistenza - 50018 - Scandicci (FI)

tel. 055.7591438 - fax 055.7591454

INTERVENTI SU CHIAMATA -  

IMPORTO TOTALE SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO D'IMPRESA escl.iva

Autocarri

Attrezzature- soffiature

Attrezzature- Decespugliatore

Attrezzature- motosega 25-30cm

Attrezzature- motosega 45cm

Trinciatura
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TAB. B1 SIEPI GIARDINI E STRADE

DIMENSIONI IMPORTI

PRIORITA' N° Località Specie n. cesp. h largh. lungh. Note mq codice e.p. Prezzo un. tot. sub.tot

CENTRO

1 Via Banfi-Via Makarenko Siepe:Lauro
1,45 1,4 22,8 98,04 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 82,66

€ 82,66

2 Via Burchietti Siepe:Alloro 1,65 0,85 55,4 Potare su 3 parti(Lato Coop) 229,91 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 193,83

€ 193,83

3 Piazza Togliatti piazzetta rossa Siepe:Pittosporum 1,2 1,5 40 Potare su 3 lati(Lato Piazza rossa) 156,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 131,52

Cespugli:Elaeagnus Pungens Maculata 
1 1,6 1,75 1,75 diametro 9,62 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 11,21

1 2 2,5 2,5 diametro 19,63 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 22,88

Siepe:Pittosporum 1,2 1,25 33 Potare su 3 parti(Dietro Gingerzone) 120,45 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 101,55

Cespuglio:Lentaggine(2)
2 1,45 2 2 diametro 25,12 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 29,29

Cespugli:Forsythia(2)
2 1,1 0,85 0,85 diametro 4,54 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 5,29

€ 301,75

4 Piazza Togliatti Mercato Cespuglio:Alloro
1 1,85 1,55 1,55 7,54 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 8,80

Cespuglio:Alloro
1 1,25 0,85 0,85 2,27 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 2,65

Cespuglio:Ligustro
1 2 1,6 1,6 8,96 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 42,72

Cespuglio:Ligustro
1 2,3 2,1 2,1 14,07 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 67,08

Cespuglio:Ligustro
1 2,3 2,2 2,2 14,96 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 71,32

Siepe:Pittosporum 1,25 1 38 Potare su 3 parti 133,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 112,13

Cespuglio:Alloro
1 1,75 1,8 1,8 Fronte Autoscuola 9,54 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 11,12

Cespuglio:Alloro
1 1,9 1,8 1,8 10,08 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 11,75

€ 327,56

5 Via G.Deledda/Via Carducci Siepe:Pittosporum
1 1 39,5

Potare su 3 parti(Posteggio motorini)
118,50 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84198 € 99,77

Siepe:Spirea 
1,35 1 20

Potare su 3 parti
74,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84198 € 62,31

Cespugli:Spirea(2)
2 1,5 1,1 1,1

Lato Via Carducci
7,60 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 36,23



Siepe:Pittosporum
1,1 1 49,4 158,08 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84198 € 133,10

Siepe:Alloro
1,8 1 42,9

Potare su 3 lati
197,34 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 166,38

€ 497,78

6 Via FOSCOLO A G.Deledda vialetto Siepe:Laurus Cerasus
1,7 0,9 36

Potare su 3 parti proseguimento vase - < via 

deledda
154,80 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 130,51

€ 130,51

8 Largo Volontari del sangue Siepe:Quercus ilex
1,5 1,2 13,4

Potare su 3 parti
56,28 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 47,45

€ 47,45

1 Via 78° BTG Lupi di Toscana Siepe:Ligustro-Pittosporum 1,4 1,1 81,8 319,02 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 268,96

€ 268,96

2 Piazza Caduti sul lavoro Siepe:Lauro 1,35 1,5 30,5 Potare su 3 lati 128,10 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 108,00

€ 108,00

3 Via S.Antonio-Via Makarenko Siepe:Ligustro 1,45 1 45,3 Potare su 3 parti 176,67 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 148,95

€ 148,95

4 Piazza Cioppi Siepe:Pittosporum 1,1 0,95 33,1 Potare su 3 parti(Lato chiesa) 104,27 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 87,90

Cespuglio:Berberis 1 1,9 1,6 diametro 8,04 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 9,37

€ 97,28

5 Via Burchietti

Siepe:Pittosporum 1 0,9 38,2 (Lato Banca) 110,78 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 93,40

€ 93,40

6 Piazza Piave Siepe:Bosso 0,45 0,2 132,3 Potare su 3 parti 145,53 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 169,69

€ 169,69

7 Piazza Piave-P.zza Matteotti Siepe:Bosso 0,6 0,4 32 Potare su 3 parti 51,20 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 59,70

Siepe:Alloro 1 0,7 22 Potare su 3 parti 59,40 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 69,26

€ 128,96

8 Piazza della Repubblica Siepe:Viburno-Pittosporum 0,9 0,9 133,2 Potare su 3 parti 359,64 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 419,33

€ 419,33

10

Piazza Togliatti Mercato(Fronte 

Banca) Vase:15 di Photinia 15 2 0,8 0,8 96,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 80,94

€ 80,94

11 Via Allende Cespuglio:Alloro 1 1,65 2,3 2,3 Adiacente cancello cucina 16,61 TOS19_09.V01.008.001 € 1,16598 € 19,37

Siepe:Alloro 1,5 0,55 37,8 Potare su 3 parti (Landini) 134,19 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 113,13

Cespuglio:Alloro 1 1,9 2,8 2,8 (Fronte scuola) 24,62 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 22,47

Cespuglio:Evonimus 1 2 3 3 Fronte civico 30 28,26 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 25,80

€ 180,77

12 Giardino Via Rialdoli Cespuglio:Lauro 1 1,9 4,2 4,2 Fronte ex Asl 55,39 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 50,56

€ 50,56

13 Resede Palazzo Comunale Cespuglio:Lauro 1 1,55 3,8 3,8 45,34 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 38,23

Cespuglio:Osmanto 1 2 10 10 314,00 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 286,65

Cespuglio:Osmanto 1 1,9 2,5 2,5 19,63 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 17,92

Cespuglio:Osmanto 1 1,3 2,5 2,5 19,63 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 16,55

Cespuglio:Osmanto 1 2 2,7 2,7 22,89 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 20,90



Cespuglio:Osmanto 1 1,6 1,7 1,7 9,07 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 7,65

Cespuglio:Osmanto 1 2 2,9 2,9 26,41 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 24,11

Cespuglio:Pyracantha 1 1,6 2,8 2,8 24,62 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 20,75

€ 432,74

14 Giardino Via Pestalozzi Siepe:Pittosporum 0,95 0,7 77,3 Potare su 3 parti(Fronte Asilo) 200,98 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 169,44

€ 169,44

15 Angolo adiacente Teatro studio Siepe:Pittosporum 1,8 0,8 8,9 Potare su 2 parti 39,16 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 35,75

Cespugli:Forsythia-Oleandri-Melograni 19,70x 4,80 1,7 4,8 19,7 83,30 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 70,23

€ 105,98

16 Via Donizetti Siepe:Ligustro 1,5 1,3 19,5 fronte Teatro Studio 83,85 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 70,69

Cespuglio:Ligustro 1 1,7 2,4 diam 18,09 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 15,25

Cespuglio:Pittosporum 1 1,6 1,3 diam 5,31 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 4,47

€ 90,42

VINGONE

10 Via Ponte di Formicola Siepe:Alloro
1,5 1,3 27

Potare su 3 parti
116,10 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 97,88

€ 97,88

11 PARCHEGGIO Via delle Cascine Siepe:Alloro
1,2 0,7 51,4

Potare su 3 parti(Fronte forno)
159,34 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 134,34

Siepe:Alloro
1 0,7 95,6

Potare su 3 parti(Posteggio)
258,12 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 217,62

€ 351,96

12 Via M.L. King dietro tabaccheria Siepe:Lauro 1,45 1,1 39,9 Potare su 3 parti(Dietro Tabaccheria) 159,60 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 134,56

€ 134,56

13

Via della Cooperazione - p.zza 

Nenni -SOCET

Siepe:Alloro- LATO P.ZZA NENNI nc31
1 0,5 22 Potare su 3 parti(Fronte sede quartiere Vingone 55,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 46,37

€ 46,37

Piazza a. De Gasperi SOCET Siepe:Alloro 1,55 1,14 5 Potare su 3 parti 21,20 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 17,87

Cespuglio:Pittosporum 1 3 4 6 60,00 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 69,96

Siepe:Alloro 1,3 1 8,2 Potare su 3 parti(Lato bar alex) 29,52 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 24,89

€ 112,72

14

Via della Cooperazione - p.zza 

Nenni -SOCET Siepe:Alloro(scalette) lato sx 1,4 0,95 18,6 Potare su 3 parti(Entrata garage) 69,75 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 58,81

Siepe:Alloro(scalette) lato sx 1,4 0,95 6 Potare su 3 parti(Entrata garage) 22,50 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 18,97

Siepe:Lentaggine 1 0,8 30,3 Potare su 3 parti 84,84 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 71,53

Siepe:Lentaggine 1 0,75 25,1 Potare su 3 parti 69,03 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 58,19

Siepe:Alloro-Lentaggine SCALETTE 1,5 1 14 Potare su 3 parti(Fronte sede quartiere Vingone 56,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 47,21

Siepe:Lentaggine SFIATI 1 0,75 14,5 Potare su 3 parti 39,88 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 33,62

Siepe:Lentaggine 1 0,65 23,4 Potare su 3 parti 62,01 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 52,28

Siepe:Lentaggine 1 0,85 29,9 Potare su 3 parti 85,22 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 71,84

Cespugli:3 Lentaggine 3 1 0,7 10,3 Potare su 3 parti 21,63 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 103,12

Siep:Alloro 1,2 0,95 13 Potare su 3 parti 4,9+8(ripresa vegetativa) 43,55 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 36,72

Cespugli:Forsythia 1 1,4 0,8 6,3 Potare su 3 parti 5,04 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 24,03

Cespugli:Teucrium Fruticaus 3 1 0,7 9 18,90 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 90,11

Siepe:Alloro- LATO P.ZZA NENNI 1 0,5 22 Potare su 3 parti(Fronte sede quartiere Vingone 55,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 46,37

Siepe:Laurus Cerasus - LATO NC.29 1,5 1,5 54 Potare su 3 parti proseguimento vase - < via deledda 243,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 204,87 € 917,66



15 Giardino Caboto

Siepe:Pyracantha pompe 1,8 1 20 Potare su 3 parti 92,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 77,56

Siepe:Pyracantha area cani 1,8 1,6 46,4 Potare su 3 parti 241,28 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 203,42

Siepe:Pittosporum area cani 1,35 1,3 119 Potare su 3 parti 476,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 401,31

9 Giardino Caboto Cespugli:Vari lungo muro 1 1,5 0,5 60 30,00 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 143,02

€ 825,32

9a Giardino Via M.Polo Cespuglio:Pyracantha 1 1,5 1,7 1,7 9,07 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 43,26

€ 43,26

18

Via Giotto-Via delle Cascine 

dietro Poste Siepe:Ligustro 1,35 0,8 98,1 Potare su 3 parti (Dietro Poste) 343,35 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 289,47

€ 289,47

12

Via Masaccio Andiamo a Scuola da 

Soli lato Chiesa Siepe:Pyracantha-Biancospino 3 2,5 34 Potare su 3 parti(Lato chiesa) 289,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 243,65

€ 243,65

18 Giardino fronte Scuola Gabrielli Cespugli:26 di Ligustro+1 di Alloro 6 2 1,8 1,8 19,44 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 92,68

€ 92,68

CASELLINA

17 Giardino Acciaiolo Cespuglio:Alloro
9 1,85 1,2 1,2 12,96 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 61,79

Cespuglio:Alloro
7 1,85 1,2 1,2 10,08 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 48,06

Siepe:Lauro
1,6 0,8 90

Potare su 3 lati
360,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 303,51

Siepe:Lauro
1,6 0,8 3

Potare su 3 lati
12,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 10,12

Siepe:Lauro
1,06 0,8 26

Potare su 3 lati
75,92 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 64,01

€ 487,48

18 PARCO/Castello Acciaiolo Cespuglio:Ligustro
1 1,8 1,6 1,6

Fronte entrata cancello pomario)
2,56 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 12,20

Siepe:Alloro
1,3 0,85 3,1

Potare su 2 parti (Lungo muro pomario)
10,70 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 9,02

Cespuglio:Alloro
1 1,35 1,2 1,2

Fronte muro pomario
1,44 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 6,87

Cespuglio:Alloro
1 1,2 1,15 1,15

Fronte muro pomario
1,32 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 6,30

Cespuglio:Alloro
1 1,2 1,05 1,05

Fronte muro pomario
1,10 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 5,26

Cespuglio:Ligustro
1 1,6 0,95 0,95

(Fronte entrata castello) lato Via Scarlatti
0,90 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 4,30

Cespuglio:Ligustro
1 1,6 0,95 0,95

Cespuglio:Alloro
0,90 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 4,30

Cespuglio:Ligustro
1 1,55 0,9 0,9

(Fronte entrata castello) lato Via Scarlatti
0,81 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 3,86

Siepe:Bosso
1,15 0,85 2,2

Potare su 3 parti(Fronte entrata castello)Via 

Scarlatti
6,93 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 5,84



Cespuglio:Alloro
1 1,6 1,8 1,8

(Fronte entrata castello) lato Via Scarlatti
3,24 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 15,45

Cespuglio:Alloro
1 1,55 1,15 1,15 1,32 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 6,30

Cespuglio:Alloro
1 1,6 0,95 0,95 0,90 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 4,30

Cespuglio:Alloro
1 1,6 0,9 0,9 0,81 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 3,86

Cespuglio:Alloro
1 1,6 1,3 1,3 1,69 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 8,06

Cespuglio:Alloro
1 1,6 1,2 1,2 1,44 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 6,87

Cespuglio:Alloro
1 1,7 1,45 1,45 2,10 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 10,02

Siepe:Alloro
1,3 0,8 2,3 7,82 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 6,59

Cespuglio:  Alloro (vicino cipresso)
1 2 1,6 1,6 2,56 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 12,20

1 1,8 5,6 5,6
Fronte Cipresso

31,36 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 149,51

Cespuglio:Alloro
1 1,8 1,5 1,5 2,25 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 10,73

Cespuglio:Alloro
1 1,3 1,8 1,8

Fronte muro rosi
3,24 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 15,45

Siepe:Alloro
1,4 1,5 11

Entrata Via Pantin a dx(Potare su 3 parti)
47,30 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 39,88

Siepe:Alloro-Bosso-Pittosporum
1,2 0,8 12,5

Entrata Via Pantin a sx(Potare su 3 parti)
40,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 33,72

Cespuglio:Alloro
1 1,6 2,7 2,7

A dx Entrata da Via Pantin
7,29 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 34,75

Cespugli:Bosso
1 1 0,6 2,3

Corridoio Centrale entrata castello
2,60 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 12,40

Cespugli:Bosso-Alloro
1 0,95 0,5 6,1

Corridoio Centrale entrata castello(Potare su 

3 parti)
2,40 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 11,44

Siepe:Bosso-Elaeagnus Pungens Maculata-Alloro
1,4 1,6 28,6

Entrata lato via Pantin vialetto di sx ambo i 

lati(potare su 3 parti
125,84 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 106,09

Siepe:Alloro
1,15 1,2 22,6

Entrata Tinaia
79,10 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 66,69

Siepe:Bosso
1,25 1,5 7,2

Fronte siepe Alloro Tinaia(Potare su 3 parti)
28,80 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 24,28

Siepe:Bosso 
1,75 1,6 6,2

Potare su 3 parti
31,62 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 26,66

Siepe:Alloro(Grande ondulata)
1,25 2,15 18,2 84,63 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 71,35

Siepe:Alloro(Grande ondulata)
1,25 1,9 19,4 85,36 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 71,97

€ 806,53

16 Largo da Palestrina Siepe:Alloro 1,8 0,9 31 Potare su 3 parti 139,50 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 127,35

€ 127,35

17 Via Respighi Cespuglio:Lauro 1 1,9 2,2 diam 15,20 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 13,87

Cespuglio:Forsythia 1 1,2 1,1 diam 3,80 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 3,20

Cespuglio 1 1,5 1,5 diam 7,07 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 5,96

Cespuglio 1 1,5 1,2 diam 4,52 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 3,81



€ 26,85

18 Piazza di Vittorio Siepe:Pittosporum 0,95 0,8 86,9 Potare su 3 parti(Pista di Pattinaggio) 234,63 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 197,81

Siepe:Ligustro 1,35 0,9 47,7 Potare su 3 parti 171,72 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 144,78

Siepe:Alloro 0,7 0,35 24,1 Potare su 3 parti 42,18 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 35,56

Siepe:Alloro 1,4 0,9 10 37,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 31,19

€ 409,34

23 Largo Spontini Siepe:Pittosporum 1,2 0,9 58 Potare su 3 parti 191,40 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 161,37

€ 161,37

SAN GIUSTO LE BAGNESE

19 Via Volpini Cespugli:22(lauro-ligustro) 7 1,4 2,1 22 di cui 15 da potare con forbici 96,93 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 81,72

1 1,6 2,1 diam 13,85 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 11,67

1 1,6 2,3 diam 16,61 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 14,00

Cespugli:15 15 1,6 1,6 diam 120,58 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 101,66

€ 209,06

20 Via di S.Giusto fronte Chiesa Cespuglio:Lentaggine 1 1,8 2,1 12,1 Potare su 2 parti 13,85 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 12,64

Cespuglio:Lentaggine 1 1,8 1,3 diam 5,31 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 4,84

Cespuglio:Barberis 1 1,8 1,6 diam 8,04 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 7,34

Cespuglio:Barberis 1 1,8 1,4 diam 6,15 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 5,62

€ 30,44

21 Via P.Neruda Cespuglio:Ligustro 1 1,8 1,55 lato dx 7,54 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 6,89

Cespuglio:Lauro 1 1,7 2 lato dx 12,56 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 10,59

Cespuglio:Ligustro 1 1,8 1,6 diam 8,04 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 7,34

Cespuglio:Lauro 1 1,8 2,2 diam 15,20 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 13,87

€ 38,69

22 Via Ballerini Siepe:Alloro 1,1 0,7 54,6 Potare su 3 parti 158,34 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 133,49

€ 133,49

23 Via Delle Bagnese Cespuglio:Alloro 1 1,6 1,5 1,5 2,25 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 10,73

Cespuglio:Lauro 1 1,6 3,5 3,5 12,25 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 58,40

Cespuglio:Lauro 1 1,1 1,8 1,8 3,24 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 15,45

Cespuglio:Lentaggine 1 1,3 2 2 4,00 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 19,07

Siepe:Leccio 1,5 1 305 Potare su 3 parti 1220,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 1 028,57

€ 1 132,21

24 Via delle Bagnese-Via Ferroni Cespuglio:Lauro 1 1,5 2,2 2,2 diam 15,20 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 13,87

Cespuglio:Alloro 1 2 2 2 diam 12,56 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 11,47

€ 25,34

BADIA A SETTIMO

20 S.Colombano giardino Siepe:Alloro
1,3 0,8 108,5 368,90 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 311,02

VIA BARONTINI Siepe:Alloro
1,3 0,6 95 304,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 256,30

VIA BARONTINI Siepe:Alloro
1,3 0,6 35 112,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 94,43

€ 661,74

28 Via Gemmi - Monumento Ancora Cespugli:Lauro-Ligustro n°7 2 1,6 2,5 Monumento 39,25 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 35,83

2 1,45 2,3 Potare su 3 parti(Rampicanti:2 Bignomia-Gelsomino) 33,22 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 30,33

3 1,4 1,45 Potare su 3 parti (Adiacente n° civico 49) 19,81 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 18,08

€ 84,24



21 Via Gemmi giardino fondo strada Siepe:quercus ilex
2,3 2,5 59

Potare su 3 parti
418,90 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 353,17

Siepe:quercus ilex (semicerchio)
2,5 2,7 22

Potare su 3 parti
169,40 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 142,82

€ 495,99

22

Giardino Via Gemmi giochi 

piramide Siepe:Pittosporum-Alloro
1,05 1,4 211

Potare su 3 parti
738,50 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 622,62

€ 622,62

23

Parcheggio Via La Comune di 

Parigi-Via del Botteghino Siepe:Alloro 1,2 1 51 Potare su 3 parti 173,40 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 146,19

2015 Siepe:Alloro 1,2 2,5 28 Potare su 3 parti 137,20 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 115,67

Siepe:Alloro 1,2 1 23 Potare su 3 parti 78,20 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 65,93

€ 327,79

24 PEEP BADIA A SETTIMO -2015 Siepe:Alloro LUNGO STRADA DALLE POSTE AI GIARDINI 1 0,75 104 Potare su 3 parti 286,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 241,12

Siepe:Alloro LUNGO STRADA DALLE POSTE AI GIARDINI 1 1,4 38 Potare su 3 parti 129,20 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 108,93

Siepe:Alloro PARCHEGGIO VIA MICHELUCCI ECOL. 1 2 22 Potare su 3 parti 88,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 74,19

Siepe:Alloro PARCHEGGIO VIA MICHELUCCI ECOL. 1 1,3 111 Potare su 3 parti 366,30 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 308,82

Siepe:Alloro PARCHEGGIO VIA MICHELUCCI ECOL.2 1 2 20 Potare su 3 parti 80,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 67,45

Siepe:Alloro AREA GIOCHI 2 1 1,8 42 Potare su 3 parti 159,60 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 134,56

Siepe:Alloro PARCHEGGIO VIA PELLICINO 1 0,5 35 Potare su 3 parti 87,50 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 73,77

€ 1 008,84

29 Giardino Via c.a dalla chiesa Siepe:Alloro 1,45 0,95 8,7 33,50 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 28,24

€ 28,24

COLLINE

25 S.Martino fronte EX Poste Siepe:Alloro
1,35 0,5 108

Fronte poste (Potare su 2 parti)
345,60 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 291,37

€ 291,37

34 Giardino S.Vincenzo Cespuglio:Forsythia 1 1,4 1,3 diam 3,64 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 17,35

Cespuglio:Forsythia 1 1,5 1,1 diam 3,30 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 15,73

Cespuglio:Forsythia 1 1,45 0,9 diam 2,61 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 12,44

Cespuglio:Forsythia 1 1,55 1,25 diam 3,88 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 18,47

Cespuglio:Forsythia 1 1,7 1,4 diam 4,76 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 22,69

Cespuglio 1 1,7 2,5 diam 8,50 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 40,52

€ 127,22



ZONA INDUSTRIALE

26 Via della Pace Mondiale

locale pompe laurus Nobilis
2 2,6 15

Potare su 3 parti
99,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 83,47

locale depuratore laurus Nobilis
2,9 1,8 30

accanto depuratore
228,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 192,22

lungo strada Photinia 1,7 1 144 633,60 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 534,18

cespugli laurus cerasus
2 2 2,5 2,5 12,50 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 59,59

abbassare Pittosporum
1,5 3 37

fronte ristorante
222,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 187,17

€ 1 056,63

27 parcheggio fondo VIA SAN PAOLO
Siepe:Alloro LUNGO STRADA DALLE POSTE AI 

GIARDINI
1,2 0,6 60 Potare su 3 parti 180,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 151,76

€ 151,76

28 Giardino Via 8 marzo Siepe:Alloro 1,6 0,75 11,3 Potare su 2 parti 44,64 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 37,63

Cespuglio:Ligustro(2)
1 1,5 1,3 Potare su 2 parti (Viuzzo di Porto) 5,31 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 4,84

1 1,35 1 diam 3,14 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 2,87

Cespuglio:Pittosporum
1 1,2 1,3 diam 5,31 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 4,84

Cespuglio
1 1,5 1,5 diam 7,07 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 6,45

€ 56,64

25 Via Pisana Giardino Olmo Cespugli:6(Lentaggine-Ligustro-Lecci) 6 1,8 1,5 diam.      Interno 42,39 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 38,70

1 1,1 1 3,14 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 2,65

€ 41,34

26

Giardino Via Pisana 

loc.Viottolone Siepe:Lentisco 1 1 108,5 Angolo Via Michelassi(Potare su 3 parti) 325,50 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 274,43

Cespugli:13 di Canfora 11 1,8 1,2 diam 49,74 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 237,12

1 2,2 1,5 diam 7,07 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 33,68

1 2,5 2 diam 12,56 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 59,88

Siepe/Cespuglio:Alloro 1 1,3 2 4,2 Potare su 3 lati 19,32 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 16,29

1 1,3 2,2 4,3 Potare su 3 lati 15,20 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 12,81

Siepe:Alloro 1 1,6 0,95 21,8 Potare su 2 parti 90,47 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 76,27

€ 710,49

27 Giardino Borgo ai Fossi Siepe:Leccio 1,3 0,8 6,8 Potare su 3 parti 23,12 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 19,49

€ 19,49

30 Via Gozzoli Cespugli:6 Lauro 1 1,7 1,5 11,3 diam 7,07 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 6,45

VERIFICARE TOLTI 2020 1 1,45 1,5 diam 7,07 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 6,45

1 1,7 1,6 diam 8,04 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 7,34



1 1,6 2,2 diam 15,20 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 13,87

1 1,45 1,9 diam 11,34 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 10,35

1 1,7 2,1 diam 13,85 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 12,64

€ 57,10

32 Via di S.Colombano fronte nc198 Siepe:Alloro 1,15 0,8 38,6 119,66 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 100,88

VERIFICARE € 100,88

33 Via D.Milani Cespuglio:Forsythia 1 1,7 1,8 diam 6,12 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 29,18

Siepe:Pyracantha 1 0,55 89,9 229,25 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 193,27

Cespuglio:Forsythia 1 1,65 2,6 diam 8,58 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 40,90

€ 263,36

25

Via S.Colombano fronte nc107/c 

107/h

Cespuglio:Forsythia 1 1,07 1,7 1,7 9,07 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 43,26

Cespuglio:Alloro-Elaeagnus Punges Maculata 1 1,5 1,4 1,4 Potare su 3 parti (Giardino in fondo) 6,15 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 29,34

€ 72,60

26 Via di S.Colombano dietro chiesa Cespuglio:Alloro 1 1,2 1,5 1,5 7,07 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 33,68

1 4 2 2 Potare su 3 parti 12,56 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 59,88

€ 93,56

IMPORTO DA VERIFICARE IN BASE ALLE MISURE DELLO STATO 

ATTUALE importo TOT. escl. Iva e rib. 17971,67 € 17 142,56 € 17 142,56

RIEPILOGO 15740,66 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 13270,79

994,97 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 908,29

788,75 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 919,67

424,80 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 2025,23

17949,17 17123,98

Scandicci, OTTOBRE 2021



TAB. B SIEPI -SCUOLE (INT. PROGRAMMATI)

DIMENSIONI IMPORTI

PRIORITA' N° Località Specie h largh. lungh. Note mq codice e.p. Prezzo un. tot. sub.tot

3 1 Asilo Via Pestalozzi Siepe:Ligustro 3 1 7,5 Potare su 3 parti 52,50 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 44,26

Cespuglio:Lauro 2,6 2,2 2,2 4,84 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 23,07

Cespuglio:Lauro 2,2 2,3 2,3 5,29 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 25,22

Siepe:Alloro-Ligustro 2,5 1 110 Potare su 3 parti 660,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 556,44

Cespuglio:Forsythia 2,1 1,1 1,1 Fronte cucina 3,80 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 18,11

Cespuglio:Lentaggine 1,7 1,3 1,3 Fronte cucina 5,31 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 25,30

€ 692,41

1 2 Asilo Via Pacini Siepe:Viburnum foglia lucida 2 1,6 52 Potare su 3 parti 291,20 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 245,51

Siepe:Alloro-Lauro 1,5 1,5 72 324,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 273,16

€ 518,67

3 3 Asilo Capannuccia Siepe:Lauro 1,6 1,2 41,9 Potare su 3 parti 184,36 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 155,43

Cespugli:5  Lauro 2,2 2,3 2,3 5,29 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 25,22

1,7 1,8 1,8 3,24 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 15,45

1,9 2,1 2,1 4,41 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 21,02

Cespugli:Lillà 1,8 2,5 2,5 6,25 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 29,80

1,8 3,2 3,2 10,24 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 48,82

€ 295,74



2 4 Via Vivaldi Caserma Siepe Laurus Cerasus h2-4 2 0,8 128 614,40 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 560,88

Siepe Laurus Cerasus h4-6 2 0,8 80 384,00 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 350,55

€ 911,43

2 5 Asilo Turri Via Rialdoli Siepe:Lauro 1,4 1,2 11,6 46,40 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 39,12

Siepe:Alloro 1,4 1,2 20,4 Potare su 3 parti 81,60 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 68,80

Siepe:Ligustro-Lauro 2,2 1,5 31 Potare su 3 parti 182,90 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 154,20

€ 262,12

2 6

Scuola Rodari Via dei 

Ciliegi Siepe:Lauro 0,75 0,55 89 Potare su 3 parti 182,45 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 153,82

Siepe:Elaeagnus Pungens 
Maculata 1,2 1,3 67 Potare su 3 lati 247,90 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 209,00

Siepe: Ligustro 1,7 0,7 69,5 Potare su 3 lati 284,95 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 240,24

€ 603,06

2 7 Asilo Molin Nuovo Siepe:Lauro 1,6 1,3 49 220,50 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 185,90

Siepe:Alloro 1,1 0,45 14 37,10 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 31,28

Siepe:Alloro lato privato 1,1 2,5 31,5 113,40 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 95,61

€ 312,79

1 8

Asilo D.Campana Via 

Allende Siepe:Alloro 1,4 1 30 Potare su 3 lati (Asilo) 114,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 96,11

€ 96,11



1 9 Asilo Sollicciano Via Boito Siepe:Lauro 1,1 0,7 5 Potare su 3 parti 14,50 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 12,22

Cespuglio:Elaeagnus Pungens 
maculata 1,8 3,5 4 14,00 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 66,74

Cespuglio:Elaeagnus Pungens 
maculata 1,2 0,7 0,7 0,49 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 2,34

Cespugli vari:Lentaggine-
Lauro-Cornus 1,3 5,75 7,5 43,13 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 205,60

Siepe:Lauro n.3 1,5 1,5 15 Potare su 3 parti 67,50 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 56,91

Siepe:Alloro-Lentaggine-
Corbezzolo 1,9 3 8 Potare su 2 parti 39,20 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 € 35,79

€ 379,60

1 10 Asilo S.Colombano Siepe 1,5 1,3 20 86,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 72,51

lato giardino Siepe:Alloro 1,5 1 28 112,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 94,43

€ 166,93

1 11 Scuola Materna Rinaldi Siepe:Ligustro 1,45 0,9 7,5 Potare su 2 parti 17,63 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 20,55

Siepe:Ligustro 1,3 0,9 30 Potare su 3 parti 105,00 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 122,43

€ 142,98

1 1 Scuola Marconi - via verdi Siepe:Alloro 1 0,55 32,1 Potare su 3 parti 81,86 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 95,44

Siepe:Lentaggine 1 0,63 38,3 Potare su 3 parti 100,73 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 117,45

€ 212,89

2 2 Asilo Makarenko Siepe:Alloro 1,05 0,65 13 Potare su 3 parti 35,75 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 30,14

Siepe:Ligustro-Bagulari 1,3 0,85 17 Potare su 3 parti 58,65 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 49,45

Siepe:Lauro 1,2 0,95 17,6 Potare su 3 parti 58,96 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 49,71

€ 129,30

3 3 Entrata Scuola S.Vincenzo Cespuglio:3 Mybiscus 1 0,7 0,7 1,89 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 9,01

1 0,75 0,75 2,06 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 9,83

1 1,1 1,1 3,41 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 16,26

Siepe:Abelia 0,95 0,8 27,3 Potare su 3 parti 73,71 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 85,94



Cespuglio:Alloro 1,15 0,75 0,75 2,29 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 10,91

1,15 0,8 0,8 2,48 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 11,82

Cespuglio:2 Rosi 1,3 1,8 1,8 7,92 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 37,76

€ 181,53

4 4 Asilo Marciola 3 Cespugli:Lillà 1,8 1,1 1,1 5,17 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 24,65

1,6 1,1 1,1 4,73 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 22,55

1,8 0,6 0,6 2,52 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 12,01

€ 59,21

5 5

Biblioteca Comunale -

Cioppi Siepe:Pittosporum NANO 0,8 0,8 102,5 Potare su 3 parti 246,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 207,40

Siepe:COTONEASTER SU 
SCARPATA 0,8 5 16,5 Potare su 3 parti 108,90 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 91,81

Siepe:PHOTINIA 1,6 0,8 8 Potare su 3 parti 32,00 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 26,98

Siepe:PHOTINIA 1,6 0,8 29,8 Potare su 3 parti 119,20 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 100,50

Siepe:GELSOMINO 1,7 0,4 83,9 Potare su 3 parti 318,82 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 € 268,79

€ 695,48

6 6

Nuovo Asilo Turri - Via 

Vivaldi Siepe:Alloro 1 0,4 134 Potare su 3 parti 321,60 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 374,98

€ 374,98

7 7 Scuola Ciari -Via Fanfani Siepe:pittosporum 0,8 0,7 11 25,30 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 29,50

€ 29,50

8 8

Asilo Via Fanfani-Via 

Masaccio Siepe:Alloro 1,15 0,7 30 Potare su 3 parti 90,00 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 104,94

€ 104,94

9 9

Scuola GABBRIELLI 

Dell'infanzia "Sturiale" Siepe:Pittosporum 1 0,8 12 Potare su 3 parti 33,60 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 39,18

€ 39,18

10 10 Asilo Via Duprè Siepe:Lauro 1,05 0,9 21,5 Potare su 3 parti 64,50 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 € 75,21

€ 75,21

Cucina Asilo Duprè Cespuglio:Forsythia 1,3 1,3 1,3 DIAM 5,07 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 24,17

Cespuglio:Forsythia 1,4 3,1 3,1 DIAM 18,29 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 87,20

Cespuglio:Lentaggine 3,3 4,5 4,5 DIAM 49,95 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 238,14

Cespuglio:Lentaggine 1,55 2 2 DIAM 10,20 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 48,63

Cespuglio:Forsythia 1,5 2 2 DIAM 10,00 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 47,67

€ 445,81



11 11

Scuola D.Campana Via 

Allende Cespuglio:Pittosporum 2 2,5 2,5 DIAM 16,25 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 77,47

Cespuglio:Alloro 1,6 1,2 1,2 DIAM 5,28 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 25,17

Cespuglio:Lauro 3,5 6,5 6,5 DIAM 87,75 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 418,35

Cespuglio:Lauro 3 5,5 5,5 DIAM 63,25 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 301,54

€ 822,53

12 12 Asilo-Via P.Neruda Cespuglio:Alloro 2 3 3 DIAM 21,00 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 € 100,12

€ 100,12

6658,85

€ 7 652,50

RIEPILOGO 4281,54 TOS21_09.V01.005.001 € 0,84309 3609,72

1037,60 TOS21_09.V01.005.002 € 0,91289 947,21

913,92 TOS21_09.V01.008.001 € 1,16598 1065,61

425,79 TOS21_09.V01.002.001 € 4,76747 2029,95

6658,85 7652,50

Scandicci, Ottobre  2021

INT. PROGRAMMATI- IMPORTO TOTALE SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO D'IMPRESA escl.iva (DA VERIFICARE IN BASE 

ALLE MISURE DELLO STATO ATTUALE)





  Capitolato Speciale d’Appalto – parte normativa 
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  Capitolato Speciale d’Appalto – parte normativa 

Art.1
OGGETTO E METODOLOGIA DELL'APPALTO   

Le  opere  oggetto  della  presente  gara  consistono  in  piccoli  interventi  di  riassetto  e/o 
riqualificazione  delle  zone  destinate  a  verde  pubblico  attrezzato  e  non,  presenti  sul  territorio 
comunale. Tali opere prettamente di giardinaggio, eseguite a regola d’arte, si rendono necessarie 
a riconferire alle aree (individuate dall’Amministrazione che provvederà a comunicarle alla Ditta 
aggiudicataria) i requisiti necessari per una corretta e moderna risposta in termini di accessibilità, 
sicurezza, comfort e “qualità urbana”.

A puro titolo esemplificativo le opere consistono in: 
1. Interventi di giardinaggio vario: fornitura, sistemazione e manutenzione di essenze floreali e 

piantumazioni arbustive poste in aree a verde site nel territorio comunale comprendente, la po-
tatura ed il relativo smaltimento del materiale di risulta, la vangatura, la zappatura per l’asporta-
zione di malerbe (erbe infestanti), la scerbatura e ripulitura del terreno eseguita a mano, l’innaf-
fiamento per il periodo estivo (nel caso l’area sia non provvista di irrigazione) e l’eventuale con-
cimazione manuale con concimi specifici e con distribuzione uniforme, Irrigazione di soccorso 
per assistenza ad alberature di recente piantumazione.

2. Sfalcio erba presso i resedi dei plessi scolastici da eseguire secondo le modalità e ripartizione 
indicate negli elaborati allegati;

3. Intervento di potatura siepi poste presso i resedi dei plessi scolastici, lungo strada e giardini;
4. Intervento di scerbatura manuale di siepi, cespugli e aiuole fiorite poste lungo strada e/o 

giardini pubblici;
5. Interventi di Abbattimento di alberature Pubbliche;
6. Interventi di Potature su alberature Pubbliche;

- che tale lavoro,  dovrà essere eseguito concordando mensilmente con il capo-operaio del Set  -  
tore Ambiente e Verde le date di visita rilasciando conseguentemente i rapporti mensili i quali  
dovranno essere verificati e vistati dal tecnico comunale in modo da poter valutare la corretta e  
regolare  manutenzione  delle  aree  a  verde  necessari  successivamente  alla  liquidazione  
dell’importo affidato.

La gara prevede interventi su aree a verde sul territorio comunale nelle seguenti situazioni:

1. Normale  operatività:  si  procede  mediante  comunicazione  degli  interventi  programmati 
dall’Ufficio in orario lavorativo dal lunedì al sabato compreso, festivi esclusi. 
A scanso di equivoci si specifica che il periodo in oggetto comprende anche il mese di agosto;

2. Criticità per la pubblica incolumità: in caso di situazione di urgenza e/o potenziale pericolo 
(diversa da quanto attinente esclusivamente alla capacità operativa dei VVFF e/o che esula 
dalle previsioni del PSS) per la pubblica incolumità la ditta dovrà intervenire ed eliminare tale  
pericolo immediatamente o comunque nel tempo massimo   di 24 ore dalla chiamata dell’AC  ,  
attuando quanto successivamente descritto e quanto sarà indicato sul  posto dal  personale 
dell’Ufficio Ambiente e Verde;

3. Eventi Meteo Straordinari: in caso di evento meteo straordinario che generi criticità diffuse 
sul patrimonio arboreo comunale la ditta dovrà intervenire quanto prima possibile e comunque  
non oltre 8 ore dalla chiamata dell’AC, attuando quanto successivamente descritto e indica-
to sul posto dal personale; 

Nell’esecuzione di tutti gli interventi è compresa la fornitura dei materiali,  trasporto e nolo di  
tutto quanto necessario per la realizzazione degli stessi.

La realizzazione di tali opere richiede, come requisito minimo di partecipazione, la disponibilità 
costante  delle  professionalità  necessarie  alla  realizzazione  degli  interventi  suddetti,  con 
l’inderogabile presenza di personale specializzato in opere di giardinaggio. L’assenza di tali figure 
comporterà l’esclusione dalla gara.
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Gli interventi indicati nell’oggetto della presente gara saranno sottoposti a verifica tecnica e nel 
caso  in  cui  venisse  riscontrata  un’esecuzione  non  conforme  alle  migliori  regole  d’arte  verrà 
contestato il  lavoro  eseguito e si  procederà alla  sospensione  della  liquidazione del  compenso 
relativo. Il pagamento per le parti in contestazione potrà avvenire solo dopo che le stesse siano 
state realizzate a perfetta regola d’arte.

Il meccanismo gestionale del servizio ruota sul rapporto fra Settore 5 - U.O. 5.3 Ambiente e Verde 
(in seguito Gestore Pubblico),  il  Direttore Esecuzione Contratto (in seguito D.E.C.)  e l’impresa 
affidataria del servizio (in seguito Esecutore). 
Nella sostanza pratica l’Esecutore dovrà agire nel seguente ordine:
1. identificare il referente dell’Esecutore che dovrà operare prevalentemente negli interventi e svi-

luppare sinergia e intesa operativa con il DEC;
2. eseguire gli interventi indicati nell’ordine dei lavori trasmesso via mail/PEC e/o tramite “chat” 

dal DEC, compreso il trasporto a discarica delle risultanze vegetali degli interventi del Servizio 
Giardinieri del Comune;

3. comunicare immediatamente alla D.E.C. eventuali riscontri acquisiti durante l’esecuzione ricon  -  
ducibili a situazioni di cosidetti “pericoli gravi e imminenti” per la pubblica incolumità;

4. partecipare attivamente ad una “chat” comunicativa con il Gestore Pubblico utile ad agevolare 
il celere svolgimento del servizio affidato, avere riscontri dalla D.E.C. da attuare principalmente 
mediante:

a. identificazione oggetto di intervento da parte del DEC;
b. invio da parte dell’Esecutore di fotografia PRIMA dell’intervento;
c. invio da parte dell’Esecutore di fotografia DOPO l’intervento;
d. ricezione specifiche grafiche della DEC su intervento da attuare e/o precauzioni da at-

tuare 
Art.2

AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo del presente appalto è determinato a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del 
D.LGS 50/2006 e dagli art. 43 c. 6-9, art.184 e art. 185 DPR 207/2010).
L'importo complessivo del servizio al lordo del ribasso d'asta e dell’Iva, da pagarsi a misura, risulta 
dal seguente quadro:
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Sulla base di quanto sopra si deduce che l’importo complessivo posto a base di richiesta offerta 
sarà  pari a €. 215.395,00 escluso Iva 22%, a cui si sommano €. 605,00 escluso Iva 22% per 
oneri della sicurezza esclusi dal ribasso.

L’importo contrattuale corrisponderà all’importo a base di gara al netto   del ribasso di gara.  

La scadenza dell’obbligazione giuridica o il termine della durata contrattuale è stabilito alla data del
31/12/2022 per  l’anno 2022,  31/12/2023 per  l’anno 2023  ed eventuali  economie sull’importo 
contrattuale corrisponderanno a lavorazioni non prestate nell’arco di tempo predefinito e in nessun 
modo esigibili.
I concorrenti all’atto dell’offerta dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’articoli 83 e 84 
del D.Lgs 50/2016 o dell’art.90 DPR 207/10 ancora in vigore in attesa dell’emanazione delle linee 
guida previste dall’art. 216 c.14 del D.Lgs. 50/2016 da dimostrare mediante la documentazione 
che sarà stabilita nel disciplinare di gara.
Per i criteri di qualificazione si rimanda al disciplinare.

Art.3   
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'ubicazione,  la  forma,  il  numero  e  le  principali  dimensioni  delle  opere  oggetto  dell'appalto, 
risultano dal progetto esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche di seguito 
indicati,  salvo  quanto  verrà  meglio  precisato  in  sede  esecutiva  dalla  direzione  dei  lavori.  Tali 
elementi  ed indicazioni  debbono ritenersi  come atti  ad individuare  la  consistenza qualitativa  e 
quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto

L’opera è descritta ed individuata  dagli  elaborati  che costituiscono il  progetto approvato come 
segue:

- 1) Elaborato tecnico – descrittivo:  Relazione tecnica Prescrizioni  Esecutive - Indicazioni 
sicurezza - Programma Controlli 

- 2) Elaborato economico: Elenco Prezzi Unitari - percentuale manodopera
- 3) Computo Metrico - Incidenza manodopera
- 4)  Elaborato  Tecnico:  Cronoprogramma  Taglio  erba,  raccolta  Erba,  Potatura  Siepi, 

Scerbatura Aiuole, Manut. Varia
- 5) Capitolato speciale d'appalto

Con la partecipazione alla procedura di selezione del contraente (gara di appalto), l'Appaltatore si 
dichiara,  anche  implicitamente,  a  perfetta  conoscenza  delle  norme  generali  e  particolari  che 
regolano l'appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata 
per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali 
cave per l'approvvigionamento dei materiali,  l'esistenza di discariche per i  rifiuti,  la presenza o 
meno di acqua, ecc... . 

L'Appaltatore  non  potrà  quindi  eccepire,  durante  l'esecuzione  dei  lavori,  la  mancata 
conoscenza  degli  elaborati  progettuali,  dei  luoghi,  delle  circostanze  e  condizioni  tutte 
relative all’opera.

Art.4   
OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di 
appalto,  nel  contratto  d'appalto  e  dei  documenti  ad  esso  allegati,  e  delle  prescrizioni  tutte 
contenute negli elaborati che costituiscono il progetto approvato.
Normativa  di  riferimento:  Legge "Norme per  lo  sviluppo degli  spazi  verdi  urbani"  (n.10 del  14 
gennaio 2013, GU n.27 dell'1 febbraio 2013, in vigore dal 16 febbraio 2013
Per  quanto  non  previsto  e  comunque  non  specificato  diversamente,  l'appalto  è  soggetto 
all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti 
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che  si  intendono  integralmente  richiamate,  conosciute  ed  accettate  dall'Appaltatore  ed,  in 
particolare, si evidenziano le seguenti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
- il D.P.R. n.207/2010 (per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs.50/2016)
- il Codice Civile, in particolare artt. 1655-1677, in quanto non esplicitamente derogato dalla 

normativa in materia di appalti pubblici;
- Le norme sulla  sicurezza e la salute dei lavoratori  sul  luogo di  lavoro e sui cantieri,  in 

particolare la il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.;
- Le Linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) vigenti; 
- Le  norme  in  materia  di  assicurazione,  previdenza,  trattamento  retributivo,  normativo  e 

fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi 
nazionali  di  lavoro e di categoria e negli eventuali  accordi locali  integrativi in vigore nel 
tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.

- La L. 136/2010 e s.m.i.
- Il D.L. 13.05.2011 n. 70. 
- La normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare Dlgs.  218/2012, 

Dlgs 159/2011  (codice legge antimafia ) e successive modificazioni ed integrazioni
- Il L. 190/2012 e s.m.i.. (anticorruzione) 
- Il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004, in quanto non espressamente 

abrogato dal  D.LGS. 50/2016 e fino all’emanazione  degli  schemi  tipo di  cui  all’art  252 
comma 6 del d.lgs.50/2016 

- Il dlgs 42/2004, il dlgs 152/2006.
- La L.R. Toscana 29 febbraio 2008 n. 13 con la quale sono state apportate modifiche  alla 

legge regionale della Toscana 13 luglio 2007 n. 38 avente ad oggetto “Norme in materia di 
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

- Le norme tecniche del sistema telematico di  acquisto della Regione Toscana – START 
approvate  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  39  del  22.03.2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile.

- La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”

- D.M. 24 dicembre  2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per 
le forniture di ausili per l’incontinenza”

- Tutta la normativa vigente in materia di Strutture sia in muratura che in cemento armato e 
precompresso  e  a  struttura  metallica,  di  strutture  e  costruzioni  in  zone  sismiche,  di 
abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  di  impianti  elettrici,  meccanici,  antincendio, 
trasportatori  ascensori  o  montacarichi,  termoidraulici,  idrico  sanitari,  o  d’altra  natura,  di 
opere stradali, di opere fognarie ed impianti di depurazione, di opere  idrauliche, di edilizia 
scolastica,  cimiteriale,  di  acquedotti,  di  impianti  sportivi,  di  locali  destinati  al  pubblico 
spettacolo  o  aperti  al  pubblico  ,  di  bonifica  di  ordigni  bellici,  di  bonifica  amianto,  di 
prevenzione antincendio e di contenimento dei consumi energetici eccetera, qui per brevità 
non esplicitamente riportata.

- Il DPR 380/2001, e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione. La legge regionale 
Toscana  1/2005.  La  legge  1086/1971,  la  legge  64/1974,  la  legge  13/1989,  la  legge 
46/1990,  la  legge  10/1991,  la  legge  104/1992,  per  tutti  i  campi  di  applicazione 
originariamente previsti  dai relativi testi  normativi e non applicabili  alla parte 1 del DPR 
380/2001.

- Il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., il Regolamento 
di  esecuzione e di  attuazione del codice della  strada approvato con D.P.R. n.  495 del 
16/12/1992 e s.m.i., il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo approvato con D.M. del 
10/07/2002.

- Le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente 
richiamate, in quanto applicabili all’opera oggetto d’appalto.
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- In generale tutte le norme di qualsiasi livello tipo e grado, vigenti in ambito comunitario 
CEE,  nazionale,  regionale,  provinciale,  comunale,  ed  anche  di  carattere  tecnico, 
specificamente  applicabili  all’opera  oggetto  di  appalto,  o  a  singole  lavorazioni  in  essa 
comprese, o agli specifici materiali o procedimenti impiegati.

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti
- Il  Piano  di  Classificazione  Acustica  Comunale  approvato  con  delibera  del  Consiglio 

Comunale di Scandicci n. 47 del 22/03/2005. 
- il  Regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato 

con delibera del Consiglio Comunale di Scandicci n. 93 del 12/07/2005.
- Osservanza alle Norme EN 1176 / EN 1177 / UNI 11306:2009 
- le norme di sicurezza individuate dall’Istituto TUV di Monaco col marchio GS
- Decreto 05  Febbraio 2015 (G.U. n.  50 del 1702/03/2015)  sono stati  adottati  i  "Criteri 

Ambientali Minimi"  per acquisto arredi urbani
- le normative e disposizioni comunitarie, nazionali,  regionali e regolamentari in materia di 

accettazione e certificazione dei prodotti impiegati e opere realizzate;
- il rispetto delle regole dell’arte
- Tutte  le  norme  citate  devono  intendersi  richiamate  con  la  dicitura  “  e  successive 

modificazioni e integrazioni”  ed integrate e precisate da eventuali norme, o regolamenti di 
attuazione.

Art.5
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 32 c.6 del D. lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione 
dell’offerta, è irrevocabile fino al termine stabilito nell’art. 32 c.4 D.lgs. 50/2016,  diviene efficace 
dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti.
La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine stabilito dall’art. 2 della L. 
120/2020 successivamente prorogato al 30/06/2023 e con le modalità di cui all'art.32 c.8 del D. 
lgs. 50/2016.

Art.6   
DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE

Ai fini del presente contratto, l'appaltatore deve eleggere domicilio presso la Casa Comunale del 
Comune di Scandicci. 
Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione 
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del 
procedimento,  ciascuno  relativamente  agli  atti  di  propria  competenza,  a  mani  proprie 
dell'appaltatore  o  di  colui  che lo  rappresenta  nella  condotta  dei  lavori  oppure  devono  essere 
effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
Ogni  variazione  di  suddetto  domicilio  deve  essere  tempestivamente  notificata  alla  stazione 
appaltante.

Art.7 
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
- 1) Elaborato tecnico – descrittivo:  Relazione tecnica Prescrizioni  Esecutive - Indicazioni 

sicurezza - Programma Controlli 
- 2)  Elaborato  economico:  Quadro  economico  -  Elenco  Prezzi  Unitari  -  percentuale 

manodopera
- 3) Computo Metrico - Incidenza manodopera
- 4)  Elaborato  Tecnico:  Cronoprogramma  Taglio  erba,  raccolta  Erba,  Potatura  Siepi, 

Scerbatura Aiuole, Manut. Varia
- 5) Capitolato speciale d'appalto
- 6) i piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81
- 7) le polizze a garanzia

I  documenti  di  cui  sopra  non  vengono  materialmente  allegati  al  contratto  ad  eccezione  del 
“Capitolato Speciale di appalto” e dell’”Elenco prezzi unitari” poiché già disponibili nell’ambito della 
procedura di gara.
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Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra.  

Art.8
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE 

DELL’AGGIUDICATARIO E DELL’ESECUTORE   

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art.105 c.1 del D.Lgs.50/2016.  La 
cessione dei crediti d’appalto è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n.52 
ed all’art.106 c.13 del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione fusione e 
scissione  relativi  ai  soggetti  esecutori  sono  soggetti  alle  disposizioni  di  cui  all’art.106  del 
D.Lgs.50/2016.  Le  cessioni  o  affitti  di  azienda  o  ramo  di  azienda  le  trasformazioni  fusioni  o 
scissioni di società relativi a soggetti offerenti o aggiudicatari sono soggette alle disposizioni di cui 
al D.Lgs.50/2016.
Ai sensi dell’art. 106 c.1 del D.Lgs.50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto 
in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento 
della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori  
speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti alla 
lett.d) del c.1 dell’art.106 citato.

Art.9
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

Prima della stipula del contratto l’appaltatore deve depositare apposito atto che indichi la persona 
autorizzata a riscuotere e quietanzare i corrispettivi dell’appalto. 
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare 
deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto 
deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme 
cedute.
In  difetto  delle  indicazioni  precedenti,  nessuna  responsabilità  può  attribuirsi  alla  stazione 
appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art.10   
GARANZIA PROVVISORIA

NON RICHIESTA ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020.

Art.11   
GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto l’esecutore è tenuto a 
costituire le garanzie ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016. 
La garanzia,  nella  forma di  cauzione  o  di  fidejussione,  sarà  pari  al  10  per  cento  dell'importo 
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il 
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento. Ai sensi del comma 5 art.103 del D.Lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria 
è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 
80 per  cento dell'iniziale  importo garantito.  Lo svincolo,  nei  termini  e  per  le  entità  anzidetti,  è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna  all'istituto  garante,  da  parte  dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di 
avanzamento  dei  lavori  o  di  analogo  documento,  in  originale  o  in  copia  autentica,  attestanti 
l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è 
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il 
mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla  consegna  degli  stati  di  avanzamento  o  della 
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la 
quale  la  garanzia  è prestata.  La mancata costituzione della  garanzia  determina la  decadenza 
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dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs.50/2016 
da parte della stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L’Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 
dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere e di quant’altro previsto 
dalla legislazione vigente.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa 
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 
sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Le garanzie fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui all’art. 103 co. 9 del D. 
Lgs. 50/2016
.Ai sensi dell’art.103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016  la cauzione definitiva è ridotta in base alle  
riduzioni previste per la garanzia provvisoria prevista all’art.93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Art.12   
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE IL SERVIZIO

L'Appaltatore stipulerà le polizze di assicurazione ai sensi dell’art.103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 
a copertura dei rischi previsti dal medesimo articolo ed a decorrere dalla data di consegna dei 
lavori.
Il massimale richiesto per la polizza per rischi di esecuzione dei lavori è inizialmente stabilito in €. 
215.395,00 per danni a nuove opere (partita 1), in  €. 215.395,00  per danni a opere preesistenti 
(partita 2).
Il massimale richiesto per la polizza responsabilità civile per danni a terzi è stabilito nel 5 per cento 
della  somma  assicurata  per  le  opere  con  un  minimo  di  €  500.000,00  e  un  massimo  di  € 
5.000.000,00. 
L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno 
dieci giorni prima della consegna dei lavori cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o  comunque  fino  a  12  mesi  dalla  data  di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore 
non comporta l'inefficacia della garanzia.
Le polizze saranno comunque prestate secondo le modalità tutte previste dall’art.103 del D.Lgs. 
50/2016. 
Le polizze prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M. del 
Ministero  Attività  Produttive  n°123  del  12/03/2004 in  quanto  non espressamente  abrogato  dal 
D.Lgs. 50/2016.
Non sono previste le polizze indennitaria decennale e di  responsabilità  civile verso terzi di  cui 
all’art.103 c. 8 del D.Lgs.103/2016 in quanto l’importo dei lavori non è superiore al doppio della 
soglia di cui all’art.35 del D.Lgs.50/2016 (attualmente pari a € 10.450.000,00).

Art.13
             SPESE  DI CONTRATTO E DI  BOLLI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo  e registro, della  copia del contratto e dei 
documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione 
delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il 
contratto.
Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione 
del servizio, dal giorno dell’avvio della prestazione a quello della data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione, relazione di rendicontazione e/o finale.
Se al termine dei servizi il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è 
obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle 
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maggiori  imposte dovute  sulla  differenza.  Il  pagamento  della  rata di  saldo e lo  svincolo  della 
cauzione  da  parte  della  stazione  appaltante  sono  subordinati  alla  dimostrazione  dell'eseguito 
versamento delle maggiori imposte.
Se al contrario al termine dei servizi il valore del contratto risulti minore di quello originariamente 
previsto,  la  stazione  appaltante  rilascia  apposita  dichiarazione  ai  fini  del  rimborso secondo  le 
vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.  

Art.14
CONDOTTA DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore,  qualora  non  conduca  il  servizio  personalmente,  deve  conferire  mandato  con 
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività 
necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile 
dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dall’avvio 
del servizio, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio 
di direzione dei lavori.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza 
sul luogo del servizio.
Quando  ricorrono  gravi  e  giustificati  motivi,  l'amministrazione  committente,  previa  motivata 
comunicazione  all'appaltatore,  ha  diritto  di  esigere  il  cambiamento  immediato  del  suo 
rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art.15
REFERENTE DEL SERVIZIO E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è responsabile  della  disciplina  e del  buon ordine della  fornitura e ha l'obbligo  di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Referente del Servizio, 
che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
Il  Referente  del  Servizio  assicura  l'organizzazione  e  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione 
dell’intervento: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento 
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della fornitura.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della 
Referente  del  Servizio è  attribuito  mediante  delega  conferita  da tutte  le  imprese  operanti  nel 
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal referente anche in 
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nell’intervento. 
Il  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  (DEC)  ha  il  diritto,  previa  motivata  comunicazione 
all'appaltatore,  di  esigere  il  cambiamento  del  Referente  del  Servizio e  del  personale  per 
indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei 
medesimi nell'impiego dei materiali. 
La nomina del Referente del Servizio deve avvenire prima della consegna degli interventi .
Il  Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui  competono gli  adempimenti  di  carattere tecnico-
organizzativo necessari per la realizzazione dei servizi, e deve avere i requisiti previsti dall'art.87, 
commi 2 e 3 del DPR 207/2010.

Art.16
SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE - GREEN PASS

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE CONNESSE ALL’APPLICAZIONE 
DELLE MISURE DI CUI AL D.L. 127/2021 (CONTROLLO DEL GREEN PASS)
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Dal  15  ottobre  2021,  è  previsto  l’obbligo  di  possedere  ed  esibire  il  c.d.  “green  pass”  prima 
dell’ingresso su luogo di lavoro e per l’accesso alla Pubblica Amministrazione, tanto per le imprese 
private che per il Comune.
A tutte le imprese sarà chiesto, in questa prima fase, di comunicare (a firma del datore di lavoro) 
l’avvenuta adozione delle misure di controllo e verifica del green pass previste dalla normativa 
vigente entro il 20.10.2021 e di trasmettere periodicamente (una volta la settimana) al proprio RUP
comunicazione di  avvenuta  esecuzione  dei  controlli.  L’Amministrazione  Comunale  si  riserva la 
possibilità di eseguire controlli a campione in materia.
Per  le  ditte  che  operano  all’interno  di  fabbricati  dove  lavorano  dipendenti  comunali  (Palazzo 
Comunale, Fabbrica dei Saperi, Biblioteca, cantiere comunale, ecc..) l’accesso all’interno dei locali 
della P.A. è subordinata al controllo obbligatorio del possesso del “certificato verde” per ciascuna 
persona,  oltre  che  dal  proprio  datore  di  lavoro,  anche  dal  personale  verificatore  di  questa 
Amministrazione  Comunale.  Coloro  i  quali  saranno trovati  senza  “green  pass”  valido  saranno 
invitati a lasciare immediatamente i locali e potrebbero essere passibili di sanzioni.
Il  controllo  del  “green  pass”  delle  ditte,  in  questa  fase,  sarà  svolto  a  campione  sul  20% del 
personale  presente da  un  componente  dell’ufficio  Direzione  dei  lavori,  dal  Direttore  per 
l’esecuzione del contratto o dal RUP.
Per agevolare le operazioni, l’ingresso dovrà avvenire sempre dietro appuntamento; occorre quindi 
che l’impresa comunichi o concordi preventivamente alle predette figure (DL, DEC o RUP) la data, 
l’ora e nominativi delle persone che dovranno accedere ai locali comunali, sia per incontri tecnici e 
riunioni che per prestazioni lavorative.

L’appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti su servizio/fornitura, quale che sia il loro 
ruolo, subappaltatori,  subcontraenti, lavoratori autonomi, sono tenuti alla rigorosa osservanza di 
tutte le norme di carattere generale, speciale ed anche tecnico in materia di sicurezza e salute dei  
lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. lgs 81/2008 e s.m.i.
L’appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti sul servizio/fornitura, quale che sia il loro 
ruolo,  subappaltatori,  subcontraenti,  lavoratori  autonomi,  sono  inoltre  tenuti  alla  rigorosa 
osservanza delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 .
L’appaltatore  e,  nel  caso  di  A.T.I.,  la  capogruppo  hanno  l’obbligo  di  vigilare,  coordinare  ed 
assicurare che tutte le attività siano svolte con rispetto dei requisiti per la salute e sicurezza dei 
lavoratori,  dell’ambiente  circostante  e  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in  materia  di 
sicurezza.
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell’avvio del servizio, l'appaltatore od il 
concessionario redige e consegna all’amministrazione i seguenti documenti che recepiscono e/o 
integrano espressamente quanto contenuto nell’elaborato n. 1 documento tecnico : 
- D.V.R. ai sensi art. 28 del d.lgs. 81/08 s.m.i.;
- Piano Operativo Sicurezza (P.O.S.).
Le indicazioni contenute nell’Elaborato 1, in merito alla sicurezza, sono da utilizzare e recepire ai  
fini dell’aggiornamento e fornitura da parte dell’Esecutore dei documenti sopra indicati.
La mancata presentazione del documento di cui sopra costituisce causa imputabile all’Appaltatore 
per la mancata o tardiva sottoscrizione del contratto di appalto e/o per il mancato o tardivo avvio 
del servizio.
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali 
sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione del servizio relative alle leggi speciali 
sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Art.17
LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.Lgs.50/2016.
Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto 
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni  di  lavoro  stipulato  dalle  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro 
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comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa 
anche in maniera prevalente.
L’appaltatore, e tutte le imprese operanti, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme in 
materia  di  assicurazione,  previdenza,  trattamento  retributivo,  normativo  e  fiscale  dei  lavoratori 
dipendenti,  comprese  le  prescrizioni  contenute  nei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  e  di 
categoria  e  negli  eventuali  accordi  locali  integrativi  in  vigore  nel  tempo e  nel  luogo  in  cui  si  
svolgeranno i lavori.
La violazione di tali norme deve essere considerata grave inadempimento contrattuale e legittima 
l’Amministrazione  Comunale  alla  risoluzione  del  contratto  di  appalto  o  alla  revoca 
dell’aggiudicazione.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti  collettivi  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per  il  settore  e  per  la  zona  nella  quale  si 
eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 
parte dei subappaltatori  nei confronti dei  loro dipendenti  per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona 
del  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  o  per  quanto  di  competenza  nella  persona  del 
coordinatore  per  la  sicurezza  che  conservano  tale  documentazione)  prima  dell’avvio  della 
prestazione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi  e  antinfortunistici,  la  dichiarazione in ordine all’  organico medio annuo destinato al 
lavoro in oggetto, la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. applicato ai 
lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008. L'affidatario e, 
suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente 
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La certificazione di regolarità contributiva (DURC) 
sarà acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante.
L’esecutività  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  e  la  stipula  del  contratto  sono 
condizionate all’acquisizione di: 1) tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
ordine generale previsti dal D.Lgs.50/2016; 2) l’assenza di motivi di esclusione previsti dalle leggi 
e in particolare  all’art.80;  3) della documentazione attestante il  possesso dei requisiti  di ordine 
tecnico economico organizzativo; 4) del D.U.R.C. ai fini della regolarità contributiva, previdenziale 
ed assicurativa; 5) quant’altro previsto dalla legislazione vigente.
Il pagamento di ogni S.A.L. e dello Stato Finale è condizionato all’acquisizione del Documento 
Unico di  Regolarità  Contributiva  dell’affidatario  e  di  tutte  le  imprese subappaltatrici  che hanno 
operato in cantiere.
In  caso  di  inadempienza  contributiva  risultante  dal  documento  unico  di  regolarità  contributiva 
relativo  a  personale  dipendente  dell'affidatario  o  del  subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di 
subappalti  e  cottimi  di  cui  all’articolo  105  del  D.Lgs.50/2016,  impiegato  nell’esecuzione  del 
contratto,  la  stazione appaltante  trattiene  dal  certificato di  pagamento  l’importo  corrispondente 
all’inadempienza  per  il  successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi, 
compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica 
di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell’art.30 
del  D.Lgs.50/2016,  il  responsabile  unico  del  procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto 
inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non 
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il  termine 
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto 
ovvero  dalle  somme  dovute  al  subappaltatore  inadempiente  nel  caso  in  cui  sia  previsto  il 
pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del medesimo Decreto.
L’amministrazione  può procedere alla  escussione della  garanzia  definitiva  di  cui  all’art.103 (ai 
sensi del comma 2) del d.lgs. 50/2016 per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 
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e  dei  regolamenti  sulla  tutela  protezione  assicurazione  assistenza  e  sicurezza  dei  lavoratori 
presenti in cantiere.

Art.18
PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

Il controllo da parte dell’Ufficio Ambiente e Verde sulla gestione della gara sarà attuato secondo 
quanto contenuto nel “Documento di programmazione dei controlli” approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 108 del 04/07/2016. 

Art.19
VERBALE DI AVVIO DEI SERVIZI

La consegna del servizio sarà disposta entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del 
contratto, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione tramite il 
Direttore dell’esecuzione. Dalla data del verbale di avvio della prestazione decorre il tempo utile 
per concludere il servizio che in ogni caso dovrà terminare entro il 31/12/2022 per l'anno 2022 e il  
31/12/2023 per l'anno 2023.
La consegna potrà avvenire anche prima della formale stipula del contratto, con i limiti  previsti  
dall’art.32 c.8 del D.lgs.  50/2016.  In caso di  ritardata consegna dei lavori  dovuta a fatto della 
stazione appaltante si applica l’art.32 del D.Lgs.50/2016.
Dal  giorno della  consegna ogni  responsabilità  in  merito servizio,  e ai  danni  diretti  e indiretti  a 
persone o cose, grava interamente sull'Appaltatore.

Art.20    
TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Il tempo utile entro il quale dovranno essere eseguiti gli interventi è stabilito entro il 31/12/2022 per 
l'anno 2022 e il 31/12/2023 per l'anno 2023.
Il Direttore di esecuzione del contratto potrà inserire termini antecedenti e diversi rispetto a quanto 
sopra indicato inerenti  a singoli  lotti  di  fornitura connessi  a specifiche esigenze dell’A.C.  il  cui 
mancato rispetto comporta le penalità sotto descritte.
Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il  normale andamento 
meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. 
L'ultimazione dei servizi, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al 
direttore di  esecuzione,  il  quale  procede subito alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio 
secondo le modalità prescritte dall’art.107 c.5 del D.Lgs.50/2016 e mediante redazione di apposito 
verbale.
L'appaltatore  non  ha  diritto  allo  scioglimento  del  contratto  né  ad  alcuna  indennità  qualora  la 
fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine 
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto,  ai  fini  dell'applicazione  delle  penali  di  cui  all’art.28  del 
presente C.S.A.  e dell'art.108 D.Lgs.  50/2016,  il  periodo di  ritardo è determinato sommando il 
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto alla programmazione del servizio come indicato all’art. 
18 Programmazione dei servizi e il termine assegnato dal direttore di esecuzione per compiere i 
lavori. 

Art.21     
DURATA GIORNALIERA DELLA PRESTAZIONE

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di 
notte,  ove  consentito  dagli  accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva  comunicazione  al 
direttore dei lavori.  Il  direttore dei lavori  può vietare l'esercizio di  tale facoltà qualora ricorrano 
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad 
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la 
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, 
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su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è 
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art.22    
PENALI

Il  ritardo  nell’adempimento  degli  obblighi  contrattuali  da  parte  dell’appaltatore  comporta 
l’applicazione di penali stabilita nella misura di 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale 
netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine assegnato per il singolo 
intervento salvo giustificato motivo a giudizio insindacabile del RUP. 
La  penale  sarà  annotata  dal  Direttore  dell’esecuzione  e  potrà  essere  computata  a  debito 
dell’impresa anche negli stati di avanzamento.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 
dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la 
risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’art.108  del  D.Lgs.50/2016  costituendo  grave  ritardo  ed 
inadempimento ai sensi di commi 3 e 4 del citato art.108.

     Art.23
SUBAPPALTO   

I soggetti  affidatari del contratto, di norma, eseguano in proprio le opere o i lavori, i  servizi, le 
forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta 
del Concorrente, con le seguenti limitazioni:

a) è  vietato  il  subappalto  o  il  subaffidamento  in  cottimo per  una  quota  superiore  al  50% 
(cinquanta per cento) fino al 31/10/2021 dell’importo complessivo del contratto fatto salvo 
quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs.50/2016;

Ai  sensi  dell’art.105  co.  4  del  D.Lgs.50/2016,  il  subappalto  o  il  subaffidamento  in  cottimo  è 
consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione 
di cui all'articolo 80.
e) che l'Appaltatore depositi la richiesta scritta di autorizzazione al subappalto presso la  
stazione  appaltante  almeno  20  gg.  (venti)  giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  
dell'esecuzione delle relative prestazioni munita dei seguenti documenti: 
- il  contratto  di  subappalto  in  originale  o  copia  autentica  –  che  deve  contenere  le 

disposizioni  di  cui  all’art.2  della  L.136/10 -   corredato  della  documentazione  tecnica, 
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicante 
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- la  certificazione  attestante  il  possesso  da  parte  del  subappaltatore  dei  requisiti  di 
qualificazione prescritti dal D.Lgs.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata 

- la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante  l'assenza  in  capo  allo  stesso 
subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016; 

- la  dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di 
collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del 
cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga 
dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti all’Associazione, 
Società o Consorzio;

f) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 
- Codice delle leggi antimafia.
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Il  subappalto  o  il  subaffidamento  in  cottimo  devono  essere  autorizzati  preventivamente 
dall’Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata nei 
termini di cui all’art.105 c.18 del D.Lgs.50/2016; i termini decorrono dalla data di consegna alla 
stazione appaltante della documentazione corretta e completa prevista dalla legge e nel presente 
articolo.
Il  subappalto  o  il  subaffidamento  in  cottimo  comporta  gli  obblighi  di  seguito  sinteticamente 
richiamati:
a)  Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 

qualitativi  e  prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto  e  riconoscere  ai  lavoratori  un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il  contraente 
principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le 
attivita’ oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del 
contraente  principale.)) L’affidatario  corrisponde  i  costi  della  sicurezza  e  della  manodopera, 
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 
stazione  appaltante,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione 
della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti,  da  parte  di  questo  ultimo,  degli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla  normativa 
vigente. 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
Imprese  subappaltatrici,  completi  dell’indicazione  della  categoria  dei  lavori  subappaltati  e 
dell’importo dei medesimi;

c) le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle 
norme  anzidette  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese  nell’ambito  del 
subappalto;

d) le Imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione, 
prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di  avvenuta  denuncia  agli  Enti  previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove prevista;

Ai sensi del comma 20 dell’art.105 del D.Lgs.50/2016, le presenti disposizioni si applicano anche 
ai  raggruppamenti  temporanei  e  alle  società  anche  consortili,  quando  le  imprese  riunite  o 
consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,   si applicano altresì 
agli  affidamenti  con  procedura  negoziata. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  citato 
articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 la 
costituzione  dell'associazione  in  partecipazione  quando  l'associante  non  intende  eseguire 
direttamente le prestazioni assunte in appalto.
.E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome 
del Subcontraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In 
difetto  e/o anche in  parziale  omissione di  tale comunicazione,  ogni  e qualsiasi  evenienza che 
dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità 
di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all’Appaltatore.
L’Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto,  sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei 
Subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in  conseguenza 
all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il  Direttore  tecnico  di  cantiere  è  responsabile  del  rispetto  dei  piani  di  sicurezza  di  cui  al 
D.Lgs.81/2008 da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il  Direttore  dei  lavori,  l’Ispettore  di  cantiere,  ove  esistente,  nonché  il  Responsabile  del 
procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il  rispetto di  tutte le 
previsioni di legge.
L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine 
di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il 
piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto 
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obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano 
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti autorizzati 
dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui  la natura del contratto lo 
consente ai sensi del comma 13 dell’art.105 del D.Lgs.50/2016.
La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti autorizzati 
dell’importo dovuto per le  prestazioni  dagli  stessi  eseguite in  quanto la  natura del  contratto lo 
consente ai sensi del comma 13 dell’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Si precisa che sarà esclusa la possibilità di autorizzare subappalti per importi superiori rispetto alla 
percentuale dichiarata in sede di offerta e per gruppi di lavorazioni diversi da quelli indicati in sede 
di offerta. 
Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. 
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice 
delle leggi antimafia), ferma restando la possibilità di promuovere la risoluzione del contratto da 
parte dell’Amministrazione per inadempienza e malafede dell’appaltatore.

Art.24
DANNI NEL CORSO DEL SERVIZIO

Sono  a  carico  dell'appaltatore  tutte  le  misure,  comprese  le  opere  provvisionali,  e  tutti  gli 
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella 
esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 
o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti 
sono  a  totale  carico  dell'appaltatore,  indipendentemente  dall'esistenza  di  adeguata  copertura 
assicurativa.
Nel  caso  di  danni  causati  da  forza  maggiore  l'appaltatore  ne  fa  denuncia  al  direttore 
dell’esecuzione entro 5 giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al 
risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell’esecuzione procede, redigendone processo verbale, 
all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
In attesa di  specifiche linea guida da parte di  ANAC e/o del legislatore,  la direzione dei lavori 
applica le procedure riportate agli artt.165 e 166 del DPR 207/2010. 

Art.25     
CONTABILITÀ DEL SERVIZIO 

CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

La contabilità del servizio sarà effettuata “a misura” secondo le procedure previste dalle linee guida 
ANAC per la direzione dell’esecuzione,  sulla base dei prezzi unitari contrattuali.  Gli oneri della 
sicurezza  saranno  liquidati  sulla  base  della  loro  effettiva  realizzazione  come  risultante  dalla 
contabilità  sentito  il  coordinatore  per  la  sicurezza.  Le  rate  di  acconto  saranno  pagate  con  le 
modalità previste dal successivo articolo.
L'Appaltatore  è  tenuto  ad  avvisare  la  Direzione  dell’esecuzione  quando,  per  il  progredire  dei 
servizi, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
Le  singole  lavorazioni  verranno  misurate  con  i  criteri  meglio  esposti  nei  capitolati  tecnici 
prestazionali.
Quanto sopra è integrato per eventuali parti mancanti con il “Documento di programmazione dei 
controlli” approvato con Det. Dirigenziale n. 108 del 04/07/2016.

Art.26
PAGAMENTI IN ACCONTO
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Nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  sono  erogati  all'appaltatore,  in  base  ai  dati  risultanti  dai 
documenti  contabili,  pagamenti  in  acconto  del  corrispettivo  dell'appalto,  al  raggiungimento 
dell’importo pari al 50% del valore annuo del contratto al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita 
ritenuta. 
La tempistica per la verifica della correttezza della prestazione svolta sarà eseguita entro 30 gg. 
dall’ultimazione della  stessa cui  seguirà in caso di  esito  positivo la firma della  contabilità  e la 
relativa emissione di fattura.

Art.27 
PAGAMENTI A SALDO

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non 
oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o certificato di 
verifica  di  conformità  e  non  costituisce  presunzione  di  accettazione  del  servizio,  ai  sensi 
dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.  

Art.28
MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

VARIANTI IN CORSO D'OPERA 

Nessuna  modificazione  ai  servizi  appaltati  può  essere  attuata  ad  iniziativa  esclusiva 
dell'appaltatore.  La  violazione  del  divieto,  salvo  diversa  valutazione  del  responsabile  del 
procedimento,  comporta  l'obbligo  dell'appaltatore  di  demolire  a  sue  spese  i  lavori  eseguiti  in 
difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori 
medesimi. 
L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che 
riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli 
stessi.
Le  modifiche  o  varianti  al  contratto  potranno  comunque  essere  ammesse  nel  rispetto  delle 
condizioni e quando ricorrono i motivi di cui all'art.106 del D.Lgs.50/2016.
Variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale
Ai sensi del comma 12 dell’art.106 citato, La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario.  In tal  caso l'appaltatore non può far valere il  diritto alla risoluzione del 
contratto.
Proroga Tecnica
Ai sensi del comma 11 dell’art.106 citato, la stazione appaltante può disporre la modifica della 
durata del contratto esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione relativi a forniture, servizi 
e lavori  di  manutenzione a carattere continuativo.  La proroga è limitata al  tempo strettamente 
necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l'individuazione  di  un  nuovo 
contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Altre modifiche e variazioni al contratto
Si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Art.29
NUOVI PREZZI PER INTERVENTI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a 
misura che a quelli a corpo, verranno determinati con le seguenti modalità (elencate in ordine di 
gerarchia):

I prezzi saranno rilevati dal  Prezzario lavori pubblici  2019 pubblicato con Delibera regionale n. 
1287 del 27/11/2018 e da indagini di mercato.
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VOCI DI PREZZO NON PREVISTE
Eventuali  prezzi  per opere o lavori  non previsti  verranno determinati  con le  seguenti  modalità 
(elencate in ordine di gerarchia):
a) Prezziario ASSOVERDE 2019/2021,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto e nei prezziari di cui ai 

punti precedenti;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti 
alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un  contraddittorio tra il direttore dei lavori e 
l’esecutore.

Sui relativi prezzi verrà praticato il  ribasso offerto in sede di gara, nelle modalità esplicitate dal 
foglio patti e condizioni

Tutti i nuovi prezzi devono essere approvati dal RUP o dall’appaltante secondo le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende. 
Per lavorazioni da eseguirsi in economia, si provvederà con operai mezzi d’opera e provviste forniti 
dall’impresa o da terzi basati sui prezziari di cui ai punti precedenti
I nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

Art.30
REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici affidati non si può procedere alla revisione dei prezzi ad esclusione di quelle 
previste da specifiche disposizioni legislative e dall’art.36 (“Modifiche di contratti durante il periodo 
di  efficacia  -  Varianti  in  corso  d’opera”)  del  presente  Capitolato.  Non  si  applica  il  comma  1 
dell'articolo 1664 del codice civile. 

Art.31 
CONTO FINALE/COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO/CERTIFICATI RISPONDENZA 

SERVIZI

Il conto finale verrà compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei servizi, quale risulta 
da apposito certificato del Direttore dell’esecuzione con le modalità previste dagli artt.200, 201,202 
del DPR 207/2010.
Per lavori  fino a € 1.000.000, il  collaudo tecnico-amministrativo è sostituito da un certificato di 
regolare esecuzione redatto dal Direttore dell’esecuzione secondo le modalità previste dall’art. 237 
del DPR 207/2010 e s.m.i.. Il certificato di regolare esecuzione  dovrà essere emesso entro 3 (tre) 
mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate. 
Per lavori di importo superiore a € 1.000.000, la stazione appaltante procedeà ad conferire incarico 
di collaudo e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori sarà emesso entro 6 mesi 
dalla ultimazione completa delle opere appaltate, a seguito della conclusione delle operazioni di 
collaudo ai sensi dell’art.102 c.3 del D.lgs. 50/2016.
E'  in  facoltà  dell'Appaltante  di  richiedere,  prima  della  ultimazione  dei  lavori,  il  funzionamento 
parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le 
opere da usare e il collaudo statico delle strutture ove pressenti.
Il  certificato  di  regolare  esecuzione  e  il  certificato  di  collaudo  tecnico  amministrativo  hanno 
carattere  provvisorio  e  assumono  carattere  definitivo  decorsi  due  anni  dall’emissione  del 
medesimo.  Decorso  tale  termine  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  ancorché  l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art.32
ESECUZIONE  D'UFFICIO - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ACCORDO 

BONARIO
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Qualora  ricorrano  gli  estremi  per  la  risoluzione  del  contratto  per  reati  accertati  a  carico 
dell'Appaltatore,  o  per  grave  inadempimento,  grave  irregolarità  o  ritardo  nella  esecuzione  dei 
lavori,  o  per  inadempimento  dei  contratti,  si  applicheranno  gli  artt.108,  109  e  110  del 
D.Lgs.50/2016 e agli articoli applicabili del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.
Nel  caso di  risoluzione del  contratto l’amministrazione si  riserva la  facoltà di  affidare l’appalto 
interpellando  progressivamente i soggetti che hanno partecipato alle procedure di gara.
nel rispetto di quanto previsto dall’art.110 c.1 del  D.Lgs.50/2016 
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell’articolo 
205  del  D.lgs.50/2016,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti  dall’esecuzione  del 
contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo 
ed esclusivamente quando non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi ai sensi dell’art.208 
c.1 D.lgs. 50/2016. 
Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera 
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso  non inferiore al dieci per cento  dell’importo 
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati 
dall’art.205 del d.lgs.50/2016.
Per  le  controversie  su  diritti  soggettivi,  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto comprese quelle 
conseguenti  al  mancato  raggiungimento  dell'accordo  bonario  previsto  dall’articolo  205  del 
D.Lgs.50/2016,  è escluso il  ricorso all’arbitrato e pertanto il  contratto non conterrà la  clausola 
compromissoria.
La  competenza  relativa  alla  definizione  delle  controversie  derivanti  dal  contratto  di  appalto, 
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.205 
del D.Lgs.50/2016, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo 
ove il contratto è stato stipulato. Il Tribunale competente è il foro di Firenze

Art.33
RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità 
previste dall’art.109 del D.Lgs. 50/2016.

Art.34
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE E SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell’art.68 del D.Lgs.50/2016, le specifiche tecniche richieste sono desumibili dai capitolati 
speciali  e disciplinari tecnici prestazionali e dagli altri elaborati di gara. 
In  relazione  all’art.69  del  D.Lgs.50/2016  la  presunzione  di  conformità  alle  specifiche  tecniche 
richieste di  prodotti  muniti  di  etichettatura è eventualmente precisata nei capitolati  speciali,  nei 
disciplinari tecnici e prestazionali e/o negli altri elaborati di progetto.
Ai  sensi  del  dell’art  68  commi  5  e  6  del  D.Lgs.50/2016  le  specifiche  tecniche  contenute  nei 
capitolati  speciali,  disciplinari  tecnici  e  prestazionali  e/o  dagli  altri  elaborati  di  progetto  che 
menzionino  una  fabbricazione  o  provenienza  determinata  o  un procedimento  particolare  o  un 
marchio,  un  brevetto,  un  tipo  ,un’origine  o  una  produzione  specifica  devono  intendersi  “o 
equivalente”, salvo il caso in cui la specifica menzione sia giustificata dalla stessa natura e oggetto 
dell’appalto, oppure una sola impresa possa offrire le opere servizi o forniture specificate.
Ove  presenti  tra  gli  elaborati  di  progetto,  s’intendono  richiamati  e  facenti  parte  integrante  del 
presente  Capitolato  Speciale  d’appalto,  i  Disciplinari  tecnici  di  progetto  anche  se  non 
materialmente allegati per motivi di volumetria.
In tali elementi si affronta quanto previsto alla lettera a)  con ulteriore dettaglio e alla lettera b) del 
comma 3 dell’art.43 del D.P.R. n°207/2010.
I Disciplinari Tecnici richiamati e presenti in progetto sono:
1) Elaborato tecnico – descrittivo: Contenuti del servizio – Indicazioni sicurezza 
2) Elaborato economico: Quadro economico - Ipotesi gestione rischio arboreo 2019-2020 - Stima 
sommaria servizio -  Elenco Prezzi Unitari + percentuale  manodopera

Art.35
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CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Oltre a quanto specificato nel nel “Documento di programmazione dei controlli” approvato con Det. 
Dirigenziale n. 108 del 04/07/2016 e facente parte integrante e sostanziale del presente Capitolato 
le persone addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei servizi, le quali 
operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento vigente,  e in particolare nel 
dlgs.50/2016, nel DPR 207/2010 e nel D.Lgs. 81/2008 sono:

- L’eventuale  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  persona  del/dei  professionista/i 
esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l’espletamento di tali funzioni, sia esterno che 
interno all’Amministrazione;

- L’eventuale collaudatore nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o 
individuato/i per l’espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all’Amministrazione.

I  controlli  e  le  verifiche  eseguite  dall'Amministrazione  nel  corso  dell'appalto  non  escludono  le 
responsabilità proprie dell'appaltatore in relazione a tutti gli obblighi contrattuali, ed in particolare 
per vizi,  difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali  impiegati,  né la garanzia 
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non 
determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla 
stazione appaltante.

Art.36
RESPONSABILITA’ E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE 

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e 
normativo previsto dai contratti  di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e 
risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.
Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per 
garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità 
sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il 
personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati 
dal Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici.
L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione appaltante:
-La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici,  ivi 
inclusa la Cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale 
di consegna.
-Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (il Piano Sostitutivo di Sicurezza oppure il  
Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), al fine di consentire alle autorità 
preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima della stipula del contratto 
e comunque – aggiornato con le indicazioni delle DD.LL. – prima dell'inizio dei lavori;
-Il piano dovrà, a cura dall'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le 
imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro 
e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.
-L’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e/o cottimisti sono tenuti  prima dell’inizio dei lavori, a 
presentare apposita dichiarazione di presa visione ed accettazione, rispettivamente, del Piano 
di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e del Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e dichiarare la 
correlazione dei  Piani  di  sicurezza  ai  livelli  di  dettaglio  ai  due  principali;  ed  ovviamente 
l’Appaltatore  dovrà  dichiarare  la  correlazione  tra  il  P.O.S.  e  il  P.S.C..  Costituiscono  causa  di 
risoluzione del contratto in danno all’Impresa, per violazione alle norme di sicurezza, le seguenti, 
non esaustive, azioni:

-  gravi  o  ripetute  violazioni  alle  norme di  sicurezza  e  ai  Piani  di  sicurezza 
(P.S.C., P.O.S., ecc..);
-  impiego  di  manodopera  non  in  regola  con  gli  obblighi  contributivi  e 
previdenziali,  anche riferiti  alla Cassa Edile  della  provincia ove si svolgono i 
lavori o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana);

Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa 
mandataria o capogruppo.

19



  Capitolato Speciale d’Appalto – parte normativa 

La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà 
carico al direttore tecnico di cantiere.
-E’ tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2 e dell'art. 
2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187; 
-Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; cooperative 
per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima 
della stipula del contratto o della convenzione la propria composizione societaria;  l'esistenza di 
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del 
libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché 
l'indicazione  dei  soggetti  muniti  di  procura  irrevocabile  che  abbiano  esercitato  il  voto  nelle 
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
-Se  poi  il  soggetto  aggiudicatario,  concessionario  o  sub-appaltatore  è  un  consorzio  tali  dati 
debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed 
esecuzione dell'opera.
-Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto 
ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.
In  presenza  di  sub-appalti,  di  noli  a  caldo  o  di  contratti  similari  dovrà  altresì  adempiere  alle 
prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.
Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  4,  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di 
Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25.02.2014, l’affidatario dovrà 
dichiarare di  aver preso visione di   detto Codice e del Codice generale di comportamento dei  
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 pubblicato sul sito internate del Comune   e  che si 
impegna a far osservare ai collaboratori  a qualsiasi  titolo impiegati  nell’esecuzione del servizio 
oggetto  del  presente  contratto  il  citato  Codice  di  comportamento.  L’inosservanza   di  tale 
disposizione comporta la risoluzione del presente contratto
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi  dell'art. 32, comma 4 del DPR 207/2010 (in quanto non 
abrogato dal D.Lgs.50/2016), e quindi da considerarsi  compresi nell'appalto e remunerati con i 
prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi 
all'Appaltatore  altro  compenso   (salvo  quanto  diversamente  stabilito  dagli  elaborati  tecnici  di 
progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano 
della Sicurezza) e più in particolare:
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale 
di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi 
inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; 
sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e 
perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, picchettamenti e riconfinamenti strumentali, tracciati, verifiche, esplorazioni, 
capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del 
responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna 
fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare 
esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi 
d’opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio 
di direzione lavori;
m)  le  spese  per  passaggio,  per  occupazioni  temporanee  e  per  risarcimento  di  danni  per 
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
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o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
Si precisa tuttavia, ai sensi di quanto chiarito dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Lavori Pubblici n° 4/2006 che gli oneri sopra richiamati devono intendersi a carico dell’appaltatore 
ove non esplicitamente computati nel Piano di Sicurezza quali oneri per la sicurezza, nel qual caso 
verranno  corrisposti  all’appaltatore  a  tale  titolo  secondo  le  modalità  previste  dal   presente 
capitolato speciale di appalto.
Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti (salvo quanto diversamente 
stabilito  dagli  elaborati  tecnici  di  progetto  con  particolare  riferimento  ai  capitolati  tecnici 
prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza):

 le spese per la redazione dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008, con particolare 
riferimento  al  piano  operativo,  sostitutivo  o  integrativo  di  sicurezza  e  le  spese  per  il 
coordinamento con i piani di sicurezza di tutte le altre imprese operanti nel cantiere

 le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi 
messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del 
R.D. 1127/1939

 le spese per le  operazioni  di  consegna dei  lavori,  sia  riguardo al  personale  di  fatica e 
tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà 
opportuni

 le spese per l'esecuzione di modelli e campioni analisi e esperienze relativi ad ogni tipo di 
lavorazione che la D.L. richiederà;

 il  prelievo  di  campioni,  in  contraddittorio  tra  l'Amministrazione  e  l'Appaltatore  e  con 
redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di 
laboratorio  richieste  dalla  D.L.  o  imposte  dalle  norme  in  vigore  presso  laboratori 
ufficialmente autorizzati;

 le spese per l’esecuzione e fornitura di fotografie su supporto informatico, del tipo e formato 
richiesto dal direttore dei lavori, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato 
di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori stesso;

 le  spese  per  risarcimento  dei  danni  diretti  e  indiretti  o  conseguenti,  le  spese  per  la 
conservazione  e  la  custodia  delle  opere  fino  alla  presa  in  consegna  da  parte 
dell'Amministrazione;

 le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e 
alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

 le pratiche presso le Amministrazioni ed Enti competenti per permessi, licenze, concessioni 
ed  autorizzazioni  per  opere  di  presidio,  occupazioni  temporanee  di  aree,  interruzioni 
provvisorie  di  pubblici  servizi,  attraversamenti,  passi  carrabili,  cautelamenti,  trasporti 
speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. 
In  difetto  rimane  ad  esclusivo  carico  dell'Appaltatore  ogni  eventuale  multa  o 
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

 la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte 
le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia 
anche alla direzione dei lavori.  In particolare si precisa che l'Appaltatore ha  l'obbligo di 
comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori 
eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. 
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali 
dati entro il  25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.  Il direttore dei 
lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti,  
al predetto ufficio. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni 
sarà considerata grave inadempienza contrattuale; 

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso 
dato  per  iscritto,  e  restando  questo  senza  effetto,  entro  il  termine  fissato  nella  notifica,  di 
provvedere  direttamente  alla  spesa  necessaria,  disponendo  il  dovuto  pagamento  a  carico 
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dell'Appaltatore.  In  caso di  rifiuto  o  di  ritardo di  tali  pagamenti  da  parte  dell'Appaltatore,  essi 
saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli 
obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il 
termine fissato nell'atto di notifica.  
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SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI 

Servizio U.O. 5.3 Ambiente e Verde 

DETERMINAZIONE  N. 259 DEL 04/11/2021

OGGETTO: Servizio  manutenzione  del  verde  pubblico  anni  2022/2023  nel  

Comune  di  Scandicci.  Approvazione  determina  a  contrattare  e  

documenti di gara.

 

IL D IRIGENTE 

Visti 

• il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici”;

• il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
• il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
• il  D.Lsg. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

• l’art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Co-
munale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;

• il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 
07/02/2019;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 22/10/2020 avente ad oggetto  “Do-
cumento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023 Discussione e con-
seguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.LGS. n. 267/2000)”;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 01/04/2021 avente ad oggetto "Ap-
provazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023  (Art.151  del 
D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di colla-
borazione 2021-2023 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244)."; 

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.48  del  01/04/2021  avente  per  oggetto 
Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 
– Periodo 2021/2023 (Art. 170, COMMA 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

• Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  42  del  06/04/2021  avente  ad  oggetto 
"Approvazione del  Piano Esecutivo  di  Gestione 2021-2023 (art.169  del  D.Lgs.  n. 
267/2000) - parte finanziaria -.";



Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati;

Richiamato l'Atto del Sindaco n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono state attribuite le 
funzioni di Dirigente del Settore 5 Servizi tecnici e lavori pubblici all’Ing. Paolo Calastrini; 

Premesso che 

- nel territorio comunale di Scandicci vi sono varie aree di verde pubblico che necessitano 
di cure ed interventi;
- le maestranze comunali sono in numero ridotto e che sono impegnate nelle manuten-
zioni ordinarie ed urgenti di altre aree a verde del territorio comunale;
- l’Amministrazione ha annualmente necessità di garantire interventi di piccole opere di 
giardinaggio su altre aree a verde del Comune di Scandicci;
- le aree a verde che necessitano di manutenzione risultano crescere annualmente anche 
a seguito della conclusione delle opere a scomputo oneri di urbanizzazione che prevedo-
no al loro interno spazi verdi;
- per queste motivazioni è necessario procedere ad un affidamento a una ditta esterna al 
fine di garantire un adeguato livello di manutenzione delle aree verdi soprattutto nei pe-
riodi di maggiore criticità;

Considerato che il  servizio in oggetto viene svolto in modalità ripetitiva e continuativa 
ogni anno in quanto attività portata avanti dall’Ufficio Ambiente e Verde, mediante perso-
nale interno ed esterno all’A.C., al fine di garantire sicurezza e decoro per la cittadinanza, 
nei limiti sopra esposti nei precedenti capo versi;

Dato atto che  il  quadro economico dell’appalto in oggetto è il seguente:

Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2022

SERVIZIO IMPORTI
Importo servizio € 107.697,50

Sub Totale Ribassabile € 107.697,50
Oneri Sicurezza € 302,50

TOTALE SERVIZIO € 108.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA 22% Lavori € 23.760,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23.760,00

TOTALE COMPLESSIVO € 131.760,00

Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2023

SERVIZIO IMPORTI
Importo servizio € 107.697,50

Sub Totale Ribassabile € 107.697,50
Oneri Sicurezza € 302,50

TOTALE SERVIZIO € 108.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA 22% Lavori € 23.760,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23.760,00

TOTALE COMPLESSIVO € 131.760,00

Contributo ANAC € 225,00

TOTALE GENERALE 2022-2023 € 263.745,00



Dato atto che la somma di € 263.745,00 è imputata ai seguenti Capitoli:

Anno 2021 €uro 225,00

335020/41 “Giardini”  Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 € 30,00 Im-
pegno 1721/2021 scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2021;

Anno 2022 €uro 131.760,00

335020/41 “Giardini”   Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 Impegno 
244/2022 scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2022;

Anno 2023 €uro   131.760,00

335020/41 “Giardini”   Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 Impegno 
72/2023  scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2023;

Stabilito di selezionare l'operatore economico, mediante procedura negoziata ai sensi del-
l’art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, modificato dall’art. 1 comma 2 della L. 120/2020, 
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del 
D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. , la congruità dell’offerta è stabilita secondo le modalità di cui all’art. 
97  comma 2 e 2 bis ) del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto:
• che l'Amministrazione Comunale ha aderito a carattere permanente, al sistema di 

appalti telematici degli Enti RTRT - Rete Telematica Regionale Toscana e, conse-
guentemente, al contratto “per l’affidamento del ruolo di gestore del Sistema Telema-
tico Acquisti Regionale della Toscana – START;

• che la procedura di gara sarà espletata mediante l’utilizzo del programma  telemati-
co START all’indirizzo https://start.toscana.it;

Dato atto che ai sensi dell’art. 23 c. 14 e 15 del Codice dei contratti (Livelli della progettazio-
ne per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi) la documentazione di gara 
risulta idonea a identificare la progettazione del servizio in quanto composta da 

1) Elaborato tecnico – descrittivo: Relazione tecnica - Prescrizioni esecutive – Indicazioni si-
curezza - Programma controlli
2) Elaborato economico: Elenco Prezzi Unitari -  Incidenza manodopera
3) Computo metrico -  Incidenza manodopera
4)  Elaborato tecnico: Cronoprogramma - Taglio erba - Raccolta erba - Potatura siepi - Scer-
bature aiuole - Manut. varia
5) Capitolato speciale                   

Visti i seguenti documenti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento:
              

• Documento di gara unico Europeo (DGUE) 
• Lettera d'invito 
• Modello Ulteriori Dichiarazioni
• Dichiarazione tracciabilità 
• Dichiarazione dell’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre
• Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 89 d.lgs 50/2016



• Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 110 d.lgs 50/2016

Preso atto :
• che ai sensi dell’art. 7 comma 4 del d.l. n. 187/2010 che ha sostituito il comma 5 del-

l’articolo 3 della L. 136 del 13/08/10, “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli  
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta  
in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice  
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai  
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto  
(CUP)”;

D a t o  a t t o :
- che l’ANAC con deliberazione in data 29/12/2020 n. 1121 “Attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266 per l'anno 2021” ha disposto il paga-
mento di un contributo a suo favore da parte delle stazioni appaltanti e da parte degli 
operatori economici che intendono partecipare a procedura di scelta del contraente 
oltre alla richiesta del codice CIG;
- che il contributo di cui sopra è quantificato automaticamente con la richiesta del co-
dice CIG;
- che il codice CIG assegnato alla procedura di cui si tratta è: 896524630B ;
- che il codice gara assegnato alla procedura di cui si tratta è: 8337465 ;
- che il contributo dovuto dalla stazione appaltante all’Autorità di vigilanza è pari a 
€ 225,00 che sarà pagato successivamente alla  emissione del  bollettino MAV 
(Pagamento Mediante Avviso)  intestato alla stazione appaltante con l’indicazione 
del “numero di gara” assegnato dal sistema Simog nel quadrimestre; 

Richiamata la L. 55/2019 con la quale è stata disposta fino al 31/12/2021 la sospensione 
dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e conseguentemente per i comuni non ca-
poluogo di provincia non ricorre l’obbligo di avvalersi di centrali di committenza per l’espleta-
mento di gare relative a lavori di importo superiore a € 150.000,00;

Dato Atto altresì:

• che Responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Calastrini  – Dirigente del Settore 5 
- Servizi Tecnici e Lavori Pubblici ai sensi e per gli effetti della legge  n. 241/90 e del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che l’Ente pubblico prima 
di addivenire alla stipulazione di contratti deve approvare la determinazione a contrat-
tare;

• che la procedura di gara è indetta con il presente atto e si procederà con l’espleta-
mento della stessa in tempi brevi;

• che si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti il provvedimento 
amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 14/06/2013 n. 33 e del-
l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che con il presente affidamento si prendono impegni di spesa su esercizi succes-
sivi al presente anno ai sensi del comma 6 dell'articolo 183 TUEL, in quanto spese  necessa-
rie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente  ad adottare il presente prov-
vedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situa-
zione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 
6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codi-



ce di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 5 del Codice di comportamento del 
Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha co-
municato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nel-
lo svolgimento della presente procedura di affidamento;

D E T E R M I N A 

Per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  intendono  integralmente  ri -
chiamate:

1. Di approvare ii seguenti elaborati allegati, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, relativi al  Servizio  di  manutenzione  del  verde  pubblico  Anni 
2022 e 2023:

1)  Elaborato  tecnico  –  descrittivo:  Relazione  tecnica  -  Prescrizioni  esecutive  – 
Indicazioni sicurezza - Programma controlli
2) Elaborato economico: Elenco Prezzi Unitari -  Incidenza manodopera
3) Computo metrico -  Incidenza manodopera
4)  Elaborato tecnico: Cronoprogramma - Taglio erba - Raccolta erba - Potatura siepi - 
Scerbature aiuole - Manut. varia
5) Capitolato speciale        

2. Di dare atto ex art. 192 del decreto legislativo n. 267 in data  18 agosto 2000 che:

a) il fine che con il contratto s’intende perseguire è quello di eseguire il servizio me-
glio descritto negli elaborati tecnici relativi al Servizio di manutenzione del verde 
pubblico Anni 2022 e 2023,  consistente negli elaborati sopra elencati
b) l’oggetto del contratto è l’esecuzione di servizi, meglio indicati nella parte narrativa 
del presente atto che qui s’intende confermato e richiamato;
c)  il  contratto  sarà  redatto  secondo  le  modalità  stabilite  dall’art.  32  del  D.  Lgs. 
50/2016, ovvero in forma di scrittura privata secondo le disposizioni di cui alla delibe-
razione di Giunta Comunale n. 62 del 11/04/2017;
d) il contraente è l’aggiudicatario individuato mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 1 comma 2 della 
L. 120/2020, le condizioni e le clausole essenziali sono quelle previste per legge;
                                                                                                                                        

3. Di prendere atto che il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:



4.  Di dare atto che
• l’ANAC con Delibera n. 1121 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Attuazione dell'arti-

colo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 ha di-
sposto il pagamento di un contributo a suo favore da parte delle stazioni appaltanti e 
da parte degli operatori economici che intendono partecipare a procedura di scelta 
del contraente oltre alla richiesta del codice CIG;

• il contributo di cui sopra è quantificato automaticamente con la richiesta del codice 
CIG;

• il codice CIG assegnato alla procedura di cui si tratta è:  896524630B ;
• il codice gara assegnato alla procedura di cui si tratta è: 8337465  
• il contributo dovuto dalla stazione appaltante all’Autorità di vigilanza è pari a € 225,00 

che sarà pagato successivamente alla emissione del bollettino MAV (Pagamento Me-
diante Avviso)  intestato  alla  stazione appaltante con  l’indicazione del  “numero di 
gara” assegnato dal sistema Simog nel quadrimestre; 

5. Di stabilire:

Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2022

SERVIZIO IMPORTI
Importo servizio € 107.697,50

Sub Totale Ribassabile € 107.697,50
Oneri Sicurezza € 302,50

TOTALE SERVIZIO € 108.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA 22% Lavori € 23.760,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23.760,00

TOTALE COMPLESSIVO € 131.760,00

Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2023

SERVIZIO IMPORTI
Importo servizio € 107.697,50

Sub Totale Ribassabile € 107.697,50
Oneri Sicurezza € 302,50

TOTALE SERVIZIO € 108.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA 22% Lavori € 23.760,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23.760,00

TOTALE COMPLESSIVO € 131.760,00

Contributo ANAC € 225,00

TOTALE GENERALE 2022-2023 € 263.745,00



• che l'individuazione dell'operatore economico avverrà mediante procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, modificato dall’art. 1 comma 2 
della L. 120/2020;

• che la procedura di gara sarà espletata mediante l’utilizzo del programma telematico 
START all’indirizzo https://start.toscana.it/;

• che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, com-
ma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., individuato in base al combinato disposto 
dagli artt. 36 e 97 co. 2 e co. 2 bis del decreto citato previa esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del suddetto articolo;

6. Di prendere atto ed approvare i seguenti documenti di gara, allegati parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento:

• Documento di gara unico Europeo (DGUE) 
• Lettera d'invito 
• Modello Ulteriori Dichiarazioni
• Dichiarazione tracciabilità 
• Dichiarazione dell’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre
• Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 89 d.lgs 50/2016
• Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 110 d.lgs 50/2016

7. Di dare atto che la contribuzione a favore dell’Autorità nazionale anti corruzione pari 
ad € 30,00, ai sensi della Delibera 29 Dicembre 2020 n. 1121 avente ad oggetto “Attua-
zione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n, 266", per l'anno 
2021, n. di gara 8337465, trova copertura sul bilancio come segue:

Anno 2021 
€uro 225,00 (Contributo ANAC)
Cap. 335020/41 “Giardini”  
Missione 09 Programma 02 
Livello V 1030209012 
Impegno 1721/2021 
scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2021;

8. Di dare atto che la prenotazione di impegno di spesa per la gara di Servizio   manu-
tenzione del verde pubblico anni 2022/2023  in oggetto pari ad un totale complessi-
vo di € 263.520,00 trova copertura sul bilancio come segue:

Anno 2022 
€uro 131.760,00
Cap. 335020/41 “Giardini”  
Missione 09 Programma 02 
Livello V 1030209012 
Impegno 244/2022 
scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2022;

Anno 2023 
€uro 131.760,00
Cap. 335020/41 “Giardini”  
Missione 09 Programma 02 
Livello V 1030209012 
Impegno 72/2023 
scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2023;

https://start.toscana.it/


9. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Calastrini  – Dirigente 
del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici ai sensi e per gli effetti della legge  n. 
241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore di Esecuzione del servizio  è il Dott. 
Paolo Bellocci e il Responsabile del procedimento di programmazione e rendicontazione 
(RPPR) è l'Ing. Paolo Giambini;

10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

11. Di dare atto che il sottoscritto, Ing. Paolo Calastrini, in qualità di soggetto competen-
te ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, D.Lgs. 
50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al proce-
dimento di  cui  trattasi,  ai  sensi  dell’art.  6-bis,  della  legge n. 241/1990,  dell’art.  7 del 
D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pub-
blici) e dell’art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione 
di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente 
procedura di affidamento.

12. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio 
on-line per la durata di quindici giorni;

IL D IRIGENTE 

Ing. Paolo Calastrini 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate



SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI 

Servizio U.O. 5.3 Ambiente e Verde 

DETERMINAZIONE  N. 312 DEL 10/12/2021

OGGETTO: Servizio  manutenzione  del  verde  pubblico  anni  2022/2023  nel  

Comune di Scandicci. Aggiudicazione.

 

IL D IRIGENTE 

Visti 

• il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici;
• il D.L 32 del 18/04/2019 “Sblocca-cantieri” convertito con modificazioni dalla L. 55 del 

14/06/2019;
• il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;
• il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
• il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• il D.Lsg. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 set-

tembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzio-
ne, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

• l ’art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Con -
siglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;

• i l  Regolamento  di  Contabili tà  approvato con delibera  di  Consiglio  Comunale 
n. 6 del 07/02/2019;

• a  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  49  del  01/04/2021  avente  ad  og -
getto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art.151 
del  D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano triennale degli  inca -
richi di collaborazione 2021-2023 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244).";

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.48  del  01/04/2021  avente  per  og -
getto  “Approvazione nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  program -
mazione  (DUP)  –  Periodo  2021/2023  (Art.  170,  COMMA  1,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000)”;

• la  Deliberazione di  Giunta  Comunale n.  42 del  06/04/2021 avente ad og -
getto  "Approvazione  del  Piano Esecutivo  di  Gestione 2021-2023  (art.169 
del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria -.";

• la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono stati confe-
riti gli incarichi dirigenziali ed attribuite le relative competenze e funzioni tra cui quella 



al Dott. Ing. Paolo Calastrini di direzione del Settore 5 “ Servizi Tecnici e Lavori Pub-
blici”;

Premesso che
- nel territorio comunale di Scandicci vi sono varie aree di verde pubblico che 

necessitano di cure ed interventi;
- le maestranze comunali sono in numero ridotto e che sono impegnate nelle 

manutenzioni ordinarie ed urgenti di altre aree a verde del territorio comunale;
- l’Amministrazione ha annualmente necessità di garantire interventi di piccole 

opere di giardinaggio su altre aree a verde del Comune di Scandicci;
- le aree a verde che necessitano di manutenzione risultano crescere annual-

mente anche a seguito della conclusione delle opere a scomputo oneri di ur-
banizzazione che prevedono al loro interno spazi verdi;

- per queste motivazioni è necessario procedere ad un affidamento a una ditta 
esterna al fine di garantire un adeguato livello di manutenzione delle aree ver-
di soprattutto nei periodi di maggiore criticità;

Dato atto che:
-    con la  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  5  –  Servizi  Tecnici  e  Lavori 
Pubblici a contrattare n. 259 del 04/11/2021 sono state approvate le procedure di gara per il 
Servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2022/2023 nel Comune di Scan -
dicci;
- per il servizio in oggetto è stato approvato il seguente quadro economico:

Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2022

SERVIZIO IMPORTI
Importo servizio € 107.697,50

Sub Totale Ribassabile € 107.697,50
Oneri Sicurezza € 302,50

TOTALE SERVIZIO € 108.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA 22% Lavori € 23.760,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23.760,00

TOTALE COMPLESSIVO € 131.760,00

Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2023

SERVIZIO IMPORTI
Importo servizio € 107.697,50

Sub Totale Ribassabile € 107.697,50
Oneri Sicurezza € 302,50

TOTALE SERVIZIO € 108.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA 22% Lavori € 23.760,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23.760,00

TOTALE COMPLESSIVO € 131.760,00

Contributo ANAC € 225,00

TOTALE GENERALE 2022-2023 € 263.745,00



-     l’appalto verrà aggiudicato mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b 
D.Lgs 50/2016;
- la procedura di gara sarà espletata mediante l’utilizzo del programma telematico START al-
l’indirizzo https://start.toscana.it/;
-    il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., individuato in base al combinato disposto dagli artt. 36 e 
97 co. 2 e co. 2 bis del decreto citato previa esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individua-
ta ai sensi del suddetto articolo;
-  l ’importo posto a base di  gara è pari  a  €.  107.697,50 oltre €  302,50 per oneri 
della  sicurezza,  esclusi  dal  ribasso,  oltre  €.  23.760,00  Iva  22%,  per  un  totale 
complessivo di  €.  131.760,00 per  l ’anno 2022 ed è pari  a  €.  107.697,50 oltre  € 
302,50 per  oneri  della  sicurezza,  esclusi  dal  ribasso,  oltre  €.  23.760,00  Iva 
22%, per un totale complessivo di €. 131.760,00  per l ’anno 2023;
-   la  contribuzione  a  favore  dell’Autorità  nazionale  anticorruzione  è  pari  ad  € 
225,00,  ai  sensi  della  Delibera  29  Dicembre  2020  n.  1121  avente  ad  oggetto 
“Attuazione  dell 'articolo  1,  commi  65  e  67,  della  legge  23  dicembre  2005  n, 
266", per l'anno 2021, n. di gara 8337465;

Visti i verbali di gara delle sedute svoltesi in data 29/11/2021 e 06/12/2021 relative all’esple-
tamento della procedura di appalto per l’affidamento del servizio in oggetto, che costituiscono 
presupposto logico e giuridico del presente provvedimento;

Dato atto che i suddetti verbali descrivono analiticamente la procedura di gara adottata, le 
ditte che hanno presentato l’offerta e tutte le operazioni di gara effettuate ed a cui integral-
mente si rimanda quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che:
• come risulta dal verbale di gara, il Presidente propone l’aggiudicazione del servizio in 

oggetto  alla  Ditta  Ballotti  Giardini  s.r.l.  con  sede  legale  in  Cantagallo  (PO), 
59025 Via Della villa 29, C.F. e P.I. 01942090976,  che ha presentato il miglior 
ribasso percentuale pari al 19,98 % applicato il criterio del taglio delle ali ed escluse 
le offerte anomale;

• il Presidente di gara ha disposto nello stesso verbale la trasmissione di tutta la docu-
mentazione di gara all’Ufficio competente per le verifiche di cui all’art. 33 del D.Lgs 
50/2016 e la stesura dei conseguenti atti;

Preso atto che l’ufficio provvederà a richiedere le certificazioni ai competenti Enti attestanti il 
possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di gara dalla  Ditta  Ballotti 
Giardini s.r.l.;

Precisato  che  la  presente  aggiudicazione  alla  Ditta  Ballotti  Giardini  s.r.l. , 
diverrà efficace, ai sensi dell ’art.  32 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti;

Dato atto che sulla  base di  quanto sopra  riportato,  il  nuovo quadro economico 
del servizio risulta il seguente:

Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2022

SERVIZIO IMPORTI
Importo servizio € 86.179,54

https://start.toscana.it/


Oneri Sicurezza € 302,50
TOTALE SERVIZIO € 86.482,04

SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA 22% Servizio € 19.026,05

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.026,05

TOTALE COMPLESSIVO € 105.508,09

Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2023

SERVIZIO IMPORTI
Importo servizio € 86.179,53
Oneri Sicurezza € 302,50

TOTALE SERVIZIO € 86.482,03

SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA 22% Servizio € 19.026,05

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.026,05

TOTALE COMPLESSIVO € 105.508,08

Contributo ANAC € 225,00

TOTALE GENERALE 2022-2023 € 211.241,17

Preso atto che 

• ai sensi dell’art. 31 c.12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Responsabile del Procedi-
mento è l’Ing. Paolo Calastrini ed il Direttore di Esecuzione del servizio è il Dott. pao-
lo Bellocci e il Responsabile del procedimento di programmazione e rendicontazione 
(RPPR) è l'Ing. Paolo Giambini;

• si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti il provvedimento am-
ministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 14/06/2013 n. 33 e dell’art. 
29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• il c o d i c e  C I G  è  896524630B;

D a t o  a t t o  c h e  c o n  i l  p r e s e n t e  a f f i d a m e n t o  s i  p r e n d o n o  i m p e g n i  d i 
s p e s a  s u  e s e r c i z i  s u c c e s s i v i  a l  p r e s e n t e  a n n o  a i  s e n s i  d e l  c o m m a  6 
d e l l ' a r t i c o l o  1 8 3  T U E L ,  i n  q u a n t o  s p e s e   n e c e s s a r i e  p e r  g a r a n t i r e 
l a  c o n t i n u i t à  d e i  s e r v i z i  c o n n e s s i  c o n  l e  f u n z i o n i  f o n d a m e n t a l i ;

D E T E R M I N A 

Per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  intendono  integralmente  ri -



chiamate:

1. Di  prendere  atto ed  approvare i  verbali  di  gara  delle  sedute  svoltesi  in  data 
29/11/2021 e 06/12/2021 relativi all’espletamento della procedura di gara per l’affida-
mento  del  servizio  denominato “Servizio di  manutenzione  del  verde  pubblico 
anni 2022/2023 nel Comune di Scandicci ”, che costituiscono  presupposto logi-
co e giuridico del presente provvedimento e ne è parte integrante;

2. Di approvare  la proposta di aggiudicazione ( trasmessa dal Presidente di  
Gara con il  verbale di gara n. 2 del 06/12/2021) alla Ditta Ballotti  Giardini 
s.r.l.  con sede legale in  Cantagallo (PO),  59025 Via Della  villa 29,  C.F. e 
P.I.  01942090976 che ha presentato il  miglior  ribasso percentuale pari  al  
19,98%;
  

3. Di  dare  atto che  la  presente  aggiudicazione  alla  Ditta  Ballotti  Giardini 
s.r.l. diverrà efficace, ai sensi dell ’art. 32 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 dopo 
la verifica del possesso dei prescritt i requisiti;

4. Di  dare  atto  che  provvederà  ad  effettuare  la  comunicazione  ai  soggetti 
controinteressati ai sensi dell ’art. 76 c. 5 del D.Lgs 50/2016;

5. Di dare atto che ai sensi dell ’art. 32 del D.Lgs 50/2016 potrà essere dato 
avvio all ’esecuzione del contratto anche in via di urgenza 

6. Di  approvare ,  a  seguito  dell’aggiudicazione,  il  nuovo  quadro  economico 
del servizio come segue:

Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2022

SERVIZIO IMPORTI
Importo servizio € 86.179,54
Oneri Sicurezza € 302,50

TOTALE SERVIZIO € 86.482,04

SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA 22% Servizio € 19.026,05

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.026,05

TOTALE COMPLESSIVO € 105.508,09

Gara Manutenzione del Verde Pubblico 2023

SERVIZIO IMPORTI
Importo servizio € 86.179,53
Oneri Sicurezza € 302,50

TOTALE SERVIZIO € 86.482,03

SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA 22% Servizio € 19.026,05

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.026,05



TOTALE COMPLESSIVO € 105.508,08

Contributo ANAC € 225,00

TOTALE GENERALE 2022-2023 € 211.241,17

7. Di  dare  atto  che  il  codice  CIG   per  il  servizio  oggetto  del  presente  atto  è 
896524630B;

8. D i  d a r e  a t t o  a i  s e n s i  d e l l ’ a r t .  1 9 2  d e l  D .  L g s .  N .  2 6 7 / 2 0 0 0 :

 a)   Il fine che con il contratto s’intende perseguire è il servizio di manutenzione del 
verde pubblico anni 2022/2023;

b)  L’oggetto del contratto è  servizio di  manutenzione  del  verde  pubblico  anni 
2022/2023 ; 

c)  Il contratto sarà giuridicamente perfezionato tramite la stipula della scrittura privata 
ai sensi dell’art. 15 del regolamento sui contratti approvato con delibera del Consiglio 
del Comune di Scandicci n. 267  in data 17.10.1991 e successive modifiche ed inte-
grazioni, nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente e secondo le 
indicazioni illustrate nella lettera di invito/disciplinare di gara (scrittura privata non au-
tenticata in modalità elettronica);

d )   I l  c o n t r a e n t e  è  l ’ a g g i u d i c a t a r i o  i n d i v i d u a t o  m e d i a n t e  p r o -
c e d u r a  d i  g a r a  n e g o z i a t a  a i  s e n s i  d e l l ’ a r t .  3 6  c o m m a  2  l e t t e r a  
b  D . L g s  5 0 / 2 0 1 6 ;

9. D i  d a r e  m a n d a t o  a l l ’ U f f i c i o  R a g i o n e r i a  d i  r i d u r r e  l a  p r e n o t a -
z i o n e  d e g l i  i m p e g n i  d i  s p e s a  d i  €  2 6 3 . 5 2 0 , 0 0  a s s u n t i  c o n  l a 
d e t e r m i n a z i o n e  n .  2 5 9  d e l  0 4 / 11 / 2 0 2 1  p e r  l a  g a r a   s e r v i z i o 
manutenzione  del  verde  pubblico  anni  2022/2023  n e l l a  s e g u e n t e  m a -
n i e r a :
 
Da € 131.760,00 a € 105.508,09 ( € 26.251,91 riduzione )
Cap. 335020/41 “Giardini”  
Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 
Impegno 244/2022 
scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2022;

Da € 131.760,00 a € 105.508,08 ( € 26.251,92 riduzione )
Cap. 335020/41 “Giardini”  
Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 
Impegno 72/2023 
s c a d e n z a  O b b l i g a z i o n e  g i u r i d i c a  3 1 / 1 2 / 2 0 2 3 ;

10. Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, a favore della Ditta Ballotti Giardi-
ni  s.r.l. , la spesa complessiva di € 211.016,17 (IVA di legge inclusa) nella seguente 
maniera: 

€ 105.508,09



Cap. 335020/41 “Giardini”  
Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 
Impegno 244/2022 
scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2022;

€ 105.508,08
Cap. 335020/41 “Giardini”  
Missione 09 Programma 02 Livello V 1030209012 
Impegno 72/2023 
s c a d e n z a  O b b l i g a z i o n e  g i u r i d i c a  3 1 / 1 2 / 2 0 2 3 ;

11. D i  t r a s m e t t e r e  a l l ’ U f f i c i o  C o n t r a t t i  i l  p r e s e n t e  a t t o  p e r  l a 
s t i p u l a  d e l  c o n t r a t t o  i n  f o r m a  d i  s c r i t t u r a  p r i v a t a   s e c o n d o  l e 
m o d a l i t à  s t a b i l i t e  d a l l ’ a r t . 3 2  c o . 1 4  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6  e 
d i s p o s i z i o n i  o r g a n i z z a t i v e  D e l i b e r a  G i u n t a  C o m u n a l e  n .  6 2  d e l 
11 . 0 4 . 2 0 1 7 ;

12.  D i  d a r e  a t t o  c h e  a i  s e n s i  d e l l ’ a r t .  3 1  c . 1 2  d e l  D .  L g s .  1 8 
a p r i l e  2 0 1 6 ,  n .  5 0  i l  R e s p o n s a b i l e  d e l  P r o c e d i m e n t o  è  l ’ I n g . 
P a o l o  C a l a s t r i n i  e d  i l  D i r e t t o r e  d i  E s e c u z i o n e  d e l  s e r v i z i o  è  i l 
D o t t .  p a o l o  B e l l o c c i  e  i l  R e s p o n s a b i l e  d e l  p r o c e d i m e n t o  d i 
p r o g r a m m a z i o n e  e  r e n d i c o n t a z i o n e  ( R P P R )  è  l ' I n g .  P a o l o 
G i a m b i n i ;

13. D i  d a r e  a t t o  c h e  i l  s o t t o s c r i t t o ,  i n  q u a l i t à  d i  s o g g e t t o  c o m p e -
t e n t e  a d  a d o t t a r e  i l  p r e s e n t e  p r o v v e d i m e n t o ,  s e c o n d o  q u a n t o 
p r e v i s t o  d a l l ’ a r t .  4 2 ,  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 ,  n o n  s i  t r o v a  i n  a l c u n a 
s i t u a z i o n e  d i  c o n f l i t t o  d i  i n t e r e s s i  c o n  r i f e r i m e n t o  a l  p r o c e d i -
m e n t o  d i  c u i  t r a t t a s i ,  a i  s e n s i  d e l l ’ a r t .  6 - b i s ,  d e l l a  l e g g e  n . 
2 4 1 / 1 9 9 0 ,  d e l l ’ a r t .  7  d e l  D . P.R .  n .  6 2 / 2 0 1 3  ( R e g o l a m e n t o  r e -
c a n t e  i l  c o d i c e  d i  c o m p o r t a m e n t o  d e i  d i p e n d e n t i  p u b b l i c i )  e 
d e l l ’ a r t .  5  d e l  C o d i c e  d i  c o m p o r t a m e n t o  d e l  C o m u n e  d i  S c a n -
d i c c i  a p p r o v a t o  c o n  d e l i b e r a z i o n e  d i  G i u n t a  c o m u n a l e  n . 
3 2 / 2 0 1 4 ,  n é  h a  c o m u n i c a t o  d i  e s s e r e  i n  s i t u a z i o n e  d i  c o n f l i t t o 
d i  i n t e r e s s e  a l c u n o  d e l  p e r s o n a l e  i n t e r v e n u t o  n e l l o  s v o l g i m e n -
t o  d e l l a  p r e s e n t e  p r o c e d u r a  d i  a f f i d a m e n t o ;

14. Di trasmettere  il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio 
on Line per la durata di quindici giorni anche ai fini di quanto disposto dal decreto 
legislativo n. 50/2016;

15. Di dare atto che  il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

IL D IRIGENTE 

Ing. Paolo Calastrini 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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